(Z ) sibelga Formulaire A : Tableau de prix

Critére d'attribution Lot 1 - Prix

TOTAL

Récapitulatif estimation du coit [NOM soumissionnaire]

Sondages et études préalables

Démolition/terrassement

Stabilité

Toitures

Menuiseries extérieures

Parachévements et finitions

HVAC

1
2
3
4
5|Facades
6
7
8
9

Sanitaire

10|Electricité

11|Levage

12|Abords et espaces extérieurs

13|Autres
14{Total montant des travaux 0.00 €

15[Honoraire (maximum 14%) 0.00%

16/Montant d'honoraire 0.00 €

Valeur prise en compte pour le critére d'attribution 0.00 €
Cases a remplir par le soumissionnaire

Instruction du formulaire.

Pour chaque montant remplis, la valeur doit étre justifiée au point 4.3.3
tableau estimatif détaillé des prix.



( N sibelga Formulaire B : Délai

Critére d'attribution Planning et organisation - Lot 1

Sous-critere Délai global du planning

Unité |Offre soumissionnaire |Maximum
Délais de planning phase étude [NOM soumissionnaire]
1|Phase avant-projet (hors délais de retour PAB) jc 90
2|Préparation du dossier de permis et obtention de I'avis de complétude jc 90
3|Préparation du dossier documents marché "entrepreneur" jc 90
Somme des durées : valeur prise en compte pour le critére d'attribution jc 0 270

jc=jour calendrier
Cases a remplir par le soumissionnaire

Instruction du formulaire.

Pour chaque délai remplis, la valeur doit étre justifiée au point 4.3.3 tableau
planning et dans le note
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