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SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1. OBJET DU MARCHÉ  

 

Le présent marché conjoint vise à réaménager les abords de la station de métro Beekkant, notamment le 

pôle intermodal du bus, le parc entre le boulevard Edmond Machtens, la rue Jules Vieujant et la rue 

Dubois-Thorn et à requalifier la zone située au nord de la station de métro en avant-parc. Cette opération 

doit respecter une dynamique de verdurisation des espaces publics, veiller à une gestion des pluies 

intégrée et prendre en compte les besoins opérationnels de la STIB en termes de parvis multimodal et de 

techniques. Il s’agit en outre de zones peu investies par les habitants du quartier car n’offrant pas 

suffisamment de structures ludiques et agréables qui inviteraient ces derniers à considérer cet espace 

comme une zone de rencontre et de repos (manque de mobilier, espace vert, trafic intense, etc.). 

Dans le cadre du présent marché conjoint, les travaux seront exécutés pour le compte de la commune de 

Molenbeek-Saint-Jean et de la STIB dans le cadre de l’opération B.6 Place Beekkant du Contrat de 

Rénovation Urbaine (CRU) 3 sur base de la convention de collaboration entre le pouvoir adjudicateur (la 

commune de Molenbeek-Saint-Jean) et la STIB. 

Lieu(x) d'exécution: Voir les clauses techniques.  

  

 1.2. CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ  

Conformément à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016, l'accomplissement de cette procédure n'implique en 
rien l'obligation d'attribuer le marché. La Commune de Molenbeek-Saint-Jean peut soit renoncer à passer 
le marché, soit recommencer la procédure, au besoin suivant une autre procédure de passation et sans 
devoir pour autant, pour quelque raison que ce soit, payer des indemnités aux soumissionnaires. 

 TYPE DE MARCHÉ : marché de travaux conformément à l’article 2, 18° de la loi du 17 juin 
2016.  

 PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure ouverte conformément à l’article 36 de la loi du 17 

juin 2016. 

 MODE DE DÉTERMINATION DES PRIX :  

- Le présent marché consiste en un marché mixte avec des postes à bordereau de prix, des 
postes à prix global et des postes à remboursement (article 2, 6° de l'arrêté royal Passation 
du 18 avril 2017).  

 MARCHE PAR LOTS SÉPARÉS : NON 
 
L’Adjudicateur a décidé de ne pas diviser le marché en plusieurs lots pour les raisons principales 
suivantes : 

- un allotissement du présent marché serait de nature à compromettre sa bonne exécution, en 
complexifiant la nécessaire coordination technique entre les différentes parties, non liées 
contractuellement entre elles, amenées à y prendre part, tout en augmentant les risques 
d’allongement des délais du chantier et les coûts y relatifs ; 

- une division du présent marché en lots aurait également un impact conséquent sur son coût du 
fait, d’une part, de la nécessité d’organiser de manière spécifique la coordination entre les 
différentes parties amenées à y prendre part et, d’autre part, de la multiplication des coûts de 
logistique de chantier supportés par les différents Adjudicataires et répercutés sur l’Adjudicateur. 
- Un découpage en lots du présent marché serait de nature à compromettre la qualité et l'unité 
techniques que constitue ce marché.  

 

 MARCHE À TRANCHES : NON 
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 OPTIONS : Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue. Il est interdit de proposer des options 
libres.  
 

 VARIANTES : Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue. Il est interdit de proposer des 
variantes libres. 

 DÉLAI D’EXÉCUTION : 450 jours calendrier 

 DÉLAI DE GARANTIE DES TRAVAUX : 24 mois.  

 AGRÉATION : La catégorie d’agréation requise est C et la classe d’agréation selon l’estimation 
est 6 (le soumissionnaire doit disposer de la classe qui correspond au montant de son offre).   

 

 CRITÈRE D’ATTRIBUTION :  
 
L’Adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché de travaux, sur l'offre régulière 
économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’Adjudicateur en se basant sur le prix 
(art.81, §2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics). 
 
 

1.3. PHASES DU MARCHE 

 
Le présent marché est divisé en 2 phases : 
 
1 -  Phase chantier : 

 
La phase chantier est la phase durant laquelle les travaux sont réalisés. 
 
Elle s’achève lorsque tous les travaux sont exécutés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception 
provisoire approuvé par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Molenbeek-Saint-
Jean. 
 
2 -  Garantie des travaux : 
 
Cette phase correspond à la période de garantie située entre la réception provisoire et la réception 
définitive pendant laquelle l’Adjudicataire garantit la bonne tenue des travaux exécutés et assure le bon 
fonctionnement des équipements installés dans le cadre de ces travaux.  
 
Conformément à l’article 92 de l’Arrête Royal du 14 janvier 2013 (RGE), le délai de garantie est fixé à 
24 mois à partir du jour de l’approbation par l’Adjudicateur du procès-verbal de réception provisoire et 
s’achève à l’échéance d’un délai de 24 mois et lorsque les travaux et prestations ont fait l’objet d’un 
procès-verbal de réception définitive approuvé par l’Adjudicateur.  
 
La fin de cette phase marque l’achèvement du marché mais pas la fin de la responsabilité de 
l’Adjudicataire (art. 64 Arrêté Royal du 14/1/2013). 
 
La garantie décennale telle que prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil s’applique en 
outre de plein droit et ce dès l’octroi de la réception provisoire. 
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1.4. COORDONNEES DES PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean –Département Infrastructures et Développement Urbain 
 
Outre ce qui est repris au point 5.1 du présent cahier, les fonctionnaires chargés du suivi du marché sont :  
 

Partie technique : 
M. Mohamed BOUZAGDA – Tel : 02/412.37.90 
E-mail : mbouzagda@molenbeek.irisnet.be 

 
Partie administrative (marchés publics) 
M. Scifo ISAKI – Tel : 02/412.37.77 
E-mail : sisaki@molenbeek.irisnet.be  

 
Partie administrative (aspects financiers) 
Mme. Yasmin MEDLOUS - Tél. : 02/ 412.37.97 
E-mail : ymedlous@molenbeek.irisnet.be 

 

Coordinateur Sécurité et Santé 

 
OCB 

Koningin Astridlaan 60 
2550 Kontich 
NL 0800/13.890 – FR 0800/14.892 
www.ocb.be 
mail: info@ocb.be 
Personnes de contact: 
M. Gilbert Loockx (T : 0496/29.00.75, gilbert.loockx@ocb.be) 

M. Xavier Marichal (T : 0493 246 140, xavier.marichal@ocb.be ) 

Mme. Ann Carmeliet (T : 03/451.37.15, ann.carmeliet@ocb.be )  

Bureau d’études/Auteur de projet: 

VVV-GRUE 

Rue Marconi 5 

1190 FOREST 

Tél : +32 483 07 96 70 

Mail : info@vvvarchitectes.be 

 

 

 

http://www.ocb.be/
mailto:info@ocb.be
mailto:gilbert.loockx@ocb.be
mailto:xavier.marichal@ocb.be
mailto:ann.carmeliet@ocb.be
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SECTION 2 – DISPOSITIONS LEGALES ET DEROGATION A L’ARRETE ROYAL DU 
14 JANVIER 2013 

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier des charges (voir point 2.4), 
l’adjudicataire est soumis aux clauses et conditions des textes suivants, y compris aux modifications 
ultérieures apportées à ces textes, entrées en vigueur le jour de l’invitation à remettre offre via la plateforme 
E-Procurement. 

En cas de contradiction entre les différentes prescriptions reprises dans les documents cités sous cette 
section, la prescription la plus récente est d’application. 

Les soumissionnaires, par le fait de remettre prix, sont censés avoir pris connaissance des documents en 
question dans la présente section et dans celles relatives aux clauses techniques. 

 
2.1. LÉGISLATION SUR LES MARCHÉS PUBLICS 

 
En ce qui concerne la législation sur les marchés publics : 

- La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
- L’Arrêté Royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques, et ses modifications ultérieures ; 
- L’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics, et ses modifications ultérieures ; 
- La Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions, et ses modifications ultérieures. 

- L’Arrêté Royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics 
et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 
l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions 
 

Une version coordonnée et à jour des textes légaux et réglementaires est consultable sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm ou sur le site du Service Public Fédéral 
Justice www.just.fgov.be. 
 

 Réglementation E-procurement : http://bosa.belgium.be/fr/regulations 
 
2.2. DEROGATION A L’ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013 

 
Les clauses administratives du présent cahier des charges dérogent à l’article 83 (journal des travaux) de 
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics.  
 
Comme indiqué au point 5.11.1.G des présentes clauses administratives, l’adjudicataire tient un journal 
des travaux dans lequel sont consignés, notamment :  

 

1. Le type de travaux en cours de réalisation ; 
2. Les interruptions des travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables ; 
3. Le détail des quantités présumées réalisées ; 
4.  Les travaux réalisés dans le cadre des postes à remboursement ; 

 
L’Adjudicateur se réserve le droit d’inscrire à chaque instant ses remarques ou observations éventuelles 
au journal des travaux tenu par l’adjudicataire.  
 
Quand l’Adjudicateur n’a pas encore signé les mentions au journal des travaux et aux attachements 
détaillés, au plus tard 3 semaines après que celles-ci y aient été inscrites par l’adjudicataire, ce dernier 
aura le droit de demander l’Adjudicateur, soit qu’il approuve le contenu de ces mentions par sa signature, 
soit qu’il ne l’accepte pas en mentionnant les raisons de ce refus accompagnées de sa signature. Pour 
approuver ou refuser les mentions après cette demande de l’adjudicataire, l’Adjudicateur disposera d’un 
délai d’une semaine. 
Si après ce délai d’une semaine, l’Adjudicateur n’a toujours pas approuvé ou refusé les mentions en 
question, l’adjudicataire doit considérer ce fait comme un désaccord. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.just.fgov.be/
http://bosa.belgium.be/fr/regulations
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SECTION 3 - FORMALITES RELATIVES NOTAMMENT A L’INTRODUCTION DES 
OFFRES 

 
3.1. VISITE DES LIEUX  

 
Le soumissionnaire doit impérativement se rendre sur place et établir son offre en toute 
connaissance de cause afin de remettre prix pour une réalisation complète et parfaite des travaux suivant 
les règles de l’art. Il aura l’opportunité de poser toutes questions utiles à l’Adjudicateur, notamment 
concernant l’état actuel des lieux où les travaux devront être effectués. 
 
Le soumissionnaire ne pourra donc arguer de problèmes dus à l’accès au site et à l’état des lieux 
d’implantation pour demander modification des prix remis ni pour justifier des retards éventuels.  
 
Toute remarque éventuelle devra figurer dans l’offre.  
Le soumissionnaire qui présente son offre reconnaît, à la suite de cette visite des lieux : 

- Avoir reçu toutes les informations utiles pour bien comprendre l’étendue de la mission ; 
- Avoir tenu compte de toutes les particularités de l'exécution de la mission ; 
- Avoir calculé le montant de son offre, en tenant compte de cette connaissance de la mission et 

des moyens à utiliser pour une exécution parfaite de celle-ci. 

Une visite des lieux sera organisée 14 jours calendrier après la publication de l’avis de marché par M. 
BOUZAGDA Mohamed, représentant de l’Adjudicateur (tél 02/412.38.94, e-mail 
mbouzagda@molenbeek.irisnet.be). Les soumissionnaires sont donc tenus de contacter M. BOUZAGDA 
Mohamed afin de fixer un rendez-vous.  

Si les mesures concernant le Covid-19 imposent à l’Adjudicateur de ne pas pouvoir faire une visite des 
lieux avec plusieurs personnes, la visite des lieux sera adaptée en fonction. 

Lors de la visite organisée en présence du représentant de l’Adjudicateur, l’attestation de visite ci-jointe 
(Annexe B), complétée et signée par le représentant de l’Adjudicateur, sera délivrée à chaque personne, 
représentant un possible soumissionnaire qui la joindra à son offre. 

Lorsque le soumissionnaire a effectué cette visite mais qu’il n’est pas en possession de l’attestation 
dûment complétée, il peut justifier cette visite par d’autres moyens dont la validité sera analysée par 
l’Adjudicateur. 
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3.2. DEPOT ELECTRONIQUE DES OFFRES ET OUVERTURE DES OFFRES 

3.2.1. Dépôt électronique des offres 

Les offres doivent être introduites auprès de l’Adjudicateur via la plateforme E-procurement avant la date 
et l’heure limites fixées dans l’avis de marché. 

La date et l’heure limites sont déterminantes pour l’introduction d’une offre en temps utile par les 
soumissionnaires. Chaque offre qui est introduite à ou après ce délai, sera considérée comme tardive. Les 
offres tardives ne seront pas acceptées. Des offres en version papier ou envoyées via mail ne seront pas 
acceptées conformément à l’article 14, §1 de la loi relative aux marchés publics du 17.06.2016 et à l’article 
132,3° de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017. 

Conformément à l’article 14, §7 de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, les offres doivent 
être introduites de façon électronique via le site internet de la plateforme fédérale e-procurement : 
www.publicprocurement.be. L’offre ainsi que les documents y annexés sont signés de manière globale 
par l’apposition d’une signature électronique qualifiée sur le rapport dépôt y afférent (article 43 de l’Arrêté 
Royal Passation du 18 avril 2017).  

 
Par le simple fait de transmettre son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que 
les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception de l’Adjudicateur, conformément 
à l’article 47 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017. 

 
Conformément à l’article 84 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017, les opérations se déroulent dans 
l'ordre suivant : 
  1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, § 7, de la loi; 
  2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites; 
  3° un procès-verbal est dressé.  
 
Plus d’information concernant l’utilisation d’e-procurement peut être obtenue sur le site web de la 
plateforme fédérale e-procurement : www.publicprocurement.be ou via le helpdesk d’e-Procurement ou 
via le numéro +32 (0)2 740 80 00, ou e.proc@publicprocurement.be. 

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des 
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation 
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions. 

Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette 
objection à l’Adjudicateur par écrit et par courrier recommandé au plus tard 10 jours calendrier avant la 
date limite de réception des offres. 

Il est rappelé que chaque soumissionnaire ne peut remettre qu’une seule offre par marché en application 
de l’article 54 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017. Pour l'application de cette disposition, chaque 
participant à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré 
comme un soumissionnaire. 
 
Concernant les questions ou autres demandes d'information(s), elles doivent parvenir par écrit à 
l’Adjudicateur simultanément par courriel aux deux adresses suivantes : 
mbouzagda@molenbeek.irisnet.be et sisaki@molenbeek.irisnet.be et ce au plus tard dix jours calendrier 
avant la date limite de réception des offres  
 
Si le soumissionnaire découvre une erreur ou omission qui rend impossible l’établissement de son prix ou 
la comparaison des offres, ou lorsqu’il constate des contradictions dans les documents du marché, il le 
signalera à l’Adjudicateur au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite de réception des offres. 
 
Si l’Adjudicateur l’estime nécessaire, il publiera alors un avis rectificatif conformément à l’article 9 l’Arrêté 
Royal Passation du 18 avril 2017, et reportera le cas échéant la date limite de réception des offres. 
 
Le soumissionnaire établit son offre en néerlandais ou en français conformément aux modèles annexés au 
présent cahier des charges. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que le formulaire 
prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et le 
formulaire. 
 
Les prix doivent toujours être exprimés en euro HTVA et TVAC jusqu’à 2 chiffres après la virgule. 

http://www.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
mailto:e.proc@publicprocurement.be
mailto:mbouzagda@molenbeek.irisnet.be
mailto:sisaki@molenbeek.irisnet.be
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Le montant total est exprimé en toutes lettres. 
Les soumissionnaires remettent prix pour tous les postes. 
 

Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà introduite, ceci doit se dérouler 
conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017. 

Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait n’est pas revêtu d’une 
signature électronique qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne 
porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre initiale. 

N.B. : Pour être considéré(e) comme étant valable, le retrait ou la modification d’une offre après son dépôt 
doit être accompagné(e) d’un nouveau rapport de dépôt, dûment signé (signature électronique qualifiée). 

 

3.2.2. Ouverture des offres 

L’ouverture des offres se déroule à la date et à l’heure fixées dans l’avis de marché. 
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3.3. SIGNATURE DE L’OFFRE 

 

L’Adjudicateur informe le soumissionnaire que le rapport de dépôt de l’offre doit être revêtu d’une 
signature électronique qualifiée (article 43 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017). Une signature 
scannée est insuffisante!  
 
La signature électronique qualifiée doit être introduite via le rapport de dépôt dans le site internet de la 
plateforme fédérale e-procurement : www.publicprocurement.be. 
 
La signature électronique doit être introduite par une personne habilitée ou des personnes habilitées. 
Le soumissionnaire introduit également les documents nécessaires qui accordent au signataire de l’offre 
ses pouvoirs d’engager l’entreprise (extrait des statuts, procuration...etc) (voir point ci-dessous ‘3.4.1. 
‘Documents à fournir obligatoirement’ – ‘Forme et composition de l’offre). 
 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 

mandataire joint à l'offre la copie de l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs 

ou une copie de la procuration (signée par le biais d’une signature scannée apposée sur la procuration). 

Il fait éventuellement référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte 

concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou les passages concernés. 

 

En cas de groupement d’opérateurs économiques (association de plusieurs entités comme association 

momentanée ou de fait), il est indiqué le type d’association, les relations contractuelles entre les 

partenaires et le représentant (responsable vis-à-vis de l’Adjudicateur) de cette association. Dans ce 

cas, l’offre est signée par chaque membre du groupement d’opérateurs économiques ou par une 

personne valablement compétente et dûment mandatée par les autres membres du groupement 

d’opérateurs économiques. Le mandat est joint à l’offre. 

 
Plus d’informations via www.publicprocurement.be 

Une signature électronique qualifiée peut être introduite par une e-ID belge ou un certificat qualifié qui 

peut être acheté par des acteurs privés. 

Pour plus d’informations concernant l’achat d’un certificat qualifié:  

http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten  

https://economie.fgov.be/fr/themes/line/commerce-electronique/signature-electronique-et  

 

En introduisant une offre pour ce marché, le soumissionnaire s’engage sur ses biens meubles et 
immeubles à exécuter le marché conformément aux stipulations et conditions du cahier des charges. 
En cas d’introduction d’une offre par un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité 
juridique, chaque opérateur économique du groupement s’engage solidairement. 

A ce stade de la procédure, il n’est pas exigé de former une ‘société simple’ ou toute autre forme juridique 
en cas de groupement d’opérateurs économiques. A la conclusion du marché et avant le début (des 
prestations) du marché, il est par contre exigé, selon le Code de Droit Economique, de s’inscrire à la 
Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et d’adopter une (autre) forme juridique en tant que groupement 
d’opérateurs économiques (‘société simple’ ou autre). 

La signature électronique qualifiée du rapport de dépôt emporte la signature de tous les 
documents composant l’offre hormis ceux ayant trait au pouvoir de représentation du 
soumissionnaire et à l’acte d’engagement, le(s) cas échéant(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
https://economie.fgov.be/fr/themes/line/commerce-electronique/signature-electronique-et
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3.4. FORME ET COMPOSITION DE L’OFFRE  

 
Conformément à l’article 77 de l’Arrêté Royal Passation du 18 avril 2017, le soumissionnaire fait usage du 
formulaire, y étant destiné, joint aux documents du marché afin d’établir son offre. A défaut, ce dernier 
supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents utilisés et le formulaire 
annexé au Cahier des charges. 
 
Les offres déposées par les soumissionnaires par voie électronique (Publicprocurement) doivent, sous 
peine de nullité, être rédigées en français ou en néerlandais. Si l’offre présente des documents rédigés 
dans une autre langue, une traduction en français ou en néerlandais de ces documents selon le cas, doit 
obligatoirement être jointe. 
 
Dans tous les cas, l’offre doit être accompagnée d’une table des matières claire et précise, 
reprenant la liste de la totalité des pièces à fournir. 
Tous les documents sont paginés. 
Tous les plans, panneaux etc. sont numérotés. Ils doivent clairement indiquer l’orientation, 
l’échelle et, si nécessaire, disposer d’une légende. 
 
Remarque : chaque document/annexe en pdf ne peut dépasser le volume de 30 MB par fichier. Les 
documents ne peuvent également pas être transmis en format zip. 
 

3.4.1. Documents à fournir obligatoirement  

 
1. L’offre établie sur le « formulaire d’offre » annexé au présent cahier des charges, complété et 

signé (signature électronique qualifiée globale sur le rapport de dépôt) (Annexe A 
‘Formulaire d’offre’, joint au présent cahier des charges). 

 
Remarque : 
L’Adjudicateur suggère l’usage du formulaire d’offre annexé au présent cahier des charges. Mais 
néanmoins le soumissionnaire peut, à ses propres risques, recourir au formulaire qui lui est propre pour 
autant qu’il comprenne les mêmes mentions et dans le même ordre que celles figurant dans le formulaire 
annexé au présent cahier des charges. 
Toute offre établie sur un autre document que celui fourni par l’Adjudicateur se fera sous l’entière 
responsabilité du soumissionnaire. 
 
Le formulaire d’offre doit être soigneusement et complètement rempli. 
 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses 
annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les 
délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire (par le biais d’une 
signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt) ou son mandataire (par le biais d’un mandat signée 
(signature scannée). 

 
2. Le métré récapitulatif dûment complété et accompagné, le cas échéant, de la note justifiant les 

modifications de la /des quantité(s) présumée(s) ou forfaitaire(s) (Annexe C) ; 
 

3. La copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui accorde au signataire de l’offre ses 
pouvoirs (qui mentionne clairement son (ou ses) mandat(s)) ou la copie de la procuration (avec 
signature scannée), et éventuellement la référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui 
a publié l’extrait de l’acte concerné ; 
 

4. Les documents joints au plan de sécurité et de santé, complétés (précisions voir point 4.3) ; 
 

5. Un document reprenant une proposition de phasage chantier dans lequel le périmètre STIB 
(arrière de la station) est le point de démarrage du chantier. 
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3.4.2.  Documents à fournir dans le cadre de la sélection  

 
3.4.2.1 Documents à fournir dans le cadre de la sélection (motifs d’exclusion) 
 

1. Le cas échéant (voir art. 62, §3 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017), le document relatif à 
la situation du soumissionnaire en matière de respect des obligations de paiement de 
cotisations de Sécurité sociale : 

 
Conformément à l’art. 62, §3 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017 : 
 
Lorsque la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales des soumissionnaires, sur 
la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour l’Adjudicateur via 
l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles 
gratuitement dans d'autres États membres ne permet pas de vérifier de manière certaine que le 
soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, 
l’Adjudicateur demande à ce dernier de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à 
ces obligations. Il en va de même lorsque dans un autre État membre, une telle application n'est 
pas disponible. 
 
- Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant 

l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation 
récente est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre 
civil écoulé avant la date limite de réception des offres, selon le cas. 
 

- Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie 
que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des 
cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette 
attestation doit être équivalente à celle délivrée par l'Office national de Sécurité sociale. 

 
2. Le cas échéant, le document relatif à la situation du soumissionnaire en matière fiscale : 

- Pour les soumissionnaires belges : Le soumissionnaire est dispensé de joindre à son offre 
l’attestation fiscale délivrée par le SPF Finances. L’Adjudicateur procédera lui-même à la 
vérification de la situation fiscale du soumissionnaire par des moyens électroniques (telemarc) 
en application de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017 ; 
 
- Pour les soumissionnaires établis en dehors de la Belgique : Le soumissionnaire doit joindre 
à son offre une attestation récente délivrée par l’autorité compétente du pays concerné dont 
il résulte qu’il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales 
du pays où il est établi.  

 
3. L’extrait du casier judiciaire1 : conformément à l’article 72, §2, 1° de l’Arrêté Royal du 18 avril 

2017 au nom du soumissionnaire, de tous les soumissionnaires en tant que groupement 
d’opérateurs économiques et le cas échéant du sous-traitant auquel il est fait appel dans le cadre 
de la capacité de tiers ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire concerné 
n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée, tel 
que précisé au point 3.5.1, A) du présent cahier des charges.  

 
L’ancienneté de l’extrait de casier judiciaire ne peut pas dépasser 3 mois à la date limite de 
réception des offres. 
 

                                                      

1 Conformément à l’article 72, §2, alinéas 2 et 3 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2018, « lorsque le pays concerné ne délivre pas de tels 

documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l’article 69, 
alinéa 1er, 2°, de la loi, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’est pas 
prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi ». 
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4. Une attestation ou un certificat2 au nom du soumissionnaire, de tous les soumissionnaires en 
tant que groupement d’opérateurs économiques ou du sous-traitant auquel il est fait appel dans 
le cadre de la capacité de tiers dont il résulte qu’il(s) ne se trouve(nt) pas dans l’un des motifs 
visés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 

 
3.4.2.2 Document à fournir dans le cadre de la sélection qualitative 
 

- La preuve de l’agréation du soumissionnaire (et, le cas échéant, du/des sous-traitant(s)) 
dans la classe et la catégorie requises :  

 
Pour l'exécution des travaux, la catégorie exigée est C et la classe est 6 selon l’estimation du 
marché (le soumissionnaire doit disposer de la classe qui correspond au montant de son offre).  

Les sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part 
du marché qu’ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant 
l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L’adjudicataire fournit, à la demande de l’Adjudicateur, la 
preuve que le sous-traitant est agréé dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui 
lui sont confiés et dans la classe correspondant à sa participation au marché 

 

3.4.3. Autres documents à fournir 

 
- L’attestation de visite des lieux complétée et signée par le responsable du suivi technique pour 

ce marché (Annexe B). 
Lorsque le soumissionnaire a réalisé cette visite mais qu’il n’est pas en possession de l’attestation 
dûment complétée, il peut justifier cette visite par d’autres moyens dont la validité sera analysée 
par l’Adjudicateur. 
 

- La clause sociale « mise à l’emploi » : par le seul fait de participer à la procédure de passation 
du marché, et donc de remettre offre pour ce marché, le soumissionnaire déclare accepter les 
conditions de la clause sociale, reprise dans l’Annexe D, et de prendre les mesures nécessaires 
à l’exécution de la clause sociale si le marché lui est attribué, comme repris dans l’Annexe D 
(déclaration implicite sur l’honneur). 
 

- Un acte d’engagement : Le cas échéant, en cas de sous-traitance dans le cadre de la capacité 
de tiers, un acte d’engagement, émanant de la société disposant des documents demandés dans 
le cadre des critères de sélection qualitative (agréation), pour exécuter ladite partie du marché. 
(Annexe E) 

 
 
3.5. SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES 

 

3.5.1. Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 

 
Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017, par le seul fait de participer à la 
procédure de passation du marché, et donc de remettre offre, le soumissionnaire atteste sur l’honneur 
qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics (déclaration implicite sur l’honneur). 
 
L'application de la déclaration implicite sur l’honneur visée ci-dessus ne vaut que pour les documents ou 
certificats relatifs aux situations d’exclusion qui sont gratuitement accessibles pour l’Adjudicateur par le 
biais des banques de données visées à l’article 73, §4 de la loi du 17 juin 2016.  
Via Télémarc, la commune de Molenbeek a accès aux données de ou concernant: 

                                                      

2 Conformément à l’article 72, §2, alinéas 2 et 3 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2018, « lorsque le pays concerné ne délivre pas de tels 

documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l’article 69, 
alinéa 1er, 2°, de la loi, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’est pas 
prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi ». 
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- La Banque nationale ; 
- La TVA et les impôts ; 
- L’ONSS ; 
- La BCE  

 
 

I. Motifs d’exclusion obligatoire 

 
A. Cas d’exclusion liés à des condamnations pénales (cf. Art. 67, 1° à 7°, de la loi du 17 juin 

2016 et art. 61 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017) 
 
Il est demandé au soumissionnaire ou à tous les soumissionnaires en tant que groupement d’opérateurs 
économiques et le cas échéant au sous-traitant auquel il fait appel dans le cadre de la capacité de tiers 
de fournir un extrait du casier judiciaire délivré à une date ne pouvant être antérieure à 3 mois avant la 
date de remise des offres ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative 
du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire concerné n'a pas fait l'objet 
d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :  

- participation à une organisation criminelle ; 
- corruption ; 
- fraude; 
- infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle 

infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;  
- blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;  
- travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;  
- occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 
 

B. Cas d’exclusion liés au non-paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité 
sociale (cf. Art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 et 63 de l’arrêté royal Passation du 18 
avril 2017) 

 
Pour les soumissionnaires belges et pour chaque membre de l’équipe, l’Adjudicateur vérifie par 
l’application « Telemarc » la situation du soumissionnaire en matière de sécurité sociale et d’absence de 
dettes fiscales (articles 62, §§2 et 3 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017) et ce dans les 20 jours 
suivant la date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires. 
 
Le soumissionnaire doit être en règle : 

- quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris 
le dernier trimestre civil écoulé avant la date ultime de dépôt des offres ; 

- par rapport à ses obligations fiscales professionnelles portant sur la dernière période fiscale écoulée 
avant la date ultime de dépôt des offres. 
 

Pour les soumissionnaires, ou membre(s) de l'équipe, issus d'un autre État membre de l’Union 
européenne, sont jointes, à la demande de l’Adjudicateur, les attestations des autorités compétentes 
prouvant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations 
de sécurité sociale et par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales 
du pays où elles sont établies (art. 62, §3, al. 3 et 63, §3, al. 2 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017). 
 
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si:  

- le montant impayé ne dépasse pas 3.000 €;  
ou 

- il démontre qu’un Adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. Cette 
créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette 
créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard 
de paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 €.  

ou 
- il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de 

payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles 
amendes. S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter 
strictement. 
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Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, l’Adjudicateur 
demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. 

Par ailleurs, conformément à l’Art. 68, §1, al. 3 de la Loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics : 

« Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en 
règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après 
avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette 
constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour 
fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule 
reprise. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation. »  

Conformément à l’Art. 62, §4 et 5 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017 : 

« Pour le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant 
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, 
le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de 
Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 

Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire assujetti à la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en 
matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ». 

Conformément à l’Art. 63, §4 et 5 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017 : 

« Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales de l'opérateur 
économique en interrogeant le Service public fédéral Finances pour autant que ce dernier délivre les 
attestations demandées par le pouvoir adjudicateur. 

Le pouvoir adjudicateur peut procéder à la vérification du respect du paiement de dettes fiscales (…). Dans 
ce cas, il indique précisément, dans les documents du marché, les autres dettes fiscales qu'il entend 
vérifier ainsi que les documents sur la base desquels la vérification aura lieu ». 

 

II. Motifs d’exclusion facultative (art. 69 de la loi du 17 juin 2016) 
 

Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l’article 70, avoir pris des mesures 
suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la 
procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire se trouvant dans les cas 
cités à l’art. 69 de la Loi du 17 juin 2016, points 1 à 9.  
 
- Le(s) soumissionnaire(s) belge(s) ou étranger(s) joint/joignent une attestation ou certificat 

délivré par l’autorité compétente certifiant qu’il(s) ne se trouve(nt) pas dans l’un des motifs 
tels que prévus à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 

 

3.5.2. Sélection qualitative : l’agréation 

 
Conformément à l’article 70 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 : 
« L’offre indique : 
 1° soit que le candidat ou le soumissionnaire dispose de l'agréation requise; 
 2° soit que le candidat ou le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle 
d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, le candidat ou 
le soumissionnaire peut joindre à sa demande de participation ou à son offre le certificat délivré par 
l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent 
de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou 
inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont 
permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette 
liste; 
  3° soit que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi 
du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe 
immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée. » 
 
La preuve de l’agréation du soumissionnaire (et, le cas échéant, du/des sous-traitant(s)) dans la classe 
et la catégorie requises :  
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Pour l'exécution des travaux, la catégorie exigée est C et la classe exigible pour l'attribution est 6 selon 
l’estimation du marché (le soumissionnaire doit disposer de la classe qui correspond au montant de son 
offre).  

L’entreprise soumissionnaire pourra faire valoir l’agréation d’une entreprise sous-traitante à condition 
d’accompagner cette agréation d’un acte d’engagement à son profit par l’entreprise disposant de 
l’agréation concernée, pour exécuter les travaux concernés par l’agréation. 
 
Les sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et en fonction de la part du 
marché qu’ils exécutent, doivent satisfaire aux dispositions de la législation organisant l'agréation 
d'entrepreneurs de travaux. L’Adjudicataire fournit, à la demande de l’Adjudicateur, la preuve que le sous-
traitant est agréé dans la catégorie correspondant à la nature des travaux qui lui sont confiés et dans la 
classe correspondant à sa participation au marché. 
 
 
3.6. ARTICLE 60 DE L’ARRÊTÉ ROYAL PASSATION DU 18 AVRIL 2017 

 
Conformément à l’article 60 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017, l’Adjudicateur peut revoir la 
sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de 
passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) 
de sélection applicable(s), ne répond plus aux conditions. 
 
Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne 
remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour 
cette sélection. 
 
Les documents demandés dans le cadre de la sélection qualitative pourront émaner d’une entreprise sous-
traitante à condition d’accompagner ces documents d’un acte d’engagement, émanant de la société 
disposant des documents demandés dans le cadre du/des critère(s) de sélection qualitative (agréation) 
pour exécuter ladite partie du marché.  
 
3.7. MESURES CORRECTRICES 

 
Le soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi 17 juin 
2016 peut toutefois fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer 
sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si l’Adjudicateur juge ces preuves 
suffisantes, le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation (art. 70 de la loi du 
17 juin 2016). 
 
In casu, le Pouvoir adjudicateur signale que le paragraphe 2 de l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 est 
d’application, à savoir que le soumissionnaire doit signaler d'initiative s'il a pris les mesures correctrices 
visées aux paragraphes 1er et 3 de la loi du 17 juin 2016 au début de la procédure. Ceci s’applique 
également pour les motifs d’exclusion visés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016.   
 
A cette fin, le soumissionnaire prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de 
tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en 
collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures concrètes de nature 
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale 
ou une nouvelle faute. 
 
L’Adjudicateur se réserve le droit de demander au soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations 
d’exclusion obligatoire ou facultative de fournir des preuves afin d’attester que les mesures correctrices 
qu’il a prises démontrent sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent et ce même si le 
soumissionnaire ne l’a pas signalé d’initiative au début de la procédure. 
 
Les mesures prises par le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction 
pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s'agit dans tous les cas d’une décision 
de l’Adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que formellement.  Lorsque les mesures 
sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique. 
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Il est à noter que ces mesures correctrices ne sont pas applicables : 
- si le soumissionnaire a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la 

participation à des procédures de passation (pendant la période d’exclusion fixée par ladite 
décision); 

- en cas de non-respect par le soumissionnaire des obligations relatives au paiement de ses impôts 
ou de ses cotisations sociales. 

Si l’Adjudicateur juge ces preuves suffisantes, le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure 
de passation (art. 70 de la loi du 17 juin 2016). 
 
L’Adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que dans l’hypothèse où il se trouve dans un 
cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte 
pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné. En effet, dans ce cas, le soumissionnaire 
devra produire la description écrite des mesures prises (art. 39, §1er, al. 2 de l’arrêté royal Passation du 
18 avril 2017). 
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SECTION 4. ARRETE ROYAL DU 18 AVRIL 2017 RELATIF A LA PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS CLASSIQUES 

 
4.1. DÉTERMINATION, COMPOSANTE ET VERIFICATION DES PRIX  

 

4.1.1. DETERMINATION DES PRIX   

Le présent marché consiste en un marché mixte (article 2, 6° de l'arrêté royal Passation du 18 avril 2017). 
Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° à 5° 
de l'article 2 de l'arrêté royal Passation du 18 avril 2017. 

Le soumissionnaire ne peut pas modifier le montant, exprimé en euros, indiqué par l’Adjudicateur dans le 
métré. 

La nature des postes est mentionnée dans le métré récapitulatif joint à l’offre. Le soumissionnaire ne peut 
pas modifier le caractère d’un poste. 

Le marché est conclu sur base du cahier des charges et de l’offre de l’Adjudicataire.  

 

4.1.2. ÉLÉMENTS COMPRIS DANS LES PRIX (ART 32)  

 
Conformément à l’article 32, §1 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017, le prix de l’offre comprend 
l’ensemble des prestations, mesures et frais nécessaires à l’exécution du marché décrit dans les 
documents du marché, y compris notamment : 
 
 « (..) sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures 
et charges quelconques inhérents à l’exécution du marché, notamment : 
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; 
2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour 
empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant ; 
3°  la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations 
qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces 
prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ; 
4° l’enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à 
l’exécution de l’ouvrage : 
a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, 
gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets ; 
b)de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que 
les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette 
mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d’un seul 
tenant n’excède pas un demi-mètre cube ; 
5° le transport et l’évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, 
soit aux lieux de remploi dans l’étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les 
prescriptions des documents du marché ; 
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d’entretien pendant l’exécution et le délai de garantie.  
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont 
liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché » 
  
Complémentairement à cet article, les frais, mesures et charges suivants sont également compris : 

- Le matériel nécessaire aux travaux 
- Eau – électricité  

L’Adjudicataire se pourvoit à ses frais, sur place, de l’eau et de l’électricité nécessaire à l’exécution 
des travaux, 

- Eléments en matière de coordination avec les sociétés d’impétrant (Sibelga et Vivaqua) 
L’Adjudicataire devra tenir compte des éléments suivants compris dans le prix, à savoir : 
- les contacts/réunions ainsi que la coordination avec Sibelga et Vivaqua (pour les plans, 
l’organisation pratique sur place et les branchements) et les délais y relatifs pour obtenir toutes les 
informations nécessaires et coordonner le chantier ; 
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- le contrôle après finalisation des travaux par un organisme agréé et le délai y relatif. 
- Eléments en matière de coordination sécurité-santé 

Toutes mesures de prévention et de sécurité, toutes obligations de collaboration, information et 
coordination, comme celles émanant de dispositions légales et réglementaires en vigueur, du plan 
de sécurité et de santé ainsi que des indications et recommandations du coordinateur-réalisation, 
sont à charge de l’entreprise. 
 

- Les frais de facturation sont inclus dans les prix unitaires et globaux. 
 

- Toute intervention en urgence durant les congés du bâtiment (la période d’été et les congés de 
Noël – Nouvel An ou autre(s)) sont également inclus, et ce de la façon suivante : 
-  Si une intervention en urgence doit s’effectuer pendant l’exécution des travaux (chantier en 

cours), l’Adjudicataire devra être disponible à tout moment pendant les périodes mentionnées 
ci-dessus. Les interventions urgentes et la remise en fonction des installations doit se faire 
dans les 8 heures à partir de la demande ; 

-   Si une intervention en urgence doit s’effectuer pendant la période de garantie des travaux, 
l’Adjudicataire devra être disponible si le problème ne peut pas être résolu en première instance 
par les services communaux, et ce pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Les 
interventions urgentes et la remise en fonction des installations doivent se faire dans les 8 
heures à partir de la demande.  

 

- Autres frais : 

- Les frais relatifs aux prestations quelconques qui, par leur nature, sont solidaires ou 
dépendantes des travaux décrits ; 

- Les frais relatifs à la protection et la conservation du terrain existant et des ouvrages réalisés ; 

- Les frais de nettoyage et d’évacuation des décombres ; 

- Les frais généraux (assurances, entretiens, etc.), frais de siège, frais d’entreprise (faux-frais 
et aléas) 

Le soumissionnaire ajoute la taxe sur la valeur ajoutée au montant total du métré récapitulatif pour 
compléter son offre. A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de 
ladite taxe par le pouvoir adjudicateur. 
 

4.1.3. VERIFICATION DES PRIX (ART. 33, 34, 35, 36 ET ART 37) 

Sur simple demande écrite de l’Adjudicateur, le soumissionnaire doit fournir, préalablement à l’attribution 
du marché, toutes indications destinées à permettre la vérification des prix offerts (art. 84, al. 2 de la loi du 
17 juin 2016 et art. 35 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017). 

L’Adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur 
pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la 
vérification des prix (art. 37, al. 1 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017). 

L’Adjudicateur peut utiliser les informations ainsi recueillies à d’autres fins que celle de la vérification des 
prix ou des coûts au cours de la procédure de passation concernée. Il peut également, si nécessaire, les 
utiliser dans la phase d’exécution du marché concerné (art. 37, al. 2 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 
2017). 

4.2. DELAI D’ENGAGEMENT (ART. 58) 

En application de l’article 58, le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 180 jours 
calendrier, à compter de la date ultime de réception des offres. 

En cas d’expiration du délai d’engagement, l’Adjudicateur applique la procédure décrite à l’article 89 de 
l’Arrêté royal Passation du 18 avril 2017. 
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4.3 MESURES RELATIVES AU PLAN DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ 

 
Conformément aux articles 29 et 30 de l’Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers 
temporaires ou mobiles, le coordinateur a justifié de la demande des documents suivants :  
 

- La description du travail: description des mesures de prévention et de protection et des méthodes 
de travail mises en œuvre pour éliminer ou réduire les risques identifiés dans le PSS. (Annexe 1 
du Plan de Sécurité et de Santé) 

- Le calcul de prix séparé détaillé concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par 
le PSS, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. (Annexe 2 du 
Plan de Sécurité et de Santé) 

- Le Plan de sécurité et de santé de l’entrepreneur (y compris l’analyse des risques). (Annexe 3 du 
Plan de Sécurité et de Santé) 

- La “Déclaration” complétée du présent PSS. (Annexe 4 du Plan de Sécurité et de Santé) 
 
Voir partie Coordination sécurité-santé des clauses techniques du présent cahier des charges (voir 
également le point 3.4.1 et le point 4 du présent cahier des charges) et le Plan Sécurité Sante annexé aux 
documents du présent marché.  
 

L’Adjudicataire applique les prescriptions du plan de sécurité et de santé annexé au cahier des charges, 
tel qu’adapté éventuellement en cours de chantier. 
 
Les adaptations apportées au plan de sécurité et de santé en cours de chantier sont obligatoires dès 
qu’elles sont communiquées à l’Adjudicataire par le coordinateur. 
 
L’Adjudicataire fait appliquer par ses sous-traitants éventuels les parties du plan de sécurité et de santé, 
tel qu’adapté éventuellement, qui les concernent. 
 
L’adjudicataire est tenu de coopérer à la coordination telle que décrite ci-dessus. L’adjudicataire donne au 
coordinateur-réalisation toute information indispensable à celui-ci pour le bon exercice de sa mission, 
notamment toute information concernant les risques spécifiques de ses activités. L’Adjudicataire l’invite à 
toute réunion où sa présence est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. L’adjudicataire 
participe aux réunions auxquelles il est invité par l’Adjudicateur ou par le coordinateur. 
 
 
4.4.  DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES MATERIAUX PROVENANT DES DEMOLITIONS 

 

Le principe suivant s’impose quant aux matériaux : "Ce qui n’est pas réutilisé, est recyclé ; ce qui n’est 

pas recyclable va en décharge". 

Le soumissionnaire se renseigne au préalable concernant la décharge agréée dans laquelle les déchets 

du présent chantier seront évacués. Il est censé s’être informé préalablement au dépôt de son offre des 

conditions d’accès et d’acceptation à la décharge préconisée. 

Le soumissionnaire est supposé avoir choisi la décharge agréée la plus proche de son chantier, sans 

pouvoir prétendre à quelque indemnité que ce soit si cette hypothèse s’avérait non réalisée au cours de 

l’exécution du chantier. 
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4.5.  DISPOSITIONS PARTICULIERES QUANT AU REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION 
DES DONNEES 

 

- Les données relatives aux extraits de casiers judiciaires des personnes physiques sont recueillies 

par l’Adjudicateur pour vérifier que les soumissionnaires ne se trouvent dans aucun des cas d’exclusion 

prévus par l’article 67 et 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

Elles sont conservées pendant 10 ans, dans les conditions de l’article 164 de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics et sont destinées à l’autorité de Tutelle ainsi qu’à la Commission européenne. 

- Les données relatives à l’identification de la personne physique représentant l’entreprise, ainsi 

que les données financières d’une entreprise constituée en personne physique, sont recueillies pour la 

bonne exécution administrative du présent marché.  

Ces données sont conservées jusqu’à la réception provisoire du marché. 

- Conformément au nouveau règlement européen sur la protection des données, vous pouvez 

exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier, effacer, demander la 

limitation du traitement, vous opposer au traitement et au droit à la portabilité des données, en 

contactant privacy@molenbeek.irisnet.be  

 

4.6. ATTRIBUTION DU MARCHE  
 

L’Adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché de travaux, sur l'offre régulière économiquement la plus 
avantageuse du point de vue de l’Adjudicateur en se basant sur le prix (art.81, §2, 1° de la loi du 17 juin 
2016 relative aux marchés publics). 

 

a) Métré récapitulatif (art. 79) 

Conformément à l’article 79 de l’arrêté royal du 18 avril 2017,  

«§ 1er. Si les documents du marché comprennent un métré récapitulatif ou un inventaire, le 
soumissionnaire y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires. 

§2. En tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses 
constatations personnelles, le soumissionnaire : 

  1° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires ; 

  2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées pour lesquelles les documents du 
marché autorisent cette correction et à condition que la correction en plus ou en moins qu’il propose 
atteigne au moins dix pour cent du poste considéré ; 

  3° répare les omissions du métré récapitulatif. 

  Il joint à son offre une note justifiant ces modifications ». 

L’Adjudicateur autorise la correction des erreurs dans les quantités présumées (à condition que la 
correction en plus ou en moins qu’il propose atteigne au moins 10 % du poste considéré) par le 
soumissionnaire qui, pour ce faire, rajoute une note explicative justifiant les modifications du métré. 

Les modifications aux quantités forfaitaires jugées nécessaires par les soumissionnaires sont reprises 
avec leur numérotation correspondante dans une note que le soumissionnaire joindra également à son 
offre.  

Si cette note n’est pas jointe, la modification de la quantité présumée ou forfaitaire ne sera pas prise en 
compte.  

Les soumissionnaires ne peuvent, en aucun cas, apporter de modification aux quantités dans le corps du 
métré. 

mailto:privacy@molenbeek.irisnet.be
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b) Interprétation en cas de contradiction (art. 80) 

Conformément à l’article 80 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 : 

« L'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les 
documents du marché : 1° les plans; 2° le cahier spécial des charges; 3° le métré récapitulatif ou 
l'inventaire. ». 
 
Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut prétendre avoir prévu 

l’hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des 

précisions à cet égard.  

En cas de contradictions et/ou d'ambiguïtés entre : 

 Le cahier des charges et le métré détaillé, le cahier des charges est contraignant ; 

 les plans (par exemple, les dimensions) et les autres documents du dossier du marché de 
travaux, les plans sont contraignants ; 

 les plans détails et les plans généraux, les plans détails sont contraignants ; 

 les spécifications techniques et les spécifications générales du type, les normes, etc., les 
spécifications techniques sont contraignantes ; 

 
Les avis et avis rectificatifs insérés dans le « Bulletin des Adjudications » et se rapportant au présent 
marché, font partie intégrante des conditions contractuelles ; dès lors, le soumissionnaire est censé en 
avoir pris connaissance et en avoir tenu compte dans l’élaboration de son offre. 
 

Si le soumissionnaire découvre une erreur ou omission qui rend impossible l’établissement de son prix ou 
la comparaison des offres ou lorsqu’il constate des contradictions dans les documents du marché, il le 
signalera à l’Adjudicateur au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite de réception des offres. 
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SECTION 5. ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013 ETABLISSANT LES REGLES 
GENERALES D’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

Les articles suivants apportent certaines clarifications à l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE). 

RAPPEL : conformément à l’article 4 de l’arrêté royal susmentionné, les délais mentionnés en jours dans 
la présente section doivent se comprendre comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu'un délai 
est expressément fixé en jours ouvrables. 
Le paragraphe précédent vaut, le cas échéant, pour toute modification de marché.  
 
5.1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART 11) 

 
Les travaux faisant l’objet du présent cahier des charges seront exécutés pour le compte de la STIB et de 
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son Collège des Bourgmestre et échevins 
conformément à l’article 236, §3 de la Nouvelle Loi Communale. 
 
Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Molenbeek-Saint-Jean est seul habilité à 
modifier le marché et à octroyer ou à refuser les réceptions provisoire et définitive du marché mais doit 
tout de même consulter la STIB avant de modifier le marché, octroyer ou refuser les réceptions provisoire 
et définitive du marché. 
 
5.2. SOUS-TRAITANTS (ART 12) 

 
L’Adjudicataire peut, pour l’exécution du présent marché, recourir à la sous-traitance. 

 
Afin de pouvoir prendre en compte les compétences portées par des sous-traitants éventuels, le 
soumissionnaire indique dans son offre l’identité des sous-traitants proposés et la part de marché qu’il a 
l’intention de sous-traiter. 

 
L’Adjudicateur attire l’attention de l’Adjudicataire sur les points suivants : 
 

a) Conformément à l’art. 12/3 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), il est interdit à un sous-
traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il 
est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du 
marché ; 

 
b) Lorsque, conformément à l’art. 74 de l’arrêté royal Passation du 18 avril 2017, l’adjudicataire a 

proposé certains sous-traitants dans son offre, il ne peut, en principe, s’il sous-traite effectivement 
une partie du marché dans le cadre de l’exécution, recourir qu’aux sous-traitants proposés, sauf 
s’il obtient l’autorisation de l’Adjudicateur de recourir à un autre sous-traitant (art. 12, §3 de l’Arrêté 
Royal du 14 janvier 2013 (RGE)) ; 

 
c) Conformément à l’art. 12/1, al. 3 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), l’adjudicataire 

transmettra, à la demande de l’Adjudicateur, et au plus tard au début de l’exécution du marché, 
les informations suivantes : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-
traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et 
quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant aux travaux ou à la prestation des services, 
dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.  

 
d) Conformément à l’art. 12/2 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), l’Adjudicateur pourra 

vérifier à chaque moment s’il existe, dans le chef du/des sous-traitant(s) de l’adjudicataire des 
motifs d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. 

 
e) Comme précisé ci-dessus, les sous-traitants doivent être agréés dans la catégorie correspondant 

à la nature des travaux qui lui sont confiés et dans la classe correspondant à sa participation au 
marché. L’Adjudicateur peut demander à chaque moment à l’adjudicataire d’en fournir la preuve.  

 
f) Enfin, en tout état de cause, l’Adjudicateur n’aura comme seul interlocuteur que le représentant 

de l’adjudicataire, même s’il s’agit de faits ou remarques concernant ses sous-traitants ; à charge 
pour celui-ci de les répercuter auprès du responsable des différentes entreprises. L'Adjudicataire 
reste dans tous les cas seul responsable vis-à-vis de l’Adjudicateur et par conséquent couvre 
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toutes les défaillances techniques et financières des sous-traitants (art. 12, §1er de l’arrêté royal 
du 14 janvier 2013 (RGE)). 

 
g) Action directe du sous-traitant (article 1798 Code civil) : Dans le cadre du présent marché, lorsque 

l’entrepreneur fait appel à des sous-traitants pour leur confier tout ou partie des travaux à exécuter, 
ces sous-traitants pourront, en cas de difficultés pour se faire payer de par l’entrepreneur, 
présenter directement leurs factures à l’Adjudicateur. 
 
Pour pouvoir être payé en direct par l’Adjudicateur, le sous-traitant doit être titulaire d’un droit de 
créance à l’égard de l’entrepreneur qui soit certain (incontestable/non contesté) et exigible (non 
soumis à un délai de paiement).  
 
Complémentairement :  
 
L’Adjudicateur n’est toutefois tenu de payer le sous-traitant resté impayé qu’aux conditions 
(cumulatives) suivantes : 

 L’Adjudicateur est encore lui-même redevable de certaines sommes à l’entrepreneur, 

 dans le cadre du même contrat d’entreprise, 

 la dette de l’Adjudicateur envers l’entrepreneur est elle aussi exigible, 

 l’obligation de payer directement le sous-traitant se limite au montant de cette dette 
uniquement. 
 

En d’autres termes, si la dette de l’Adjudicateur à l’égard de l’entrepreneur est inférieure à la dette 
de l’entrepreneur vis-à-vis du sous-traitant, celui-ci ne pourra récupérer que ce montant auprès du 
maître de l’ouvrage et non pas l’intégralité de sa créance. 
Le sous-traitant est tenu de manifester de façon claire auprès de l’Adjudicateur, sa volonté de se 
faire payer directement par lui. Le sous-traitant notifie à l’Adjudicateur son droit à être payé 
directement par lui en fournissant les preuves de la créance qu’il détient à l’égard de 
l’entrepreneur. 

 
h) La direction du chantier sera obligatoirement réalisée par l’adjudicataire. Le 

contremaître/conducteur de chantier sera dès lors obligatoirement un préposé de l’Adjudicataire. 
Le présent marché est un marché de travaux dans un secteur sensible à la fraude. 
Tous les Adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-traitance en cascade 
qui outre qu’elle entraîne la perte, par l’Adjudicateur, de la maîtrise du chantier, lui fait courir des 
risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes sociales, fiscales et 
salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables des 
dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants. 
La réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire permet à l’Adjudicateur une meilleure 
surveillance des intervenants sur son chantier au regard des lois sociales et une meilleure 
communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que l’Adjudicateur veille au 
maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social.  
 

i) Le présent marché est considéré comme étant dans un secteur sensible à la fraude. En 
conséquence l’article 12/1 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE) s’applique au marché. 

 
Toute infraction aux obligations comme mentionnées dans l’article 12/1 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 
2013 (RGE) sera considérée comme un manquement de l'adjudicataire aux clauses de son contrat. 
 
 
 
5.3. PRESENTATION DES PLANS ET DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’EXECUTION DU 

MARCHE 

 
Les documents sont établis en français et en néerlandais. 

 
Textes et documents : Tous les documents doivent être fournis sous format électronique et le cas échéant, 
à la demande de l’Adjudicateur, sous format papier. 

 
Plans/Esquisse/Schéma : Dans un document graphique, qu’il soit sous format papier ou support 
numérique, le texte sera mis dans les deux langues (français et néerlandais).   
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5.4. GARANTIES FINANCIERES 

 

5.4.1. Cautionnement (art.25, 27, 33 et 93) 

Le montant du cautionnement à constituer par l’adjudicataire est fixé à 5% du montant du marché (hors 
TVA), arrondi à la dizaine supérieure. 

Conformément aux dispositions des articles 27, 33 et 93 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE): 

- La libération du cautionnement se fait pour moitié après la réception provisoire ; 
- La seconde moitié du cautionnement sera libérée après la réception définitive, défalcation faite 

des sommes éventuellement dues par l’Adjudicataire à l’Adjudicateur ; 
- Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier de la conclusion du marché 

et par recommandé.  
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l'adresse de l’Adjudicateur. 

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions prévues 
à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) pourront être appliquées. 

 

5.4.2. Assurances (art.24) 

 
Conformément à l’art. 24 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), l'Adjudicataire contracte les 
assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-
vis des tiers lors de l'exécution du marché. 
 
L’Adjudicataire contracte également à ses frais une assurance en cas de suspension ou de rupture de 
contrat par l’assureur et en avertit l’Adjudicateur. 
 
L’Adjudicataire est obligé d’avertir l’Adjudicateur en cas de cessation (anticipée) de la couverture de 
l’assurance. 
 
En outre, et en application de l’art.24, §1, al.2, l’Adjudicataire est tenu de souscrire l’assurance « tous 
risques chantier ». 
L’Adjudicataire contracte une assurance spécifique en vue de la garantie décennale.  
 
En cas de groupement d’opérateurs économiques, cette assurance est contractée au nom de la société 
simple ou de la société ayant une autre forme juridique.  

Dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie 
qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la garantie 
requise par les documents du marché. 

À tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai de 
quinze jours à compter de la réception de la demande de l’Adjudicateur. 
 
Toute franchise due dans le cadre de l’intervention de l’une ou l’autre assurance est entièrement et 
exclusivement à charge de l’adjudicataire. 
 
La police « tous risques chantier » couvre, pour leurs droits et intérêts respectifs : 
- l’Adjudicateur et ses représentants ; 
- les architectes, le coordinateur sécurité santé, les ingénieurs-conseils et bureaux d’étude ; 
- l’Adjudicataire et ses sous-traitants pour leurs seules activités sur le chantier, en vue de l’exécution 

des travaux assurés. 
- tous les prestataires de services généralement quelconques intéressés pour leur intervention dans 

l’étude et la réalisation des travaux assurés y compris les fournisseurs pour leurs interventions sur 
chantier en vue de l’exécution des travaux assurés. 

 
L’attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait que le présent cahier des charges reporte 
contractuellement la responsabilité de l’Adjudicateur en vertu de l’article 544 du code civil sur 
l’Adjudicataire. L’Adjudicataire supportera donc l’ensemble des frais et/ou indemnités qui seraient mis à 
charge de l’Adjudicateur en application de l’article 544 du Code civil. 
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La police « tous risques chantier » devra couvrir les catégories de risques suivants : 
 

1/ Assurance des choses (dégâts et pertes) 
 

a) Période d’assurance : Cette assurance couvre : 
 la période de construction montage-essais. 
 la période de maintenance générale. 

 
b) Biens assurés: 

 les biens, objets des marchés, à ériger à titre définitif, c’est-à-dire les ouvrages, y compris les 
matériaux et éléments de construction destinés à y être incorporés ainsi que leurs 
équipements : machines, appareils et installations. 

 les ouvrages provisoires, prévus à ces marchés ou nécessaires à leur exécution. 

 

Sont exclus de cette assurance : 
 les baraquements de chantier ; 
 les matériels et équipements de chantier ; 
 les engins de chantier. 

 
c) Extension de couverture 
 L’assurance est étendue aux dégâts que les travaux subiraient pendant la période de 

construction montage-essais résultant : 
o d’erreurs, de vices ou d’omissions dans la conception, les calculs ou les plans ; 
o du vice propre des matériaux. 

Cette extension est cependant limitée à la partie des biens directement affectée par ce défaut et 
ne s’applique pas aux dégâts accidentels atteignant consécutivement les autres biens ou parties 
de travaux assurés. 

 L’assurance est étendue aux dégâts des biens existants, meubles ou immeubles qui se trouvent 
sur le chantier et/ou dans l’enceinte du chantier et qui sont propriété du maître de l’ouvrage ou 
mis à sa disposition, sous sa garde ou sous sa surveillance.  

 
2/ Assurance de responsabilité 

 
a) Période d’assurance  

Cette assurance couvre la période de construction montage-essais. 
 

b) Couverture  
 
 

 Couverture pour les dommages corporels et matériels confondus. 
 
Couverture de la responsabilité civile, à concurrence d’un montant maximum de 25 % du montant des 
travaux assurés avec un minimum de 250.000,00 EUR par sinistre pour les dommages corporels et 
matériels confondus. 

- En vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, couverture des dommages causés à des tiers et 
imputables à l’exécution des travaux assurés sur le chantier. La garantie ne s’applique qu’aux 
dommages corporels ainsi qu’aux dégâts matériels et aux conséquences directes de ces dégâts; 

- En vertu de l’article 544 du code civil, couverture des dommages causés à des tiers imputés à 
l’usage du droit de propriété du maitre de l’ouvrage et résultant de l’exécution des travaux assurés. 
La garantie s’applique aux dommages corporels, aux dégâts occasionnés aux constructions 
appartenant à des tiers ainsi qu’aux dommages constituant la conséquence directe des dégâts 
subis par ces constructions. 

- En vertu de l’article 544 du code civil, couverture des dommages causés à des tiers imputés à 
l’usage du droit de propriété de l’Adjudicateur et résultant de l’exécution des travaux assurés. La 
garantie s’applique aux dommages corporels, aux dégâts occasionnés aux constructions 
appartenant à des tiers ainsi qu’aux dommages constituant la conséquence directe des dégâts 
subis par ces constructions.  

 
 Couverture pour les troubles de voisinage  
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Les troubles de voisinage par référence à l'article 544 du Code Civil et à l'article 11 de la Constitution qui 
garantissent les réparations auxquelles l’Adjudicateur pourrait être condamné indépendamment d'une 
faute ou décision sans pour cela qu'il y ait immixtion de celui-ci. La couverture dans ce cas est de 250.000€.  
 
Tous les dommages sont couverts même si ceux-ci résultent des procédés mis en œuvre pour l'exécution 
des fondations. 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les points suivants : 
- Il est précisé, pour autant que de besoin, que le fait pour l’entrepreneur d’être bénéficiaire des 

polices ne diminue en aucune façon sa responsabilité envers l’Adjudicateur. 
- Les assurances souscrites ne dispensent pas l’entrepreneur de répondre aux prescriptions de 

l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE), à ses frais ; 
- Pour être couverts, toutes les constructions et ouvrages se trouvant à l’intérieur de la zone pouvant 

être influencée par l’exécution des travaux (y compris les biens des tiers qu’ils soient des 
propriétés, des terrains ou des immeubles) doivent faire l’objet d’un état des lieux établi 
contradictoirement préalablement au démarrage des travaux. Conformément aux points 5.8.1 et 
5.14.1.e : l’entrepreneur prend en charge les frais d’état des lieux et de récolement de ceux-ci. 

- Toutes les exclusions prévues dans les polices d’assurance restent à charge de l’entrepreneur, 
- Toutes les franchises prévues dans les polices d’assurance, y compris la police « tous risques 

chantier » restent à charge de l’entrepreneur ; 
- L’adjudicataire s’engage à prendre à ses frais toutes les dispositions nécessaires pour limiter les 

risques couverts par les polices d’assurance. 
 
c) Franchise par sinistre et par construction pour tous les assurés : 
 
- Pour les dommages ressortant de l’article 544 du code civil belge ou dont le maitre de l’ouvrage 

est tenu pour responsable : 2.500,00 EUR ; 
- Autres cas : 5.000,00 EUR. 
 
 
 
5.5. DOCUMENTS DU MARCHÉ  

 
Les plans, métrés et documents applicables au marché sont énumérés au présent point des clauses 
administratives et dans les clauses techniques du cahier des charges. 
 
Conformément à l’article 34, les travaux sont exécutés selon les données des plans et documents du 
marché énumérés ci-après : 
 

 Cahier des charges – clauses administratives : DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 Cahier des charges – clauses techniques : DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 ANNEXE C : Métré récapitulatif 
 ANNEXE D : Conditions d’application de la clause contractuelle à caractère social  
 ANNEXE G : Les plans 
 Annexes du Plan Général de Sécurité et de Santé (Annexes 1, 2, 3 et 4)  

 
5.6. DOCUMENTS A INTRODUIRE PAR L’ADJUDICATAIRE 

 

Plans de détail et d’exécution établis par l’adjudicataire (art.36) 

 

Conformément à l’art. 36 : 
 « L’adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d’exécution qui lui sont nécessaires pour 
mener le marché à bonne fin. 
Les documents du marché indiquent les plans qui sont à approuver par l’adjudicateur, lequel dispose 
d’un délai de trente jours pour l’approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci 
lui sont présentés. 
Les documents éventuellement corrigés sont représentés à l’adjudicateur qui dispose d’un délai de quinze 
jours pour leur approbation, pour autant que les corrections demandées ne résultent pas d’exigences 
nouvelles de sa part. (…) »  
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Complémentairement à l’article 36 : 

Ces plans ainsi que les autres documents qui sont nécessaires pour mener à bien l’exécution du chantier 
sont décrits dans les clauses techniques reprises dans le présent dossier. 
Ils sont établis aux frais de l’Adjudicataire, en deux exemplaires, à une échelle convenable et en français 
ou en néerlandais et remis pour approbation à l’Adjudicateur avant exécution. 
 
L’Adjudicataire doit donc tenir compte des délais d’approbation de ces documents dans son planning de 
chantier.  
 
Il est en outre expressément stipulé que, pour tout ce qui concerne les travaux, les dimensions, le mode 
d'assemblage ou d'exécution des diverses pièces ou parties d'ouvrages, non suffisamment indiqués aux 
plans et métré descriptif et notamment pour tous les détails d'exécution, l’adjudicataire doit se conformer 
aux règles de l'art. 
 
Un dossier As-Built complet est à fournir par l’Adjudicataire avant la réception provisoire : 
Les plans, documents et objets constituant le dossier « As-Built » tel que décrit dans l’annexe F des 
présentes clauses administratives sont à fournir en 2 exemplaires papier et sur clé USB en format 
informatique au plus tard quinze (15) jours ouvrables avant la fin de la phase chantier afin de permettre 
à l’Adjudicateur de vérifier la complétude de celui-ci avant la réception provisoire. 
Tous ces documents, plans et objets établis par l’adjudicataire porteront le même cartouche et seront 
structurés comme les documents du marché de travaux et comme la liste de l’Annexe F du présent cahier 
des charges pour ce marché de travaux. Ils seront numérotés suivant les instructions de l’Adjudicateur. Ils 
porteront clairement l’identité de leur(s) auteur(s). 
 

A. LES DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE AVANT L’EXÉCUTION (sauf 
précision dans le sens contraire) : 

 
 Preuve de constitution du cautionnement ;   
 Preuve du contrat d’Assurance couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail ; 
 Preuve du contrat d’Assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; 
 Preuve du contrat d’Assurance en cas de suspension ou de rupture de contrat par 

l’assureur et en avertit l’Adjudicateur ; 
 Preuve du contrat d’Assurance spécifique en vue de la garantie décennale ; 
 Preuve du contrat d’Assurance « Tous Risques Chantier » attestation établissant l'étendue 

de la garantie requise par les documents du marché) ; 
 Planning prévisionnel des travaux avec planning en amont  
 Le planning global 
 Plan/dessins d’installation de chantier  
 Plan/dessins du phasage du chantier  
 Proposition panneau de chantier. 
 État des lieux des bâtiments voisins (le cas échéant, et en fonction de l’endroit, au sens large 

du terme), de l’espace public et des espaces verts; 
 Liste des sous-traitants proposés et part du marché que l’Adjudicataire a l’intention de sous-

traiter (adresse, téléphone, agréation inclue); 
 Le nom du chef de chantier responsable, qui sera présent sur le chantier jusqu’à la fin des 

travaux ; 
 Coordonnées des décharges pour produit des démolitions ;  
 Relevé des impétrants / compteurs, le cas échéant ; 
 Attestation stipulant le nombre de personnes occupées ; 
 Période de fermeture vacances annuelles et jours de repos compensatoires. 
 Le changement éventuel des matériaux de construction (minimum 6 semaines avant 

l’utilisation de ces matériaux en question). 
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 État d’avancement zéro, en format numérique sur base du modèle fourni par l’Adjudicateur. 
 …. 

 

B. LES DOCUMENTS À PRODUIRE PAR L’ADJUDICATAIRE AU FUR ET À MESURE DE 
L’AVANCEMENT DES TRAVAUX ET AU PLUS TARD AVANT LA RECEPTION PROVISOIRE 
DESDITS TRAVAUX : 

 
 Plans d’exécution et notes de calcul ; 
 Fiches techniques et échantillons ;  
 État d’avancement et métré détaillé justificatif également en format numérique sur base du 

modèle fourni par l’Adjudicateur ; 
 Tenue du journal des travaux (voir point 5.11.1.G.) 

 

C. LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT A PRODUIRE PAR L’ADJUDICATAIRE AVANT LA FIN 
DE LA PHASE CHANTIER AFIN DE PERMETTRE A L’ADJUDICATEUR DE VERIFIER LA 
COMPLETUDE DE CELUI-CI AVANT LA RECEPTION PROVISOIRE :  

 
 Dossier "tel qu'exécuté" (AS-BUILT) doit être approuvé 15 jours avant la réception provisoire; 

Un dossier as-built complet est à fournir par l’adjudicataire : 
Les plans, documents et objets constituant le dossier « as built » tel que décrit dans l’annexe 
F des présentes clauses administratives sont à fournir en 3 exemplaires (2 versions papier et 
une version électronique) au plus tard quinze (15) jours ouvrables avant la fin de la phase 
chantier afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier la complétude de celui-ci avant 
la réception provisoire. 
Tous ces documents, plans et objets sont établis par l’adjudicataire, à ses frais. Ils porteront 
le même cartouche et seront structurés comme les documents du marché. Ils seront 
numérotés suivant les instructions de l’Adjudicateur. Ils porteront clairement l’identité de 
leur(s) auteur(s). 

 

D. DOCUMENTS QUE L’ADJUDICATAIRE DOIT REMETTRE APRÈS LA RÉCEPTION 
PROVISOIRE : 

 
 État des lieux de récolement. 

 
 
5.7. MODIFICATIONS DU MARCHE 

 
Conformément à l’Arrête Royal du 14 janvier 2013, les articles 38/1 à 38/6 sont pleinement d’application. 
 

5.7.1. Clauses de réexamen 

 

A) Révision des prix (art 38/7)  

Le montant des travaux est soumis à révision en fonction de la formule suivante :  
 

 
p = P x (0,40 s + 0,40 k2 + 0,20) 

S           K2 

 
dans laquelle 
 
P = représente pour la période concernée le montant à payer à l’entrepreneur hors taxe sur la valeur 
ajoutée et sans application de révisions et de pénalités.  
p = représente pour la période concernée le montant à payer à l’entrepreneur hors taxe sur la valeur 
ajoutée et sans application de pénalités.  
S = représente la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixés 
par la Commission paritaire nationale de l’Industrie de la Construction, majorés du pourcentage global des 
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charges sociales et assurances, tel qu’il est admis par le Service Public Fédéral ‘Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie’ 10 jours avant l’ouverture des offres.  
Pour l’application de la formule de révision, les travaux sont censés être classés dans la catégorie A : 
travaux pour lesquels la cotisation maximum est due au Fonds de Sécurité d’existence des ouvriers de la 
Construction pour les Indemnités gel – Double pécule de vacances - Indemnités-construction et Primes 
de fidélité-construction, et qui sont exposés aux intempéries  
s = représente la même moyenne des salaires horaires, tel qu’il est admis par le Service Public Fédéral 
‘Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie’, à la date initiale de la période mensuelle de l’acompte.  
K2 = représente l’indice sur la base d’une consommation annuelle sur le marché interne des principaux 
matériaux utilisés pour travaux routiers avec revêtements en béton, établi par le Service Public Fédéral 
‘Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie’, pour le mois de calendrier qui précède la date 
d’ouverture des offres  
k2 = représente le même indice, établi par le Service Public Fédéral ‘Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie’, pour le mois de calendrier précédent la période mensuelle de l’acompte. 
 
Les révisions des prix calculées suivant cette formule feront l’objet d’un poste séparé dans l’état 
d’avancement.  
 

B) Art. 38/8 - Impositions ayant une incidence sur le montant du marché 

 
Si la modification des règles d’imposition belges est entrée en vigueur après le 10ème jour précédant la 
date ultime fixée pour la réception des offres et si l’impact desdites règles d’imposition n’est pas pris 
directement ou indirectement en compte par l’intermédiaire de la formule de révision des prix prévue dans 
le Cahier Spécial des Charges, l’Adjudicataire peut demander une révision des prix concernés à condition 
de prouver qu’il a effectivement supporté les charges supplémentaires dans le cadre des prestations 
inhérentes à l’exécution du marché.  

 

C) Art 38/9 - Circonstances imprévisibles dans le chef de l'Adjudicataire  

 
Si les commandes ne peuvent pas être réalisées à temps en raison de problèmes de livraison d’un même 
matériau auprès de plusieurs fournisseurs, l’adjudicataire pourra uniquement demander une révision de 
la durée d’exécution du marché. 
De plus, si au cours des travaux, les égouts s’effondreraient en raison d’un mauvais état structurel, 
l’entrepreneur devra immédiatement suspendre les travaux en attendant l’intervention d’un impétrant 
qualifié. 
La révision consiste uniquement en l’obtention d’un délai supplémentaire suite à l’intervention urgente d’un 
impétrant. Ce délai correspondra à la durée de l’intervention de l’impétrant. 
     Dans les cas cités ci-dessus, l’entrepreneur pourra demander une prolongation du délai d’exécution 
comme le décrit les §1 et §2 de l’article 38/9 : « § 1. Les documents du marché prévoient une clause de 
réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre 
contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques 
auxquelles l'adjudicateur est resté étranger. 
   § 2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la 
révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir 
lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, 
bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.  
L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se 
prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une 
situation analogue. 
   La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un 
préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché. » 
 

 L’Adjudicateur prévoit que, si au cours des travaux de raccordement aux impétrants localisés 
en voirie, les égouts venaient à s’effondrer ou un autre problème lié au système d’égouttage 
pour une raison quelconque, dont l’Adjudicateur n’avait aucune connaissance, survenait, 
l’entrepreneur devra immédiatement suspendre les travaux en attendant la fin de 
l’intervention d’un organisme qualifié pour les impétrants concernés. L’Adjudicataire pourra 
en conséquence uniquement demander une révision de la durée d’exécution du marché. 
Cette révision ne pourra que correspondre au nombre de jours nécessaires afin de résoudre 
le problème. 
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 L’Adjudicateur prévoit que si, lors des travaux, le Pouvoir Subsidiant demande des 
renseignements supplémentaires quant à l’exécution du marché et que ceci engendrerait un 
arrêt temporaire des travaux, l’Adjudicataire pourra uniquement demander une révision du 
délai d’exécution du marché pour une durée égale à la durée nécessaire pour le traitement 
des informations par le pouvoir subsidiant.       

 
La révision consiste uniquement en l’obtention d’un délai supplémentaire suite à l’apparition d’une des 
circonstances précitées. Ce délai correspondra à la durée maximale nécessaire pour l’intervention 
indispensable afin de remédier au problème survenu. 
 

D) Art 38/10  

 
Dans les cas cités ci-dessus, les §1, §2 et §3 de l’article 38/10 sont d’application : « Les documents du 
marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision 
du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l'adjudicataire en raison 
de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger. 
   § 2. La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un 
avantage très important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la résiliation du 
marché. » 
 

 L’Adjudicateur prévoit que, si la mise au point, lors de l’exécution du marché, d’une nouvelle 
technique de mise en œuvre respectant toutes les exigences techniques décrites au cahier des 
charges du présent marché, occasionne un avantage considérable à l’Adjudicataire, l’Adjudicateur 
pourra demander une révision du prix ou de la durée d’exécution du marché. 

 

 Lorsqu’en cours d’exécution du marché, l’Adjudicateur constate que des éléments prévus à la 
démolition et à l’évacuation ont encore une réutilisation possible sur ou hors du site (en réévaluant 
la condition ou la valeur) et que ladite réutilisation occasionne un avantage financier pour 
l’Adjudicataire, l’Adjudicateur sera en droit de demander une révision du prix ou de la durée 
d’exécution du marché. 

 

E) Art 38/11 - Faits de l'Adjudicateur et de l'Adjudicataire 

 
Si un ou plusieurs impétrants causent un retard lors de l’exécution du chantier et si l’Adjudicateur juge qu’il 
est nécessaire de suspendre les travaux, l’entrepreneur devra s’y conformer. Il devra par conséquent 
attendre la fin des travaux des autres impétrants avant de pouvoir reprendre les siens.  
 
Par conséquent, l’entrepreneur bénéficiera de jours de chantier supplémentaires pour la durée d’arrêt du 
chantier octroyés par l’Adjudicateur. 
 

• L’Adjudicateur prévoit que si les travaux concernant un ou plusieurs organismes responsables 
d’un ou plusieurs impétrants sont à l’origine d’un retard lors de l’exécution du chantier, 
l’entrepreneur devra suspendre ses travaux si nécessaire et attendre la fin de l’intervention de 
l’organisme responsable de l’impétrant empêchant le bon déroulement du chantier. L’Adjudicataire 
pourra en conséquence uniquement demander une révision de la durée d’exécution du marché 
pour la durée d’arrêt du chantier. 

 

F) Art 38/12 - Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'Adjudicateur et 
incidents durant la procédure 

 
Si pour une raison quelconque, le maitre d’ouvrage décide de suspendre le chantier respectant les 
conditions citées aux alinéas 1, 2 et 3 du § 1 de l’article 38/12, à savoir :  
 « § 1. « Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, 
précisant que l'adjudicataire a droit à des dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par 
l'adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes : 
   1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou 
quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de 
calendrier; 
   2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ; 
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3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché. 
   Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, la règle 
prévue à l'alinéa précité est réputée être applicable de plein droit. », 
L’entrepreneur ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts excédant 1% du marché.  D’autre part, 
l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face au vandalisme sur 
chantier. Les problèmes relatifs au vandalisme, vol, etc… sont à charge de l’entrepreneur comme l’indique 
clairement l’article 38/12 §2, alinéa 3:  
« Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du 
présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires 
pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de 
conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance. » 
 
L’Adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pour toute raison objective 
compromettant la sécurité ou le bon déroulement de l’exécution en respect de toutes les parties 
concernées directement ou indirectement par le marché. L'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, 
toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées ainsi que les matériaux 
des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d’autres actes 
de malveillance. 
 
L’Adjudicateur se réserve le droit de suspendre les droits et obligations réciproques des différentes parties 
au marché en cas de crise majeure, par exemple pandémie, crise économique mondiale ou toutes autres 
circonstances auxquelles l’Adjudicateur est resté étranger, sans pour autant devoir à l’Adjudicataire des 
dommages et intérêts. 
 
5.8. MOYENS D’ACTION DE L’ADJUDICATEUR 

 
Les parties s’interdisent toute citation en justice sans mise en demeure préalable. 
Tout litige entre parties qui ne peut être réglé à l’amiable par voie de conciliation volontaire, sera porté 
devant les tribunaux de l’Arrondissement judiciaire de Bruxelles. 
 
 
Défaut d’exécution et sanctions (art. 44 et suivants) 

Tout manquement aux clauses du présent cahier des charges donne lieu à la charge de l’Adjudicataire, à 
une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- pénalités ; 
- amendes ; 
- mesures d’office ; 
- dommages et intérêts ; 
- exclusion. 

L’application d’une ou de plusieurs des mesures suivantes ne porte pas préjudice à l’indemnisation 
complète de l’Adjudicateur pour les carences, lenteurs et faits quelconques de l’Adjudicataire qui lui créent 
un préjudice ou qui ont pour conséquence directe le payement par l’Adjudicateur d’une indemnité ou d’un 
prix complémentaire à un tiers (art. 38/11 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE)).  

L’article 44 et suivants de l’A.R. du 14/01/13 sont applicables au présent marché. L’Adjudicataire sera en 
toute hypothèse considérée en défaut d’exécution si les prestations ne sont pas achevées dans les délais 
partiels et totaux convenus ou lorsqu’elles n’auront pas été exécutées conformément aux conditions 
stipulées dans le présent Cahier des charges. 

L’adjudicataire peut faire valoir ses moyens de défense par envoi recommandé ou par envoi électronique 
adressé à l’Adjudicateur dans les quinze jours suivant la date de l’envoi du procès-verbal. Après ce délai, 
son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés. 

Art. 44 : «  § 1er. L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché : 
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par les documents du 
marché ; 
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu’elles puissent être 
entièrement terminées aux dates fixées ; 
3° lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par l’adjudicateur. 
§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de 
l’adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à 
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l’adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la date 
exacte de l’envoi. 
   L’adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de 
défense auprès de l’adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière 
équivalente la date exacte de l’envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de 
l’envoi du procès-verbal. Après ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits 
constatés. 
   Si l’adjudicateur a été informé, conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, que l’adjudicataire 
ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure 
que ce soit, a manqué de manière importante à son devoir de payer à temps le salaire auquel les 
travailleurs ont droit, le délai de défense de quinze jours visé à l’alinéa 2 est ramené à un délai à fixer par 
l’adjudicateur. Il en va de même lorsque l’adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu’un 
adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en 
quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays tiers. Le délai raccourci ne 
pe’t cependant être inférieur à cinq jours ’uvrables s'il s'agit d'une défaillance grave au niveau’du paiement 
du salaire et à deux jours ouvrables lorsqu’il s’agit de l’emploi de ressortissants de pays tiers. 
§ 3. Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de plusieurs des 
mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 154 et 155. » 

L’Adjudicataire reste ainsi également garant vis-à-vis de l’Adjudicateur des dommages et intérêts ou de 
révision de prix dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du 
marché (en ce compris les honoraires supplémentaires qui seraient réclamés par l’auteur de projet). 

5.8.1. Pénalités 

Tout manquement pour lequel il n’est pas prévu de pénalité spéciale et pour lequel aucune justification n’a 
été admise ou fournie dans les délais requis donnera lieu de plein droit à une pénalité générale prévue 
par l’article 45 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE).  

Avant l’application d’une pénalité, un procès-verbal de manquement est envoyé à l’Adjudicataire 
conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE). 

Complémentairement à l’article 45 :  

Pour les manquements repris ci-dessous, les pénalités spéciales prévues ci-dessous seront d’application 
et un procès-verbal sera établi et transmis immédiatement à l’Adjudicataire par lettre recommandée. 

Le délai relatif aux moyens de défense mentionné à l’article 44, §2 et visé à l’article 45 de l’arrêté royal du 
14 janvier 2013 reste d’application (cfr.5.7). 

 

A – Pénalité spéciale suite au manquement dans l’organisation générale du chantier : 
 
Pour garantir la sécurité et la propreté sur le chantier, un certain nombre d’obligations dans le chef de 
l’adjudicataire doivent être assorties d’une sanction efficace et immédiate : 
 
Sont affectés d’une pénalité journalière de 250 EUR par jour calendrier de non-exécution : 
 

 le défaut ou l’insuffisance de ramassage et d’évacuation des déchets en dehors du chantier et dans le  
domaine public. Cette matière est décrite dans la partie technique du présent cahier des charges ; 

 le défaut ou l’insuffisance en matière de pose de clôture de chantier ainsi que, le cas échéant, 
l’absence de protection des arbres dans les zones de chantier. Cette matière est décrite dans la partie 
technique du présent cahier des charges ; 

 les manquements en matière de sécurité sur les chantiers tels qu’ils sont constatés dans les procès-
verbaux dressés par le coordinateur sécurité-santé ; 

 les manquements en matière de sécurité de circulation aux abords du chantier, ou encore de 
signalisation de chantier.  

 

B - Pénalité spéciale de non-levée des remarques formulées lors de la réception provisoire dans les 
délais impartis 
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Si l’Adjudicataire ne respecte pas les délais spécifiés dans le procès-verbal de réception provisoire pour 
la levée des remarques, une pénalité spéciale de 250 EUR par jour calendrier de retard sera appliquée à 
partir du lendemain desdits délais jusqu’à la levée par l’entreprise de l’entièreté des remarques formulées, 
après notification par l’adjudicataire à l’Adjudicateur de cette levée des remarques. 
 
Tous les manquements donnant lieu à une pénalité spéciale seront constatés par un procès-verbal dont 
une copie est transmise immédiatement à l’adjudicataire par envoi recommandé et par envoi électronique 
qui assure de manière équivalente la date exacte de l’envoi. 

 
En cas de remarques importantes, aucune réception ne sera autorisée. 
 
Application des pénalités spéciales : 
 
Les pénalités ne préjudicient en rien aux demandes de dommages et intérêts qui pourraient être 
introduites par tous tiers intéressés.  

 

5.8.2. Amendes 

Indépendamment de l’application de pénalités générales ainsi que d’éventuelles pénalités spéciales 
prévues dans le présent cahier des charges, les amendes pour retard sont quant à elles dues sans mise 
en demeure et appliquées de plein droit suivant le champ d’application fixé par l’article 46 de l’Arrêté Royal 
14 janvier 2013 (RGE). 

Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité pour retard dans l'exécution de l'entreprise, en ce 
compris pour non-respect des délais d’exécution partiels (étant de rigueur) suivant le planning fixé.  

Le maintien du délai global d’exécution est subordonné au respect des délais partiels figurant dans le 
calendrier d’exécution ou plus simplement au respect strict du planning d’exécution établi au démarrage de 
chantier par l’Adjudicateur. 

Les amendes sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai d’exécution sans intervention 
d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard. 

Elles sont entièrement indépendantes des pénalités prévues ci-dessus. 

Les amendes de retard seront calculées conformément à l’article 86 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 
(RGE). 

 

5.8.3. Mesures d’office et autres sanctions 

Les mesures d’office et les sanctions visées par les articles 47 à 49 et 87 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 
(RGE) sont également applicables au présent marché.  

 
5.9. RÉCEPTIONS ET GARANTIE (ART 64, 65, 91 ET 92)  

 
Au terme de la phase chantier, il est prévu une réception provisoire suivie d’un délai de garantie des 
travaux. A l’expiration du délai de garantie des travaux, il est prévu une réception définitive. 

 

5.9.1. Réception provisoire   

 
a) Réception provisoire 

 
La réception provisoire est prévue à l’issue de la phase chantier. 
Elle porte sur tous les travaux exécutés durant la phase chantier. 
 
La réception provisoire a lieu conformément au planning et modalités suivantes : 
 

- Lorsque l’ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les résultats 
des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé 
dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de réception provisoire ou 
de refus de réception. 
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- Lorsque l’ouvrage est terminé avant ou après cette date, l’entrepreneur en donne connaissance, par 
envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, 
à l’Adjudicateur et demande, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les 
quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l’entrepreneur, et pour autant que 
les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il 
est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. 

L’ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir 
été à la date fixée pour son achèvement ou, (…), à la date d’achèvement réel qu’a indiquée l’entrepreneur 
dans son envoi recommandé ou envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de 
l'envoi. 
 
La réception provisoire n’est accordée que pour autant que les ouvrages soient entièrement terminés à la 
satisfaction de l’Adjudicateur, nettoyés avec soin, prêts à être reçus et livrés en parfait état de 
fonctionnement, de finition et de propreté.  
  
Conformément à l’article 92, §1er, al. 1er de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE), l’ouvrage qui ne satisfait 
pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de 
la bonne construction, est démoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, 
risques et périls, sur l'ordre de l’Adjudicateur selon les moyens d'action prévus à l'article 87. En outre, 
l'entrepreneur est passible d’amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. 
 
Complémentairement à l’article 92 §2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE):  
 
Le procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception qui formalise la réception provisoire est 
dressé par le représentant de l’Adjudicateur et approuvé par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
 
Notons que les documents suivants doivent être fournis avant la réception provisoire : 
 
 

 Dossier as-built : 
 

L’Adjudicataire produit, en plus « des résultats des vérifications des réceptions techniques et des 
épreuves techniques », le dossier As-built tel que décrit dans l’annexe F du présent cahier des 
charges. 
 
Si le dossier As-built n’est pas complet et n’est pas remis en main propre à l’Adjudicateur 15 
jours ouvrables avant la date de réception provisoire, la réception provisoire ne pourra être 
accordée. 

 
 Récolement des états des lieux : 

 
L’Adjudicataire produit également, avant la réception provisoire, la preuve qu’il a procédé au 
récolement des états des lieux et que le montant d’éventuels dédommagements y afférents ont 
été payés et que les réfections ou remises en état, nécessaires aux propriétés voisines, espaces 
publics y compris, ont été exécutées. 

 
La garantie décennale telle que prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil s’applique en outre 
de plein droit et ce dès l’octroi de la réception provisoire. 
 

a) Délai de garantie des travaux 

Le délai de garantie des travaux pour le présent marché est fixé à 24 mois. 
La période de garantie prend cours le lendemain de l’approbation du procès-verbal de réception provisoire 
par le collège des Bourgmestre et Échevins et s’achève le jour de l’approbation du procès-verbal de 
réception définitive par ce dernier.  
 

5.9.2. Réception définitive  

La réception définitive comprend tous les travaux y compris d’entretien spécifique et périodique (plantation, 
arrosage et élagage, etc…) pendant ces 24 mois de garantie et indique la date de fin définitive des travaux.  



Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean                       
Département Infrastructures et Développement Urbain  

DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 

37 
 

Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, 
dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception de l’ouvrage.  

Dans l’hypothèse où un procès-verbal de refus de réception est dressé, il incombe à l’entrepreneur de 
donner ultérieurement connaissance à la commune de Molenbeek-Saint-Jean par envoi recommandé ou 
envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi, de la mise en état de 
réception définitive de la totalité de l’ouvrage. Il est procédé à la réception de celui-ci dans les 15 jours 
calendrier qui suivent la réception de cette information par l’Adjudicateur. 

L’ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu’à preuve du contraire, l’avoir 
été à la date d’échéance du délai de garantie, ou, dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent article, à la 
date de réception définitive qu’a indiquée l’entrepreneur dans son envoi recommandé ou envoi 
électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi. 

Le procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception est dressé par le représentant de 
l’Adjudicateur et approuvé par le collège des Bourgmestre et Echevins. 

La date d’octroi des réceptions provisoire et définitive du marché peut être fixée rétroactivement par le 
collège échevinal à la date à laquelle les opérations de vérifications ont été effectuées. 
 
5.10. CONTROLE ET SURVEILLANCE DU MARCHE (ART 39) 

 
Les réceptions techniques préalable et à posteriori se feront conformément aux articles 39,41, 42, 43. 
 
Dans le cadre du présent marché, l’Adjudicateur se réserve le droit de contrôler la qualité et la quantité 
des produits utilisés pour la réalisation des prestations par tous les moyens appropriés. 
 
L’adjudicataire est tenu de donner à l’Adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les 
facilités pour remplir cette mission de contrôle. 
 
Tous les produits doivent être conformes à ce qui est demandé dans le cahier des charges. 
 
 
5.11 MODES DE RECEPTION TECHNIQUE (ART.41) 

 
La réception technique consiste à vérifier si les produits à mettre en œuvre, les travaux effectués, les 
fournitures à livrer ou livrées ou les services prestés répondent aux conditions imposées par le marché. 
En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 

- la réception technique préalable 

- la réception technique a posteriori 
Les adjudicataires prennent les mesures nécessaires pour permettre la réception technique par la direction 
des travaux et pour que celle-ci dispose du temps nécessaire pour procéder aux formalités de réception 
technique. 
 
5.12 RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE (ART.42) 

 
Les essais pour la réception technique préalable sont supposés être exécutés systématiquement dans les 
usines du producteur, sauf dispositions contraires. Les coûts liés à cette réception technique préalable 
sont à charge des adjudicataires. 
 
L’Adjudicateur a le droit de procéder à ses frais à tout essai non prescrit dans le cahier des charges, 
permettant de mettre le produit en conformité par rapport au cahier des charges. 
Ne sont pas considérés comme contre-essais, de nouveaux essais sur matériaux, produits ou travaux 
après que ceux-ci aient fait l'objet d'un remplacement, d'une rectification ou d'une remise en état. 
Ces nouveaux essais sont intégralement à charge de l'Adjudicataire. 
 
Le procès-verbal dressé par le laboratoire est transmis au fonctionnaire dirigeant qui le communique à 
l’Adjudicataire. 
 
Les résultats d'un contre-essai sont décisifs et remplacent les résultats de l'essai. 
 
Si l'adjudicataire met en œuvre des produits n'ayant pas été réceptionnés ou ne satisfaisant pas aux 
prescriptions du cahier des charges, le fonctionnaire dirigeant peut interdire la poursuite des travaux en 
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cause, jusqu'à ce que ces produits refusés soient remplacés par d'autres qui satisfont aux conditions du 
marché, sans que cette décision engendre une prolongation du délai d'exécution ou un droit quelconque 
à indemnisation. La décision est notifiée par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement 
à l'Adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de manière équivalente la 
date exacte de l’envoi (article 44 AR exécution). 
 
5.13 RÉCEPTION TECHNIQUE A POSTERIORI (ART.43) 

 
  « Art. 43.§ 1er. Pour les catégories de prestations spécifiées dans les documents du marché, qu'une 
réception technique préalable soit ou non prévue, une réception technique a posteriori peut avoir lieu après 
l'exécution de ces prestations. 
  Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectués contradictoirement dans le respect des 
prescriptions des documents du marché, qui en précisent la portée. 
  § 2. L’adjudicateur communique les résultats de la réception technique après son exécution, en 
respectant les délais suivants : 
  1° trente jours; 
  2° soixante jours si les formalités de réception sont accomplies en laboratoire. 
  Les documents du marché peuvent cependant prévoir des délais plus réduits. 
  § 3. Pour les prestations soumises à une réception technique a posteriori, 
  1° soit un cautionnement spécifique complémentaire est prévu; 
  2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de ces prestations jusqu'à ce que les résultats de la 
réception technique soient connus. » 
 
5.14. RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRENEUR (ART. 84) 

 
Conformément à l’article 84 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) : 
« §1er. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-
traitants jusqu'à la réception définitive de leur ensemble. 
Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux 
et réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état de fonctionnement. 
 
Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur ne répond pas des dommages dont les causes ne 
lui sont pas imputables. 
 
§2. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des précisions ci-dessus relatives à ses obligations 
pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des 
travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. » 
 
Complémentairement aux dispositions de l’article 84, il est précisé ce qui suit : 
 
En outre, en exécution des règles de l'art, l'Adjudicataire souscrit à une obligation de résultat en ce sens 
qu'il garantit le parfait achèvement des ouvrages.  
 
Par ailleurs, l’Adjudicataire effectue toutes les reconnaissances nécessaires à la détermination exacte des 
conditions dans lesquelles les ouvrages de son entreprise doivent être établis. Les moyens d’exécution 
des travaux sont donc à sa charge.  
 
L'Adjudicataire est censé avoir pris connaissance de toutes les difficultés qu'il peut rencontrer au cours de 
l’exécution des travaux. 
 
L'Adjudicataire choisit, sous son entière responsabilité, le mode d’exécution des travaux. Il est donc 
responsable des accidents ou dégâts pouvant se produire pendant l’exécution des travaux et supportera 
seul les frais en résultant même si les faits précités se produisent pendant une interruption de travail. 
 
L’Adjudicataire a l’obligation de se procurer à ses frais l’eau et l’électricité nécessaires à l’exécution des 
travaux de son entreprise. Par frais, il faut entendre tous les frais quelconques tels que ceux résultant ou 
provoqués par l’abonnement, l’installation, la consommation. L’Adjudicataire effectue en temps utile toutes 
les démarches utiles auprès des sociétés distributrices. Par le fait de répondre au présent marché public, 
l’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance de toutes les difficultés qu’il est susceptible de 
rencontrer pour la mise à disposition de ces raccordements. 
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L'adjudicataire a seul la direction technique de l'entreprise en ce qui concerne l’exécution des travaux, les 
mesures de précaution et la sécurité des ouvriers. 

 Les réparations des dégradations se font conformément aux instructions du fonctionnaire dirigeant. 
 
L'Adjudicataire est responsable des détériorations occasionnées à des ouvrages par l’exécution des 
travaux et par la mise en dépôt des matériaux, même lorsque ces détériorations surviennent au cours d'un 
arrêt éventuel des travaux. 
 
Dans tous les cas où l’Adjudicateur serait poursuivi en raison de ces dégâts ou dommages, l'entrepreneur 
est tenu d'intervenir sur simple dénonciation de la procédure et de prendre part à toute mesure que la 
Commune jugerait utile de provoquer contre les tiers à l'occasion des travaux de l'entreprise, pour la 
sauvegarde de ses droits et de ses intérêts. 
 
L'Adjudicataire est seul responsable tant vis-à-vis de ses ouvriers que des tiers, de tous accidents ou 
dommages généralement quelconques, qui pourraient survenir ou être causés par le fait de l’exécution 
des travaux. 
 
En tout état de cause, l’adjudicataire est responsable dans tous les cas où l’Adjudicateur serait poursuivi 
par un tiers (par exemple, une autre entreprise, les auteurs de projet, un riverain ou voisin, etc.) en raison 
des carences, lenteurs et faits quelconques qui lui seraient imputables. 
 
Tout dégât occasionné par l'entrepreneur aux constructions érigées le long de son entreprise, et dû aux 
travaux exécutés, ne peut être mis à charge de l’Adjudicateur, ni de l’auteur de projet. 
 
L'adjudicataire seul est responsable de tel dégât et est tenu d'effectuer tous les travaux pour éviter des 
mouvements de sol et autres affaissements. 
L'Adjudicataire seul est responsable des dégâts occasionnés aux câbles aériens ou conduites 
souterraines. 
 
En cas de dégradation des installations des services concessionnaires ou des propriétés privées, 
l'entrepreneur prendra immédiatement toutes les mesures pour les faire réparer au plus tôt et à ses frais. 
L’Adjudicateur voudrait souligner les dispositions de l’article 1798 du Code Civil :  
 
« Les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un 
bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage 
jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action 
est intentée. 
 
  Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur et l'entrepreneur comme maître de l'ouvrage à l'égard 
des propres sous-traitants du premier. 
 
  En cas de désaccord entre le sous-traitant et l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut consigner les 
sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom de l'entrepreneur 
et du sous-traitant auprès d'un établissement financier. Le maître de l'ouvrage y est tenu si l'entrepreneur 
principal ou le sous-traitant l'y invite par écrit. ». 
 
 
5.15. ORGANISATION DES TRAVAUX 

 

5.15.1. Généralités 

 

a. Autorisation (art.74) 

 
« L’adjudicateur ne doit obtenir que les seules autorisations de principe nécessaires à l'exécution du 
marché. L’obtention des autorisations nécessaires pour l’exécution des travaux et tous devoirs et 
prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de 
l'entrepreneur. » 
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b. Direction et contrôle des travaux (art. 75) 

Complémentairement aux dispositions de l’article 75, il est précisé ce qui suit : 

Conformément à l’article 75 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), mais également en application 
de l’article 12 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE), en cas de sous-traitance, la direction du chantier 
sera obligatoirement réalisée par l’Adjudicataire. Le contremaître/conducteur de chantier sera dès lors 
obligatoirement un délégué de l’Adjudicataire. 

Si l’entrepreneur n’assume pas personnellement la conduite et la surveillance des travaux, il transmettra, 
dans les 14 jours calendrier suivant la commande des travaux, le nom du délégué qu’il désigne à sa place 
et spécifie dans un écrit son mandat.  

Suite à cette proposition, la Commune a le choix d’agréer ce délégué ou d’exiger son remplacement. Si le 
délégué agréé est remplacé en cours de chantier, l’entrepreneur avertira la Commune par écrit avant son 
entrée en fonction. L’Adjudicateur garde pendant toute la durée du marché le droit d’exiger le 
remplacement du délégué. 

 

c. Délai d’exécution (art. 76) 
 
Selon l’estimation de l’Adjudicateur, les travaux devront commencer entre le 30e et le 75e jour suivant la 
commande par courrier recommandé des travaux et ils devront être exécutés endéans un délai de 680 
jours calendrier. 
 

d. Mise à disposition de terrains et locaux (art. 77) 

Art. 77 : « Le terrain d’assiette des travaux ou de l’ouvrage est mis gratuitement à la disposition de 
l’entrepreneur par l’adjudicateur. En dehors de ce terrain, l’entrepreneur s’assure lui-même de la 
disposition des terrains qu’il juge nécessaires à l’exécution du marché (…) ». 

 

e. Organisation générale du chantier (art. 79) 

Art. 79: « Sans préjudice de la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail, l'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, 
dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents l’adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises 
en vue de garantir leur sécurité. 

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables 
pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend 
aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder 
les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. » 

L’art. 79 est complété par les dispositions suivantes : 

Avant de commencer les travaux, l'Adjudicataire fera établir à ses frais les états des lieux contradictoires 
pour les lieux de travail, leurs abords et les moyens d’accès et pour toutes les propriétés et édifices qui 
pourraient subir des dommages résultant des travaux. Le choix du périmètre de l’établissement des états 
des lieux se fait sous la responsabilité entière et unique de l’Adjudicataire. Si le périmètre est insuffisant, 
c’est aux risques et périls de l’entrepreneur.  

L’Adjudicataire définira sous son entière et unique responsabilité si d’autres propriétés ou édifices 
adjacents au lieu d’exécution doivent faire l’objet d’un état des lieux. 

Les états des lieux contradictoires doivent être établis par un expert dûment qualifié à la requête et à 
charge de l'entrepreneur.  

Les récolements des états des lieux seront dressés sous les mêmes conditions. Les états des lieux et les 
récolements sont contresignés par les propriétaires respectifs. Une copie signée de l'état des lieux est 
transmise par l’Adjudicataire au fonctionnaire chargé du suivi technique du marché sitôt après sa rédaction 
et au plus tard 8 jours calendrier avant le début des travaux. 

Si le propriétaire riverain ou d’un bien voisin exige une expertise contradictoire, les frais d'honoraires de 
son expert (état des lieux de récolement) sont à charge de l'Adjudicataire. 
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Si l’Adjudicataire néglige de faire dresser les états des lieux, il porte l’entière responsabilité de cette 
négligence. 

Après achèvement des travaux, l’Adjudicataire fera procéder au récolement des états des lieux. 

L’Adjudicataire fournira la preuve que tous les dégâts occasionnés par ses travaux aux bâtiments voisins, 
jardins ou voiries adjacentes ont été réparés, par une attestation signée par les propriétaires voisins ou 
les administrations concernées. 

Les sommes retenues en garantie à la réception provisoire ne seront libérées que pour autant que 
l’Adjudicateur soit en possession de ces attestations. 

Il est rappelé, pour ce qui concerne la notion de tiers, que les sous-traitants doivent être considérés comme 
des tiers à l’égard de l’Adjudicateur. Par conséquent, la protection du personnel des sous-traitants et du 
personnel mis à la disposition est également garantie par cette disposition. 

L’Adjudicataire a à sa charge toutes les précautions à prendre et la gestion auprès des compagnies 
d’impétrants pour la protection et le déplacement éventuel des câbles aériens ou enterrés et des 
canalisations d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, les parements et ouvrages divers. Si les 
dégâts sont occasionnés par suite de l’exécution des travaux auxdites canalisations, l’entrepreneur doit 
immédiatement porter les faits à la connaissance de l’Adjudicateur et en cas d’urgence en avertir un poste 
de police et/ou de pompiers. Les réparations sont effectuées aux frais de l’entrepreneur. 

 

f. Protection et sécurité du chantier 

L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans 
l'intérêt tant de ses préposés que des agents de l’Adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises 
en vue de garantir leur sécurité. 

Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, 
l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, 
régionales, locales ou d'entreprises. 

En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, et des 
membres travailleurs de la commission paritaire intéressée, dûment mandatés, l'entrepreneur ne peut 
admettre sur les travaux aucune personne étrangère à ses employés et ouvriers. L’Adjudicateur se réserve 
le droit exclusif d'accorder les autorisations de l'espèce. 

L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son 
entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, 
aérodromes, ni gênes, ni entraves autres que celles admises par le cahier des charges. 

L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute 
circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment 
des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, 
en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son 
entreprise. Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides 
au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler 
ces endroits de façon suffisante et conformément aux règlements en vigueur. 

Tout travail qui est signalé par l’Adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même peut causer un 
dommage ou un trouble à un service d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepreneur, d'un avis 
écrit remis contre récépissé à l'exploitant de ce service quinze jours de calendrier au moins avant le 
commencement de ce travail. 

Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours 
de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement, ou de les replacer 
si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. 

L’Adjudicateur est en droit d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les appareils et véhicules 
utilisés sur le chantier, la preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, 
notamment en ce qui concerne les inspections auxquelles ils doivent être soumis. 

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables 
pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants. Il prend 
aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et toutes les circonstances spéciales pour 
sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. 
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g.  Journal des travaux (art. 83) 
 
Les clauses administratives du présent cahier des charges dérogent à l’article 83 (journal des travaux) de 
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) établissant les règles générales d’exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics.  
 
L’Adjudicataire tient un journal des travaux dans lequel sont consignés, notamment :  

1.  Le type de travaux en cours de réalisation ; 
2. Les interruptions des travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables ; 
3. Le détail des quantités présumées réalisées ; 
4. Les travaux réalisés dans le cadre des postes à remboursement ;  
 

L’Adjudicateur se réserve le droit d’inscrire à chaque instant ses remarques ou observations éventuelles 
au journal des travaux tenu par l’Adjudicataire.  
 
Quand l’Adjudicateur n’a pas encore signé les mentions au journal des travaux et aux attachements 
détaillés, au plus tard 3 semaines après que celles-ci y aient été inscrites par l’Adjudicataire, ce dernier 
aura le droit de demander à l’Adjudicateur, soit qu’il approuve le contenu de ces mentions par sa signature, 
soit qu’il ne l’accepte pas en mentionnant les raisons de ce refus accompagnées de sa signature. Pour 
approuver ou refuser les mentions après cette demande de l’Adjudicataire, l’Adjudicateur disposera d’un 
délai d’une semaine. 
 
Si après ce délai d’une semaine, l’Adjudicateur n’a toujours pas approuvé ou refusé les mentions en 
question, l’Adjudicataire doit considérer ce fait comme un désaccord. 
 
 
5.16. DECOUVERTES EN COURS DE TRAVAUX (ART. 90) 

 
« Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, 
est portée sans délai à la connaissance du [1 adjudicateur]1 ». 
 
L'entrepreneur est tenu de se conformer à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou démolition. 
 
Les matériaux qui resteront la propriété de l’Administration seront définis au début du chantier. 
L’Adjudicateur se réserve la propriété des matériaux et/ou de tout ou partie des objets provenant des 
démolitions. 
 
5.17. ÉTATS D’AVANCEMENT ET PAIEMENT DES TRAVAUX (ART.95) 

 
En ce qui concerne le paiement des travaux et la facturation, les factures relatives au métré « STIB » 
seront envoyées à la STIB pour leur paiement aux adresses indiquées au point 5.17.2.1 
Les factures relatives au métré « Commune » accompagnées des déclarations de créance et des états 
d’avancement, seront envoyées à la commune de Molenbeek-Saint-Jean à l’adresse indiquée au point 
5.17.2.2 du présent cahier des charges. 

Aucune avance ne sera accordée à l’Adjudicataire en vue de l’exécution du marché. 

Les travaux sont payés par acomptes mensuels. Ces paiements doivent être considérés comme des 
acomptes sur le règlement du prix total, laissant subsister la responsabilité de l'Adjudicataire jusqu'à la 
réception des travaux. Le paiement des travaux portés en compte dans les états d’avancement ne vaut 
pas réception de ces travaux. 

Conformément à l’article 95 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE), le prix du marché est payé par 
acomptes au fur et à mesure de son avancement, selon les modalités suivantes : 

- « §1er. Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde du marché, de même 
qu'en cas de paiement unique, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de 
créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement 
demandé (…) ; 
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- §2.  L’adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours à partir de la date de 
réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés visé au 
paragraphe 1er ; 
L’adjudicateur procède dans le délai de vérification aux opérations suivantes : 

1° Il vérifie l’état des travaux introduit et le corrige éventuellement. Lorsque des prix 
unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, 
tous droits de l'entrepreneur restant saufs ; 
2° Il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement 
et le montant qu'il estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal par écrit à 
l'entrepreneur et l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant 
indiqué ; 

- §3. Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que 
l’adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi 
que des autres documents éventuellement exigés (….) ; » 

- Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché 
qu’aucune vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu’un des délais 
suivants, selon le cas :  
1. Trente jours après la date de réception de la déclaration de créance ; 
2. Lorsque la date de réception de la déclaration de créance n’est pas certaine, trente jours 
après la date de réception de l’état détaillé des travaux réalisés; 
3. Lorsque l’Adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, 
constatée par l’état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux ; 

- « §5. Pour autant qu'il n’ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu’une vérification ait, 
dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification 
applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification ; 
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours :  

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé 
à l’entrepreneur pour introduire sa facture ;  
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la 
réponse de l’entrepreneur lorsque l’Adjudicateur doit l’interroger sur le montant réel de 
sa dette sociale ou fiscale au sens de l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs, ainsi que de l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.″. » 

 

Complémentairement à l’article 95, il est précisé : 

 
5.17.1  Procédure relative à l’introduction des déclarations de créance  
 

A. Phase chantier :  
 
Au cours de cette phase, l'Adjudicataire est tenu d’introduire une déclaration de créance mensuelle. 
 
La première déclaration de créance est obligatoirement établie au plus tard un mois après la date fixée 
pour le commencement du marché.  

Les déclarations suivantes se suivront impérativement à un mois d’intervalle.  

Chaque déclaration de créance sera appuyée d’un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement 
demandé. 

Cet état détaillé comprendra un tableau reprenant au moins pour chaque poste :  

- Numéro du poste dans l’ordre du métré récapitulatif joint à l’offre ; 
- La description du poste ; 
- l’unité ; 
- le prix unitaire de l’offre ; 
- les quantités totales prévues (offre + décomptes) ; 
- les quantités réalisées précédemment ; 
- les quantités réalisées dans l'état d'avancement introduit ; 
- les quantités totales réalisées ; 
- montants totaux prévus (offre + décomptes) ; 
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- montants réalisés précédemment ; 
- montants réalisés dans l'état d'avancement introduit ; 
- montants totaux réalisés ; 
- différences entre quantités totales prévues et quantités totales exécutées ; 
- différences entre montants totaux prévus et montants totaux exécutés.  

L’état mentionnera, le cas échéant, également le détail du calcul relatif à l’application de la formule de 
révision. 

L’état reprendra également les travaux modificatifs ou supplémentaires exécutés conformément aux 
décisions du Collège des Bourgmestre & Echevins.  

Un état détaillé de base appelé « état d’avancement ‘zéro’ » sera élaboré par l’entrepreneur minimum 15 
jours avant le début du chantier en vue d’être validé par l’Adjudicateur avant le début effectif des travaux.  

Après approbation par l’Adjudicateur du procès-verbal de réception provisoire, l’Adjudicataire introduira un 
état d’avancement clôturant la phase chantier. Cet état d’avancement mentionnera le cas échéant, outre 
les informations reprises dans les états d’avancement précédents, la justification des sommes encore à 
justifier.  
 
Nous rappelons que les déclarations de créance relatives au métré « STIB » seront directement envoyées 
à la STIB et les déclarations de créance relatives au métré « Commune » seront envoyées à 
l’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean. 
 
 

B. Phase garantie des travaux 
 
Cette phase correspond à la période de garantie pendant laquelle l’Adjudicataire fournit pour des 
équipements installés des prestations d’entretien spécifique et périodique (plantation, arrosage, élegage, 
etc…)   
 
Au cours de cette phase, l’Adjudicataire n’est pas tenu d’introduire une déclaration de créance mensuelle.  
 
Chaque déclaration de créance sera appuyée d’un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement 
demandé. 
 
L’état mentionnera, le cas échant, également le détail du calcul relatif à l’application de la formule de 
révision. 
 
L’Adjudicataire introduira, le cas échéant, l’état d’avancement final relatif au paiement du solde du 
marché au plus tard le nonantième jour calendrier après la date de la réception définitive. Cet état 
d’avancement final reprendra l’état d’avancement clôturant la phase chantier ainsi que les états introduits 
dans la phase garantie. 
 
5.17.2 Procédure relative à l’introduction des factures 
 
5.17.2.1. Procédure pour l’introduction des factures relatives au métré « STIB » 
 

Les factures accompagnées des déclarations de créance et des états d’avancement, modifiés le cas 
échéant, doivent être envoyées aux adresses mails reprises ci-dessous. 

En ce qui concerne le métré « STIB », seuls les travaux exécutés et acceptés par la STIB pourront être 
facturés. 
 
Le paiement du montant dû à l’adjudicataire doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la 
date de la fin de la vérification, pour autant que la STIB soit, en même temps, en possession de la facture 
régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.  

Les factures relatives au métré « STIB » seront obligatoirement libellées au nom de la STIB et 
devront être envoyées à l’adresse mail suivante : 

compta_tiers@stib.brussels , et en copie à l’adresse accounting.ditp@sprb.brussels  
 

mailto:compta_tiers@stib.brussels
mailto:accounting.ditp@sprb.brussels
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 FACTURATION ELECTRONIQUE 

 
Les différentes explications et documents utiles relatifs à la facturation électronique sont disponibles aux 
adresses suivantes :  
https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture 
https://easy.brussels/projects/facturation-electronique-2/ 
 
La STIB travaille avec Mercurius, notre identifiant étant 0247499953 (BCE code – Mercurius receiver).  Il 
vous est loisible de choisir un prestataire de service qui répondra au mieux à vos besoins.  Les documents 
que vous y déposerez seront, selon votre besoin convertis et/ou acheminés vers Peppol qui ensuite les 
transmettra à la plateforme Mercurius.    Voici un lien vers le site de Peppol qui renseigne une liste des 
différents prestataires.   
 
https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/  
 
Pour toute question relative à la facturation électronique, vous pouvez également contacter 
« easy.brussels », l’agence bruxelloise en charge de la simplification administrative, par téléphone au 
02/800.33.55 tous les jours ouvrables (de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h30) ou par e-mail : info-
efact@sprb.brussels.  
 
Il est conseillé de vérifier auprès de votre fournisseur de logiciel comptable s’il prévoit la possibilité 
d’envoyer des factures électroniques (de type « XML-Peppol) via le réseau Peppol. 
 
Dans le cas où la réponse est négative : 
 

- À court terme, vous pouvez utiliser le portail d’encodage de facture de la plateforme Mercurius : 
https://digital.belgium.be/e-invoicing/  (plus d’infos sur les modalités d’accès au portail sur ce 
lien : 
https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/Belgium/pages/587661340/Modalit+s+d+acc+s+au
+portail+Mercurius ) 

- A plus long terme et afin d’éviter les doubles encodages, nous vous recommandons de 
rechercher un logiciel de comptabilité compatible avec l’envoi de factures électroniques. Vous 
trouverez sur le lien suivant plus d’informations sur le sujet : 
https://easy.brussels/projects/facturation-electronique-2/ 

 
Si votre système est déjà prêt, vous pouvez simplement nous faire parvenir votre prochaine facture/note 
de crédit par le réseau Peppol et avertir la STIB en envoyant un mail à compta_edi@stib.brussels.  Ainsi 
la STIB pourra vérifier et confirmer la bonne réception de celle-ci. 
 
 
5.17.2.2. Procédure pour l’introduction des factures relatives au métré « Commune » 
 
Les factures accompagnées des déclarations de créance, des états d’avancement ainsi que du procès-
verbal approuvant ces documents, modifiés le cas échéant, doivent être introduites par E-invoicing. 
 
En ce qui concerne le métré « Commune », seuls les travaux exécutés et acceptés par l’Adjudicateur 
pourront être facturés. 
 
Le paiement du montant dû à l’adjudicataire doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la 
date de la fin de la vérification, pour autant que l’Adjudicateur soit, en même temps, en possession de la 
facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.  
 
Les factures relatives au métré « commune » seront obligatoirement libellées au nom de la 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean, Département Infrastructures et Développement Urbain et 
devront être introduites par E-invoicing et établies à l’adresse suivante : 
 
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 
À l’attention du Service des Finances 
Rue du Comte de Flandre, 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean  
 

http://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture
https://easy.brussels/projects/facturation-electronique-2/
https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/
mailto:info-efact@sprb.brussels
mailto:info-efact@sprb.brussels
https://digital.belgium.be/e-invoicing/
https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/Belgium/pages/587661340/Modalit+s+d+acc+s+au+portail+Mercurius
https://openpeppol.atlassian.net/wiki/spaces/Belgium/pages/587661340/Modalit+s+d+acc+s+au+portail+Mercurius
https://easy.brussels/projects/facturation-electronique-2/
mailto:compta_edi@stib.brussels
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 FACTURATION PAR E-INVOICING 

 
La facturation électronique (E-invoicing) est d’application pour le présent marché. En matière d’E-invoicing 
il ne s’agit pas d’une facture PDF, mais bien d’une e-facture dans un format XML. 
 
1) E-invoicing par la plateforme Mercurius 
Les e-factures doivent être introduites électroniquement sur la plateforme Mercurius. Cette 
plateforme fédérale a été générée afin que tous les pouvoirs soient accessibles par E-invoicing. Cette 
plateforme est basée sur un cadre de fonctionnement européen: Peppol. 
Pour plus d’informations concernant le projet E-invoicing et le support offert à ce sujet, veuillez consulter le 
site: http://financien-begroting.brussels/e-facturatie-2 
Pour plus d’ informations concernant  la plateforme Mercurius, le format technique de l’e-facture et Peppol, 
veuillez consulter le site : http://finances-budget.brussels/mercurius-et-e-facturation) 
 
2) Démarrer par E-invoicing 

 
L’envoi de l’e-facture aux pouvoirs publics peut s’effectuer selon les modalités suivantes : 
 
•           En implémentant une solution intégrée pour la facturation électronique au sein de votre entreprise. 
Un Access Point (AP) est nécessaire et il s’agit de « Peppol Compliant » (voir ci-dessus). Cet AP est en 
charge de l’envoi de vos e-factures par le réseau Peppol vers l’AP Mercurius. En outre, vous pouvez 
également joindre d’autres pouvoirs publics et d’autres entreprises par ce réseau Peppol en utilisant la 
même solution, comme dans ce cas-ci l’Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean. 
 
De nombreuses solutions sont disponibles sur le marché: serviceproviders pour e-facturation, des logiciels 
comptables, des logiciels ERP, des logiciels de facturation, entreprises de software, etc. Vous pouvez 
retrouver des aperçus et des coordonnées sur :https://overheid.vlaanderen.be/e-facturation-pour-
fournisseurs) 
 
•           En introduisant manuellement vos données de facture(s) sur la plateforme gratuite de Mercurius : 
https://digital.belgium.be/e-invoicing 
 
Avant d’initier la facturation électronique envers une entité publique, en ce cas l’Administration communale 
de Molenbeek-Saint-Jean, il faut se connecter une seule fois comme fournisseur  sur 
e.procurement@vlaanderen.be. De cette façon, l’équipe de projet peut vous soutenir ultérieurement.  
 
Plusieurs fédérations professionnelles organisent des séminaires ou des sessions d’information 
concernant la facturation électronique.  Consultez votre organisation professionnelle à ce sujet.  
Veuillez tenir compte du fait que la préparation pour le démarrage de l’E-invoicing nécessite un délai 
raisonnable. 
 
Pour plus d’informations: https://overheid.vlaanderen.be/e-facturation-pour-fournisseurs) 
 
3) Contenu de la facture électronique 

 
1.         La facture électronique doit contenir, outre des données obligatoires conformément au code de la 
TVA, les données suivantes qui sont essentielles pour le traitement de la facture : 
 

A. La référence et l’objet du marché, à savoir : DIDU-BKT_001-CDC23.017– « Marché de 
travaux relatif au réaménagement de l’espace Beekkant situé entre le chemin de fer et 
les deux tours de logements ainsi que l’espace autour de la station de métro Beekkant 
en lien direct avec les futurs aménagements de la STIB – Opération B.6 Place Beekkant 
du Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) 3 »; 

B. L’adresse concernée par les travaux, à savoir : Voir les clauses techniques. 
C. La période des travaux ou des prestations (états d’avancement)  

D. En plus de la somme en chiffres, le montant total en lettres, précédé de la 

mention       « certifié sincère et véritable à la somme de ………………………….………… » ; 

E. Le numéro de compte IBAN auquel le virement doit être effectué ; 

F. Le numéro de TVA de l’entrepreneur ; 

http://financien-begroting.brussels/e-facturatie-2
http://finances-budget.brussels/mercurius-et-e-facturation
https://digital.belgium.be/e-invoicing
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-facturation-pour-fournisseurs
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G. Le numéro de TVA de l’Adjudicateur: TVA BE 0207.366.501 avec comme mention « 

Autoliquidation » de la TVA (avec indication du pourcentage de TVA selon les travaux 

exécutés). 

 
2. Si vous utilisez une solution intégrée pour l’e-facturation, le format de votre facture doit être établi 
conformément au format Peppol (UBL 2.1). Vous trouverez des informations concernant ce format et les 
données nécessaires sur le site https://overheid.vlaanderen.be/e-facturation-pour-fournisseurs)  
Si vous utilisez la plateforme gratuite de Mercurius, les données doivent être complétées de la façon 
suivante :  
 

a) Numéro BCE du pouvoir: Entête de la facturation – Numéro d’entreprise (apparaît 
automatiquement après avoir sélectionné le client) 
Remarque: sélectionnez ‘Administration Communale Molenbeek-Saint-Jean’ 
 

b) Facture – Adresse de facturation – Numéro de facture  
Attention: complétez uniquement le numéro, sans autre mention. 
 

c) Eventuellement d’autres données : Entête de facturation – Remarques  

3.  L’Adjudicataire veille à ce que la facture électronique soit exempte de virus, de macros ou d’autres 
instructions néfastes. Des fichiers qui sont entachés de virus, macros ou d’autres instructions néfastes 
ne pourront pas être considérés comme réceptionnés.  

 
5.18. MODIFICATIONS AU MARCHE (ART. 80) VOIR CLAUSES DE REEXAMEN 

 
Les modifications de marché telles qu’autorisées par la législation, commandées par le fonctionnaire 
dirigeant, seront formalisées par un ordre modificatif. Les ordres ou les inscriptions indiquent les 
changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans.  
 
Seuls les ordres modificatifs donnés par le biais d’un envoi recommandé ou envoi électronique assurant 
de manière équivalente la date exacte de l’envoi sont valables. 
 
« Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du 
marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à 
des prix unitaires à convenir », conformément à l’article 80 §2 de l’AR exécution et selon les modalités 
prévues au §3 dudit AR :« (…) Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, l’adjudicateur les arrête 
d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux 
sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix 
nouveaux. » 
 
Complémentairement à l’article 80 : 
 

A. Procédure relative à l’établissement des « prix unitaires à convenir ». 
 

Les « prix unitaires à convenir » sont déterminés de la manière suivante (principe de cascade) : 
 
1. Selon des prix unitaires ou globaux repris dans l’offre approuvée (éventuellement tels que corrigés 

ou calculés par l’Adjudicateur) : dans ce cas, une moins-value ou une plus-value est appliquée sur 
le prix unitaire ou global approuvé. Cette moins- ou plus-value doit être justifiée sur base de la 
suppression, adjonction ou modification apportée au mode de réalisation du poste dont question. 
Cette dernière devant être démontrée par le biais, par exemple, d’une différence dans le 
rendement ou le coût de la fourniture. Il revient, dans ce cas, à l’Adjudicataire de fournir un 
descriptif justifiant son prix. 

 
2. A défaut, sur base de prix unitaires ou globaux intégralement établis pour l’occasion. Dans ce 

dernier cas, les règles suivantes sont d’application : 
 

- Pour les travaux exécutés par l’Adjudicataire (sans sous-traitance) 
 
L’Adjudicataire doit justifier le nouveau prix unitaire en le détaillant en fourniture(s), homme-heures, le coût 
du matériel et frais généraux et bénéfices. 

https://overheid.vlaanderen.be/e-facturation-pour-fournisseurs
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-Pour les homme-heures, les tarifs seront définis en appliquant les taux horaires définis par 
la Confédération Nationale de la Construction.  
-Pour les fournitures, l’Adjudicataire présentera trois offres. Dans le cas où l’Administration 
estime que celles-ci sont inacceptables, l’Adjudicataire introduira deux offres 
supplémentaires. Le taux pour les « bénéfices et frais généraux » est fixé à maximum 15%. 
-Pour le coût du matériel, les tarifs CMK-03sont repris, compte tenu des modalités de la 
circulaire de la Région de Bruxelles-capitale du 11.01.2006 (M.B. du 29.01.2008 et du 
15.02.2008) et d’un taux de réduction de 30% (à la place des 20% prévus dans la circulaire 
susmentionnée). Ceux-ci sont, après déduction de cette réduction de 30%, finalement 
majorés de maximum 15% pour les bénéfices et frais généraux. 
-Pour le petit matériel qui n’est pas repris dans le catalogue CMK, les tarifs seront définis 
de commun accord.  N’est pas considéré comme du petit matériel, et est donc inclus dans 
les frais généraux de l’Adjudicataire, l’équipement ou les petites fournitures qui répondent 
aux deux conditions suivantes : 
(1)  être utilisé de manière répétitive ou continue dans le processus de production 
pendant moins d’un an ; 
(2)  leur coût d’acquisition (TVA incluse) doit être inférieur à 500 euros (au prix de 
1995, ce montant devant être indexé) par unité. 

 
- Pour les travaux exécutés par un sous-traitant 
 
• Travaux exécutés par un sous-traitant déjà présent sur le chantier. 
Les principes prévus pour les travaux exécutés par l’Adjudicataire sans sous-traitance doivent être 
intégralement appliqués. Dans le cas où certains travaux du sous-traitant sont réalisés en sous-traitance, 
la majoration totale pour les « bénéfices, frais généraux et frais d’installation de chantier » (sous-traitant 
et entrepreneur principal) est strictement limitée à maximum 1 fois 10%. 
 
• Travaux exécutés par un sous-traitant désigné à l’occasion des travaux modificatifs 
En première instance, l’Adjudicataire remettra trois offres à l’Administration. L’offre conforme la plus basse 
est retenue, à moins que l’Administration n’estime que celle-ci ne corresponde pas à la valeur réelle des 
travaux à réaliser. L’Adjudicataire introduira à ce moment deux offres supplémentaires. L’offre conforme 
la plus basse des cinq sera retenue. Le taux de majoration pour « bénéfices, frais généraux   et frais 
d’installation de chantier » est dans ce cas aussi de maximum 10%. 
Dans le cas où certains travaux du sous-traitant sont réalisés en sous-traitance, la majoration totale pour 
les « bénéfices, frais généraux et frais d’installation de chantier » (sous-traitant et entrepreneur principal) 
est strictement limitée à maximum 1 fois 10%. 
 
- Pour les livraisons 
 
Lorsque seules des fournitures non prévues doivent être livrées, l’Adjudicataire remettra en première 
instance trois offres. Si celles-ci ne satisfont pas (au niveau du prix), il introduira deux offres 
supplémentaires. L’offre conforme la plus basse des cinq sera retenue. Le taux de majoration pour les « 
bénéfice, frais généraux et frais d’installation de chantier » est fixé à maximum 10%. 
 
Les coefficients de « frais généraux et bénéfices » spécifiés dans le présent article couvrent notamment : 
- les frais de siège de l’Adjudicataire, 
- les frais de chantier, 
- les frais d’installation de chantier, 
- le bénéfice, 
- le risque, 
- toutes les autres sujétions prévues en application du présent cahier des charges ou des usages 
en vigueur. 
 

B. Procédure relative à l’élaboration et l’approbation des « décomptes » et « avenants » 
Art 2 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE) :  

 
Art 2 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE) :  
“18° décompte : document établi par l’Adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou l'inventaire et ayant 
pour objet de constater de manière chiffrée : 
a) les quantités réelles en cas de marché ou de poste à bordereau de prix; 
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b) les quantités nouvelles ou modifiées et les prix convenus ou révisés, résultant des adjonctions, 
suppressions ou modifications quelconques apportées au marché;(…) 
21° avenant : convention établie entre les parties liées par le marché en cours d'exécution du marché et 
ayant pour objet une modification des documents qui y sont applicables” 
 
En vue de l’établissement des décomptes et avenants : 
L’Adjudicataire introduit sa proposition de prix pour la réalisation des prestations complémentaires ou 
modifications au plus tard dans les 10 jours calendrier de la demande de l’Adjudicateur (à moins que ce 
dernier ne spécifie un délai plus court) et avant l’exécution des travaux considérés. 
L’Adjudicataire y joint au minimum les annexes et documents suivants : 
 
- le calcul des nouveaux prix unitaires ou globaux ; 
- les quantités à mettre en œuvre ; 
- s’il échet, les offres des sous-traitants ou fournisseurs consultés ; 
- s’il échet, le calcul des frais généraux et bénéfices ; 
- les autres documents qu’il estime pertinents ; 
- le cas échéant, les jours calendrier supplémentaires nécessaires pour l’exécution des 
 prestations et seulement si ces/les prestations se trouvent sur le chemin critique du planning. 
Les prestations visées à l’article 2, 18° b) de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) et les avenants doivent 
être approuvés par le Collège des Bourgmestre et Echevins avant leur réalisation. 
 
Après exécution de la prestation, et au plus tard lors de l’établissement du décompte final, l’Adjudicataire 
transmet à l’Adjudicateur les factures que lui ont adressées les sous-traitants et fournisseurs. Il atteste sur 
ces factures qu’il n’a reçu pour celles-ci aucune note de crédit ou compensation du fournisseur ou du sous-
traitant. 
 

C. Procédure particulière liée à l’exécution des travaux en régie. 
 
Pour les travaux exécutés en régie, avant toute exécution, l’Adjudicataire fournit à l’Adjudicateur une liste 
du personnel chargé du travail en régie propre, ainsi qu’une liste des matériaux et du matériel utilisé. Cette 
liste mentionne également le nombre d’heures que l’Adjudicataire estime nécessaire pour la réalisation de 
ladite prestation. 
Ces listes sont vérifiées et contresignées par le représentant de l’Adjudicateur qui, le cas échéant, biffe le 
personnel, les matériaux ou le matériel excédentaire. Cette vérification n’implique pas l’acceptation de la 
prestation et donc son paiement. 
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SECTION 6 - LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL ET CODE PÉNAL SOCIAL 

 
Tous les adjudicataires, y compris ceux dont l'entreprise a son siège ou son domicile sur le territoire d'un 
autre État, et cela quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, sont tenus 
au respect : 
• des salaires imposés par les conventions collectives ; 
• de la législation sur la durée du travail, y compris les stipulations propres à la construction ; 
• de la législation relative aux jours fériés et aux vacances annuelles ; 
• d'une façon générale, des conditions de travail fixées par les conventions collectives, y compris celles 
en matière de prestations supplémentaires, lesquelles ne peuvent être exécutées que dans les conditions 
prévues et moyennant avertissement préalable du fonctionnaire dirigeant. 
 
Les Adjudicataires ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre État-membre de la 
Communauté européenne qui entendent, pour les travailleurs occupés normalement par leur entreprise et 
détachés en Belgique, maintenir dans les limites prévues par les règlements communautaires, la 
législation en matière de sécurité sociale de leur pays, doit produire au fonctionnaire dirigeant l'accord de 
l'Office National de Sécurité Sociale. 
 
6.1 RESSORTISSANTS D’UN PAYS TIERS EN SÉJOUR ILLÉGAL 

 
Lorsque l’Adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du 
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un 
pays tiers en séjour illégal, cet Adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre 
encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce que 
l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’Adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’autorité adjudicatrice ou par l’Adjudicataire selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification, visée 
à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers en 
séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’Adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal social 
révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 
aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-
traitance ultérieurs. 
 
6.2 REMUNERATION DUE A SES TRAVAILLEURS 

 
Lorsque l’Adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du 
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans les 
délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet Adjudicataire ou sous-traitant 
s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice que les travailleurs 
concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’Adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’autorité adjudicatrice ou par l’Adjudicataire selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification visée 
à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 
Par ailleurs, l’Adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il 
conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
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1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal social 
révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, 
la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le 
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’Adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle visée 
aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les contrats de sous-
traitance ultérieurs. 
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SECTION 7. RESPECT DU DROIT SOCIAL 

 
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en particulier : 
 
1.  L’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n° 
105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) ; 
 
2.  Le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
1948) ; 
 
3.  Le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949) ; 
 
4.  L’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur 
l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) ; 
 
5.  L’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que 
l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des 
enfants, 1999). 
 
En vertu de l’article 44, § 1, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE), le non-respect de cet 

engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées dans 

les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’Adjudicataire, et pourra, en 

vertu de l’article 47, § 2, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE), donner lieu à l’application des 

mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché  
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SECTION 8 - TRIBUNAUX COMPÉTENTS ET DROIT APPLICABLE 

 

Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître de tout litige 
relatif à l’exécution du présent marché (en ce compris de son cautionnement) et/ou à l’interprétation des 
dispositions du présent cahier des charges.  

Cette clause demeure valable en cas de litispendance, connexité ou d’appel en garantie.  

Le droit belge est d’application à l’exclusion de tout autre. 
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SECTION 9 - CONFLITS D'INTÉRÊTS ET ENTENTES 

 
(Art. 51 de l’AR passation) 
 
Par l’introduction d’une offre, le soumissionnaire déclare ne pas avoir agi en contradiction avec les articles 
5 et 6 de la loi relative aux marchés publics. 
 
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme du tourniquet 
(`revolving doors'), le soumissionnaire s'abstient, d’une quelconque manière, directement ou 
indirectement : 
 

- de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) de l’Adjudicateur, 
dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ 
d'une quelconque manière, 
 

- pour l'élaboration et/ou l'introduction de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la 
procédure de passation, ainsi que pour des tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du 
présent marché. 

 
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les précédentes 
activités prestées pour l’Adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités dans le 
cadre du présent marché. 
 
L’Adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une 
procédure, un soumissionnaire dans les cas suivants : 
 

- lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la Loi du 17.06.2016  
par d'autres mesures moins intrusives ; 
 

- lorsque l’Adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le 
soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue 
de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, al. 2 de la Loi du 17.06.2016 ; 
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SECTION 10 - CONDITIONS CONTRACTUELLES A CARACTERE SOCIAL - 
ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES. 

 
a) Le soumissionnaire s’engage sans réserve à occuper dans le cadre de l’exécution du marché, lui-même 

ou éventuellement par l’intermédiaire de son/ses sous-traitant(s), dans le cadre d’un contrat de travail 
à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) conforme aux dispositions légales et aux conventions 
collectives de travail applicables aux prestations à effectuer dans le cadre de ce marché le personnel, 
appelé ici travailleur/se en insertion qui lui sera présenté par l’organisme d’encadrement désigné, ou, 
moyennant accord préalable de l’adjudicateur et d’Actiris, qui sera proposé par l’adjudicataire ou 
son/ses sous-traitant(s), conformément aux documents du marché. 

 
b) L’Adjudicateur se fera assister par un organisme d'encadrement à l'effet d'assurer le contrôle, en cours 
d'exécution, du respect par l'adjudicataire de la clause contractuelle à caractère social visée au point a), 
ainsi qu'à l'annexe du présent cahier des charges. 
 
L'organisme d'encadrement est ACTIRIS, dont le siège social est établi 14, Avenue de l’Astronomie à 1210 
Bruxelles. 
 
La teneur du mandat d’ACTIRIS sera précisée dans la notification de la décision d'attribution du marché. 
 
ACTIRIS sera représenté, dans cette mission, par son Directeur général ou par tout autre membre du 
personnel désigné par lui. 
 
A l'effet de pouvoir exercer cette mission, les délégués dûment mandatés d’ACTIRIS sont, à l'instar des 
représentants de l’Adjudicateur, considérés comme chargés du contrôle de l'exécution du marché au sens 
des articles 11 et 39 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE) ; ils pourront dès lors, sous leur 
responsabilité, pénétrer sur le chantier à l'effet d'exercer le contrôle et les tâches d'encadrement qui leur 
incombent, sans que l’adjudicataire puisse leur en interdire l'accès. 
 
Ils informeront, dans tous les cas, dès leur arrivée, le chef de chantier de leur présence et respecteront 
les consignes de sécurité arrêtées par l’adjudicataire, conformément à l’article 79 de l’Arrêté Royal du 14 
janvier 2013 (RGE) des marchés publics. Ils informeront l’Adjudicateur, le cas échéant, des manquements 
qu'ils auraient constatés. 
 
c) Tout manquement aux engagements contractés par l’adjudicataire, pour lui-même et/ou pour ses 
propres sous-traitants, en vue de l'occupation sur chantier du personnel visé au point a) des présentes 
conditions administratives, dans les conditions prévues à l'annexe du présent cahier des charges, 
constaté, en cours d'exécution, soit par le fonctionnaire dirigeant, soit par toute autre personne dûment 
mandatée à cet effet, notamment par le délégué d’ACTIRIS, pourra être considéré par le pouvoir 
adjudicateur comme un défaut d'exécution au sens de l’article 44 § 1er de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 
(RGE).  L’Adjudicateur fera, en pareil cas, application de l’article 44 § 2 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 
(RGE). 
Tout manquement constaté dans ces conditions rendra l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des 
mesures prévues aux articles 45 à 49 de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 (RGE). 
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SECTION 11. ANNEXES 

 
ANNEXE A  - Formulaire d’offre 
 
ANNEXE B - Attestation de visite des lieux 
 
ANNEXE C  -  C.1 : Métré récapitulatif « commune »  
                            C.2 : Métré récapitulatif « STIB » 
                            C.3 : Métré récapitulatif global  
 
ANNEXE D - Conditions d’application de la clause contractuelle à caractère social 
 
ANNEXE E - Acte d’engagement du sous-traitant  
 
ANNEXE F - Contenu minimum Dossier As-Built 
 
ANNEXE G  - Les plans 
 
ANNEXES DU PLAN GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ET DE SANTE : 
 

- ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU TRAVAIL: DESCRIPTION DES MESURES DE 
PREVENTION ET DE PROTECTION ET DES METHODES DE TRAVAIL MISES EN ŒUVRE 
POUR ELIMINER OU REDUIRE LES RISQUES IDENTIFIES DANS LE PSS  
 

- ANNEXE 2 : LE CALCUL DE PRIX SEPARE DETAILLE CONCERNANT LES MESURES ET 
MOYENS DE PREVENTION DETERMINES PAR LE PSS, Y COMPRIS LES MESURES ET 
MOYENS EXTRAORDINAIRES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

- ANNEXE 3 : LE PLAN DE SECURITE ET DE SANTE DE L’ENTREPRENEUR (Y COMPRIS 
L’ANALYSE DES RISQUES) 

 
- ANNEXE 4 : LA “DECLARATION” COMPLETEE DU PRESENT PSS 

 



 
Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean    
Département Infrastructures et Développement Urbain 
DIDU-BKT_001-CDC23.017 

57 
 

ANNEXE A - FORMULAIRE D'OFFRE 
 

PROCEDURE OUVERTE 

MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE BEEKKANT SITUÉ 
ENTRE LE CHEMIN DE FER ET LES DEUX TOURS DE LOGEMENTS AINSI QUE L’ESPACE 
AUTOUR DE LA STATION DE MÉTRO BEEKKANT EN LIEN DIRECT AVEC LES FUTURS 
AMÉNAGEMENTS DE LA STIB – OPERATION B.6 PLACE BEEKKANT DU CONTRAT DE 
RENOVATION URBAINE (CRU) 3 

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté par le soumissionnaire. Le montant total 
de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres. La signature électronique qualifiée du 
rapport de dépôt emporte la signature du présent formulaire d’offre. 
 

- Personne physique 

 
Madame/Monsieur (Nom et prénoms) :   ……………………………….……………………………………… 
Qualité ou profession : …………………………………………………………………………………………… 
Nationalité : ………………………………………………………………...…………………………………….. 
Domicilié à (adresse complète : pays, code postal et localité, rue, n°) : ……………...………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de la TVA (le cas échéant)  …………………………………………………………………………… 
Téléphone n˚ ……………………………………………………………………………………………………... 
Gsm : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Personne de contact : …………………………………………………………………………………………… 
 
ou bien (1) 

 

- Personne morale 

 
La société …………………………………………………………………..…………………………………… 

(Forme juridique…..) :…………………...…………………...…………………………………………………. 

N°. d’entreprise : …………………...…………………...……………………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………... 

Ayant son siège social à (adresse complète : pays, code postal et localité, rue, n°) : ………………….. 

…………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Représentée par Madame/Monsieur(s) ……………………………………..……………………………….. 

Téléphone n˚ ……………………………………………………………………………………………………... 

Gsm : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Personne de contact : ………………………………………………………………………………………….. 

  

(Le(s) mandataire(s) joint/joignent à son/leur offre une copie de l’acte authentique ou sous seing privé 
qui lui/leur accorde ses pouvoirs ou la procuration. Ils peuvent se limiter à indiquer le numéro de l'annexe 
du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné). 

 
 
 

                                                      

(1) En cas de personne physique veuillez biffer la partie réservée à ‘la personne morale’ ou ‘le groupement 

d’opérateurs économiques’, ou inversement. 
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ou bien (2) 

 
Le groupement d'opérateurs économiques (*) 
 

Composé de : 

 
La société/Le soussigné   ……………………………………………………………….……………….. 

N° d’entreprise : …………………...…………………...………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………..……………..... 

Ayant son siège/Son domicile à (pays, code postal et localité, rue, n°)  ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Représenté(e) par : …………………………………………………………………., le représentant 

(responsable vis-à-vis de l’Adjudicateur) de ce groupement. 

Téléphone n˚ ……………………………………………………………………………………………………… 

Gsm : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ..................................................................................................................................................................... 

 
La société/ Le soussigné    
N° d’entreprise :  …………………...…………………...…………………………………………………….. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………..……………..... 

Ayant son siège/Son domicile à (pays, code postal et localité, rue, n°) …………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par le(s) soussigné(s)  …………………………………………………………………………… 

Téléphone n˚ ……………………………………………………………………………………………………… 

Gsm : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ...................................................................................................................................................... 

 

La société/ Le soussigné  ..…………..………………………………………………….. (le cas échéant)   

N° d’entreprise :  …………………...…………………...……………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………… 

……………………………….………………………..... 

Ayant son siège/Son domicile à (pays, code postal et localité, rue, n°) …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par le(s) soussigné(s) : …………………………………………………….…………………… 

Téléphone n˚  …………………………………………………………………………………………………… 

Gsm : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Fax : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ...................................................................................................................................................... 

 

s'engage(nt) sur ses (leurs) biens meubles et immeubles à  exécuter le « Marché de travaux relatif au 
réaménagement de l’espace Beekkant situé entre le chemin de fer et les deux tours de logements 
ainsi que l’espace autour de la station de métro Beekkant en lien direct avec les futurs 
aménagements de la STIB – OPERATION B.6 PLACE BEEKKANT DU CONTRAT DE 
RENOVATION URBAINE (CRU) 3» numéroté DIDU-BKT_001-CDC23.017 conformément aux clauses 
et conditions du cahier des charges du présent marché public: 
 
 
 
 
 

                                                      

(1) En cas de personne physique veuillez biffer la partie réservée à ‘la personne morale’ ou ‘le groupement 

d’opérateurs économiques’, ou inversement. 
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Moyennant le prix de: 
 

Sous-total (TVA non comprise) ……………….……………….………………...……..…EUR (en chiffres)  

 ………………………………………………………………………..………………………….EUR (en lettres)  

Augmentée de la T.V.A. de 21% : 

…..…………………….……………………….......................................................…….. EUR (en chiffres)  

…..…………………….……………………….......................................................……….. EUR (en lettres) 

un montant total de (TVA comprise) 

……….…………………………………………………………………………….……………EUR (en chiffres)  

……………………………………………………………………………………………..……EUR (en lettres)  

 
Renseignements supplémentaires 

 

- Sous-traitants 

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

- Sous-traitants proposés : ……………………………………………………………………………. 

- Nationalité des sous-traitants : …………………………………………………………………………….  

- Le cas échéant, les sous-traitants de nationalité étrangère ont leur résidence effective en :  

(pays, adresse complète)…...………………………………………………………………………………….. 

- Personnel 

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union Européenne est 
employé : OUI / NON (biffer les mentions inutiles) 

Cela concerne le pays membre de l'UE suivant : ……………………………………………………………… 
 

 
Paiements: 

 
Les paiements sont à effectuer au compte IBAN n° ……………………………………………………… 
 
et code BIC……………………………………………………………………………. 
 
ouvert au nom de………………………………………………………………………………………… 
 

 
A. Documents à fournir (voir 3.4.1.) 

 
- L’offre établie sur le « formulaire d’offre » annexé au présent cahier des charges, complétée 

et signée (signature électronique qualifiée globale sur le rapport de dépôt) (Annexe A 
‘Formulaire d’offre’, joint au présent cahier des charges). 
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- L’attestation de visite des lieux complétée et signée par le responsable du suivi technique 
pour ce marché (Annexe B). 
 

- Le métré récapitulatif dûment complété accompagné, le cas échéant, de la note justifiant les 
modifications de la/des quantité(s) présumée(s) ou forfaitaire(s) (Annexe C) 
 
Le soumissionnaire devra remettre son métré lors de l’introduction de son offre autant en 
format Excel qu’en format pdf. 
En cas de divergence entre les deux métrés du soumissionnaire, le pdf fait foi. 
 

- Une copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui accorde au signataire de l’offre ses 
pouvoirs (qui mentionne clairement son (ou ses) mandat(s)) ou la copie de la procuration, et 
éventuellement la référence au numéro de l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de 
l’acte concerné ; 
 

- Les documents joints au Plan Général de Sécurité et de Santé, complétés tels que 
prescrits au point 4.3 du présent cahier des charges  
 

- La clause sociale « mise à l’emploi » : par le seul fait de participer à la procédure de passation 
du marché, et donc de remettre offre pour ce marché, le soumissionnaire déclare accepter les 
conditions de la clause sociale, reprise dans l’Annexe D, et prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution de la clause sociale si le marché lui est attribué, comme repris dans l’Annexe D 
(Conditions d’application de la clause contractuelle à caractère social). 

 
- Un acte d’engagement : Le cas échéant, en cas de sous-traitance, un acte d’engagement, 

émanant de la société disposant des documents demandés dans le cadre des critères de 
sélection qualitative (agréation), pour exécuter ladite partie du marché. (Annexe E) 

 
- Un document reprenant une proposition de phasage chantier dans lequel le périmètre STIB 

(arrière de la station) est le point de démarrage du chantier 
 

B. Autres documents à fournir dans le cadre de la sélection  

- La preuve de l’agréation du soumissionnaire (et, le cas échéant, du/des sous-traitant(s)) 
dans la classe et la catégorie requises :  

 
La catégorie exigée est C et la classe est 6 selon l’estimation du marché (le soumissionnaire 
doit disposer de la classe qui correspond au montant de son offre).  

- L’extrait du casier judiciaire : conformément au point 3.5.1, A) du présent cahier des charges,  
l’ancienneté de l’extrait de casier judiciaire ne peut pas dépasser 3 mois à la date limite de 
réception des offres. 

 
- Le cas échéant, le document relatif à la situation du soumissionnaire en matière de respect 

des obligations de paiement des cotisations de Sécurité Sociale ;  
- Le cas échéant, le document relatif à la situation du soumissionnaire en matière de paiement 

d’obligations fiscales ; 
 

- Une attestation ou un certificat au nom du soumissionnaire, de tous les soumissionnaires en 
tant que groupement d’opérateurs économiques ou du sous-traitant auquel il est fait appel dans 
le cadre de la capacité de tiers dont il résulte qu’il(s) ne se trouve(nt) pas dans l’un des motifs 
visés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016. 
 

 
Rédigé à ........................................................................................................................................... 
 
Le ................................................................................................................................................ 
 
Le(s) soumissionnaire(s) – Nom(s), 
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Notes importantes 
 
La signature électronique qualifiée du rapport de dépôt emporte la signature de tous les 
documents composant l’offre hormis ceux ayant trait au pouvoir de représentation et à l’acte 
d’engagement, le(s) cas échéant(s).  
Pour ce(s) document(s), la signature électronique qualifiée ne sera pas acceptée. 
 
Dès la date et l’heure limites d’introduction des offres, les soumissionnaires ne peuvent se 
prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle 
comporte (article 82 de l'arrêté royal Passation du 18 avril 2017).  
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ANNEXE B : ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX 
 
Dossier : DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 
Objet : MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE BEEKKANT 
SITUÉ ENTRE LE CHEMIN DE FER ET LES DEUX TOURS DE LOGEMENTS AINSI QUE L’ESPACE 
AUTOUR DE LA STATION DE MÉTRO BEEKKANT EN LIEN DIRECT AVEC LES FUTURS 
AMÉNAGEMENTS DE LA STIB – OPERATION B.6 PLACE BEEKKANT DU CONTRAT DE 
RENOVATION URBAINE (CRU) 3. 
 
Procédure : PROCÉDURE OUVERTE 
 
 
 
Je, soussigné :  

................................................................................................................................................................... 

représentant la Commune de Molenbeek-Saint-Jean atteste que :  

................................................................................................................................................................... 

représentant le soumissionnaire : 

 

................................................................................................................................................................... 

 

s’est rendu(e)  le ………/…………/………202__ afin d'apprécier tous les éléments qui lui permettront 

de présenter une offre pour le présent marché. 

 

Signature : 

 

Pour la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, 

.......................................................................... 

 

 

 

 

Cette attestation est à compléter et à signer par le responsable du suivi technique du présent 
marché et à joindre à l'offre. 
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Annexe C – Métré récapitulatif - DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 
Voir document séparé (format Excel et pdf)  



 
Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean    
Département Infrastructures et Développement Urbain 
DIDU-BKT_001-CDC23.017 

64 
 

ANNEXE D : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA CLAUSE 
CONTRACTUELLE A  CARACTERE SOCIAL 
 

ANNEXE    BIJLAGE 

Conditions d'application de la clause contractuelle à 
caractère social 

  Toepassingsvoorwaarden van de contractuele clausule 
van sociale aard 

1. Obligations de l'Adjudicataire   2.  Verplichtingen van de aannemer 

1.1. L'Adjudicataire est tenu d'engager sur le chantier, 
dans le cadre d'un contrat de travail à durée 
déterminée ou indéterminée, dans le respect des 
conditions légales, réglementaires et 
conventionnelles propres au secteur concerné, des 
personnes qualifiées de personnes en insertion et 
répondant au profil défini ci-après.  Le nombre des 
personnes à engager est établi par l'article 4 de la 
présente annexe. 

  1.1. De aannemer verbindt zich ertoe op de werf, in het 
kader van een arbeidsovereenkomst van arbeider 
van bepaalde of onbepaalde duur, overeenkomstig 
de wettelijke, reglementaire en contractuele 
bepalingen eigen aan de betreffende sector, 
personen met de hoedanigheid van 
inschakelingspersoon, die aan het hierna 
omschreven profiel beantwoorden, aan te werven. 
Het aantal aan te werven personen wordt bepaald in 
artikel 4. 

1.2. Dans la mesure où l'Adjudicataire n'est pas appelé à 
exécuter lui-même certains travaux pour lesquels, 
conformément aux présentes dispositions, des 
personnes en insertion devraient être occupés, les 
contrats de sous-traitance imposeront la même 
obligation aux sous-traitants.  Néanmoins, 
l'Adjudicataire reste seul responsable de l'application 
de la présente clause envers l’Adjudicateur 

  1.2. Indien de aannemer bepaalde werken waarvoor, 
overeenkomstig de onderhavige bepalingen, 
inschakelingspersonen zouden moeten worden 
tewerkgesteld, niet zelf uitvoert, zullen de 
onderaannemingsovereenkomsten diezelfde 
verplichting aan de onderaannemers opleggen. De 
aannemer blijft echter alleen verantwoordelijk voor 
de toepassing van onderhavige clausule ten opzichte 
van de aanbestedende overheid. 

    

1.3. L'occupation doit débuter :   1.3. De tewerkstelling dient aan te vatten: 

- soit à la date normalement fixée par l’Adjudicateur 
pour le commencement des travaux, pour les 
personnes disposant de la qualification requise dans 
un des métiers auxquels il doit être fait appel, dès le 
début du chantier; 

  - hetzij op de datum die normaal door de 
aanbestedende overheid wordt bepaald voor het 
begin van de werken, voor de personen die de 
vereiste kwalificatie hebben voor een van de vereiste 
beroepen vanaf het begin van de werf; 

- soit à la date prévue par le planning des travaux 
pour le début des activités pour lesquelles il doit être 
fait appel à des personnes disposant de la 
qualification requise, dans un des autres métiers 
prévus. 

  - hetzij op de datum voorzien door de planning van 
de werken voor het begin van de werkzaamheden 
waarvoor een beroep dient te worden gedaan op 
personen die de vereiste kwalificatie hebben, in een 
van de andere voorziene beroepen. 

1.4. Les personnes en insertion doivent être affectées sur 
le chantier pendant toute la durée de leur contrat, à 
des tâches relevant du métier pour lequel l'occupation 
est prévue.  Toute occupation à d'autres tâches 
décidée par l'Adjudicataire ou par un sous-traitant de 
celui-ci sans l'accord préalable de l’Adjudicateur sera 
considérée dans le chef de l'Adjudicataire comme un 
manquement aux clauses du contrat. 

  1.4. De inschakelingspersonen dienen op de werf, tijdens 
de ganse duur van hun overeenkomst, te worden 
belast met taken behorende tot het beroep waarvoor 
de tewerkstelling is voorzien. Elke tewerkstelling voor 
andere taken waartoe door de aannemer of door één 
van zijn onderaannemers werd besloten zonder de 
voorafgaande goedkeuring van de aanbestedende 
overheid, zal worden beschouwd als een inbreuk op 
de bepalingen van de overeenkomst vanwege de 
aannemer. 

1.5. L'Adjudicataire communiquera à l’Adjudicateur une 
copie des contrats de sous-traitance dans lesquels il 
devra être fait application de la présente clause. 

  1.5. De aannemer zal de aanbestedende overheid een 
kopie bezorgen van de 
onderaannemingsovereenkomsten waarvoor de 
onderhavige bepaling van toepassing is. 

1.6. L'Adjudicataire veillera à désigner des membres de 
son personnel particulièrement qualifiés afin de 
procurer aux personnes en insertion un 
accompagnement adéquat qui leur permettra de 
parfaire leur propre formation professionnelle, à la 
faveur de leur occupation sur le chantier. 

  1.6. De aannemer zal leden van zijn personeel aanduiden 
die bijzonder gekwalificeerd zijn om de 
inschakelingspersonen op een gepaste wijze te 
begeleiden en zodoende de eigen beroepservaring 
van deze laatsten bij te werken tijdens hun 
tewerkstelling op de werf. 
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 Les modalités de cet accompagnement seront 
convenues par écrit entre l'Adjudicataire et Actiris dès 
avant l'engagement des personnes en insertion; elles 
seront portées à la connaissance de l’Adjudicateur. 

  De modaliteiten van deze begeleiding zullen 
schriftelijk worden overeengekomen tussen de 
aannemer en Actiris, nog voor de aanwerving van de 
inschakelingspersonen; zij zullen ter kennis worden 
gebracht van de aanbestedende overheid. 

2. Qualité des personnes en insertion    2. Kenmerken van de 
inschakelingspersonen 

Les personnes en insertion au sens où on l'entend ici sont 
des chercheurs d'emploi, munis d'une formation 
professionnelle qualifiante dans un des métiers de la 
construction, acquise au terme d'un parcours individuel 
d'insertion suivi par Actiris, par ses partenaires dans la 
Région de Bruxelles-Capitale ou par ses équivalents des 
autres régions.  

Ils ne disposeront pas d’une expérience professionnelle de 
plus de 150h de travail dans les 12 derniers mois. 

  De inschakelingspersonen in de zin die men hier bedoelt, 
zijn werkzoekenden met een kwalificerende 
beroepsopleiding in één van de bouwberoepen, verkregen 
na een individueel inschakelingsparcours opgevolgd door 
Actiris, zijn partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
of gelijkwaardige instanties van andere gewesten. 
Ze hebben geen beroepservaring van meer dan 150 
werkuren gedurende de laatste 12 maanden. 
 

3. Métiers pour lesquels l'occupation est prévue   3. Beroepen waarvoor de tewerkstelling wordt 
voorzien 

Les métiers pour lesquels l'occupation des 
personnes en insertion doit être organisée sont les 
métiers du secteur de la construction, pour autant 
qu’ils s’exercent sur le chantier pour lequel 
l’Adjudicataire soumissionne. 

 

  De beroepen waarvoor de tewerkstelling van 
inschakelingspersonen moet worden georganiseerd, zijn de 
beroepen van de bouwsector voor zover ze worden 
uitgeoefend op de werf waarvoor de aanbesteder heeft 
ingeschreven. 

 

4. Nombre de personnes en insertion à occuper sur le 
chantier 

  4.  Aantal inschakelingspersonen dat op de 
werf dient te worden tewerkgesteld  

Le nombre de personnes en insertion à occuper pendant 
la durée des travaux, compte tenu à la fois des métiers 
auxquels il doit être fait appel pour l'exécution du marché, 
des conditions du chantier et des conditions contractuelles 
individuelles, notamment en ce qui concerne la durée 
hebdomadaire et journalière du travail sur le chantier, doit 
correspondre à un minimum de 48 journées complètes de 
travail.  

Afin d’être informé et conseillé sur les moyens de satisfaire 
à la clause sociale, l’Adjudicataire peut contacter le pôle 
clauses sociales d’Actiris  à l’adresse : 
clausesociale@actiris.be ou socialeclausule@actiris.be. 

 

Une première étape importante dans la mise en œuvre et 
le contrôle de l’exécution de la clause sociale est la tenue 
d’un « Kick-off meeting » entre le PA, l’adjudicataire et 
l’accompagnement du représentant d’Actiris, afin de 
préciser les modalités d’application de ces clauses 
sociales dans le chef de l’entreprise (Date à laquelle celles-
ci doit avoir commencées, fixation d’une date de pré-
évaluation, …etc.). 

  Het aantal inschakelingspersonen dat tijdens de 
duur van de werken dient te worden 
tewerkgesteld, rekening houdend met de 
beroepen die in aanmerking komen voor de 
uitvoering van de opdracht, met de 
werfomstandigheden en met de individuele 
contractuele voorwaarden, met name wat de 
wekelijkse en dagelijkse arbeidsduur op de werf 
betreft, moet overeenkomen met een minimum 
van 48 volledige werkdagen.  

Voor informatie en advies over hoe te voldoen aan 
de sociale clausule, kan de inschrijver contact 
opnemen met het team Sociale Clausules van 
Actiris op het adres: socialeclausule@actiris.be of 
clausesociale@actiris.be. 

Een belangrijke eerste stap in de uitvoering en de 
controle van de sociale clausule is het houden van 
een “kick-off meeting” tussen de aanbestedende 
dienst, de inschrijver en de begeleidend 
vertegenwoordiger van Actiris, om de 
toepassingsvoorwaarden van de betreffende 
sociale clausule te verduidelijken voor het bedrijf 
(Datum waarop de uitvoering van de clausule zal 
aanvangen, bepalen van data voor evaluaties, 
enz.) 

5. Désignation des personnes en insertion   5. Aanduiding van de inschakelingspersonen 

Une liste de candidats remplissant les conditions fixées 
sera communiquée par Actiris à l'Adjudicataire, dans les 30 
jours ouvrables à compter de la première prise de contact 
pour les personnes appelées à être occupées dès le début 
du chantier. 

  Een lijst met kandidaten die aan hogervernoemde 
voorwaarden voldoen, zal door Actiris aan de 
aanbesteder worden meegedeeld binnen de 30 
werkdagen te rekenen vanaf de eerste 
contactname voor de personen die vanaf de 
aanvang van de werken worden geacht te worden 
tewerkgesteld. 

La liste des personnes dont l'occupation ne doit intervenir 
que dans le cours de l'exécution du marché sera 

  De lijst met personen voor wie de tewerkstelling 
slechts tijdens de uitvoering van de opdracht moet 

mailto:clausesociale@actiris.be
mailto:socialeclausule@actiris.be
mailto:socialeclausule@actiris.be
mailto:clausesociale@actiris.be
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communiquée, dans les mêmes conditions en fonction du 
planning des travaux. 

gebeuren, zal op basis van dezelfde voorwaarden 
worden meegedeeld in functie van de planning 
van de werken. 

Il reviendra à l'Adjudicataire de désigner parmi les 
candidats proposés, dans le respect de l'effectif prévu, les 
chercheurs d’emploi qu'il décide d'engager, compte tenu du 
métier pour lequel ceux-ci auront été formés. 

  Het komt de aanbesteder toe onder de 
voorgestelde kandidaten en binnen de grenzen 
van het voorziene aantal manschappen de 
werkzoekenden aan te duiden die hij wil 
tewerkstellen rekening houdende met het beroep 
waarvoor ze werden opgeleid. 

    

La désignation interviendra dans des délais qui permettent 
que l'occupation débute conformément à l'article 1, 
paragraphe 3. 

  De aanduiding gebeurt binnen de termijnen die 
toelaten dat de tewerkstelling begint 
overeenkomstig artikel 1, paragraaf 3. 

6. Planning social   6. Sociale planning 

L'Adjudicataire proposera ensuite à l’Adjudicateur et à 
Actiris, au plus tard dans les quinze jours de calendrier à 
compter la fixation de la date de commencement des 
travaux, un planning d'application de la clause sociale 
appelé "planning social", conforme aux clauses du cahier 
des charges, avec l'indication des jours d'occupation des 
personnes en insertion compte tenu du délai et du planning 
d'exécution du marché et, pour chaque jour, du nombre de 
personnes en insertion qu'il compte occuper ou faire 
occuper, de même que les métiers pour lesquels cette 
occupation aura lieu.  L'occupation des personnes en 
insertion sera équitablement répartie sur toute la durée du 
chantier. 

  Vervolgens dient de aannemer aan de 
aanbestedende overheid en Actiris ten laatste 
vijftien kalenderdagen nadat de aanvangsdatum 
voor de werken werd vastgesteld, een 
uitvoeringsplanning van de sociale clausule, 
“sociale planning” genoemd, voor te leggen, 
overeenkomstig de bepalingen van het bestek en 
met de vermelding van de dagen van 
tewerkstelling van de inschakelingspersonen 
rekening houdend met de termijn en de 
uitvoeringsplanning van de opdacht en, per dag, 
met het aantal inschakelingspersonen die hij 
verwacht tewerk te stellen of te laten tewerkstellen, 
alsook telkens het desbetreffende beroep.  De 
tewerkstelling van de inschakelingspersonen moet 
evenredig verdeeld zijn over de hele duur van de 
werf. 

Bien qu'accepté par l’Adjudicateur, le planning social 
conserve un caractère indicatif.  Il peut donc être adapté 
en cours d'exécution si les circonstances l'imposent, 
moyennant l'accord de l’Adjudicateur ou de son délégué.  
En cas de modification, Actiris en sera dûment informé. 

  Ook al wordt de sociale planning door de 
aanbestedende overheid aanvaard, toch blijft hij 
indicatief van aard en kan hij derhalve tijdens de 
uitvoering worden aangepast wanneer de 
omstandigheden dat vereisen, evenwel mits de 
goedkeuring van de aanbestedende overheid of 
van diens afgevaardigde.  In geval van wijziging 
dient Actiris hiervan op regelmatige wijze 
geïnformeerd te worden. 

7. Evaluation conjointe   7. Gezamenlijke evaluatie 

Au terme du contrat, une évaluation aura lieu pour chaque 
personne en insertion occupée, en application des 
présentes dispositions.  Cette évaluation aura pour objet 
d'apprécier la façon dont l'occupation s'est déroulée et les 
nouveaux acquis procurés par celle-ci à la personne en 
insertion. 

  Na de beëindiging van de overeenkomst zal een 
evaluatie van iedere tewerkgestelde 
inschakelingspersoon plaatsvinden, in toepassing 
van de onderhavige bepalingen. Deze evaluatie 
heeft betrekking op de manier waarop de 
tewerkstelling is verlopen en de nieuwe ervaring 
die door de inschakelingspersoon werd opgedaan.  

Elle sera réalisée conjointement par Actiris, par 
l'Adjudicataire ou son délégué et par la personne en 
insertion elle-même, et actée dans un formulaire 
d'évaluation dont le modèle figure en annexe. 

  De evaluatie zal gezamenlijk geschieden door 
Actiris, de aannemer of zijn afgevaardigde en door 
de inschakelingspersoon zelf en opgetekend 
worden op een evaluatieformulier, waarvan een 
model in bijlage. 

8. Contrat de travail   8. Arbeidsovereenkomst 

Un contrat de travail sera établi par l'adjudicataire pour 
chaque personne en insertion occupée. 

  Een arbeidsovereenkomst van arbeider zal door 
de aannemer worden opgemaakt voor elke 
inschakelingspersoon. 

Ce contrat précisera au moins les dispositions suivantes :   Deze overeenkomst zal minstens de volgende 
bepalingen inhouden: 

 - la législation applicable au contrat; 

 - la commission paritaire compétente; 

  - de wetgeving van toepassing op de 
overeenkomst; 
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 - la référence au marché et au présent cahier des 
charges; 

 - le métier pour lequel l'occupation a lieu; 

 - la durée déterminée du contrat; 

 - les jours de travail; 

 - les durées journalière et hebdomadaire du travail, 
lesquelles doivent être celles prévues pour 
l'ensemble des ouvriers du chantier; 

 - les horaires de travail appliqués sur le chantier; 

 - le montant du salaire horaire, lequel ne peut être 
inférieur au salaire payé aux travailleurs occupés 
dans les mêmes conditions disposant de la même 
formation et de la même expérience de travail; 

 - les avantages complémentaires accordés au 
personnel de l'entreprise de l'Adjudicataire et dont 
doit également bénéficier la personne en 
insertion; 

 - les modalités de paiement du salaire et des 
avantages complémentaires qui lui sont associés; 

 - les jours de fermeture de l'entreprise notamment 
pour vacances annuelles ou pour tout autre motif 
de nature conventionnelle. 

- de bevoegde paritaire commissie; 

- de verwijzing naar de opdracht en naar het 
onderhavige bestek; 

- het beroep van de tewerkstelling; 

- de bepaalde duur van het contract; 

- de werkdagen; 

- de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur, 
die dezelfde dienen te zijn als voor alle 
andere arbeiders op de werf; 

- de uurregeling toepasbaar op de werf; 

- het bedrag van het uurloon, dat niet lager 
mag zijn dan het loon dat wordt uitgekeerd 
aan arbeiders die in dezelfde voorwaarden 
zijn tewerkgesteld en die dezelfde opleiding 
en dezelfde werkervaring hebben; 

- de bijkomende voordelen die aan het 
personeel van het aannemersbedrijf 
werden toegekend en waarvan de 
inschakelingspersoon eveneens dient te 
genieten; 

- de betalingsmodaliteiten van het loon en de 
bijkomende voordelen die eraan 
verbonden zijn; 

- de sluitingsdagen van de onderneming, 
met name voor het jaarlijkse verlof of om 
elke andere gebruikelijke reden. 

Une copie des contrats de travail des personnes en 
insertion visés par les présentes dispositions sera 
communiquée à l’Adjudicateur ou à Actiris sur simple 
demande de ceux-ci. 

  Een kopie van de arbeidsovereenkomsten van de 
inschakelingspersonen bedoeld in de onderhavige 
bepalingen zal aan de aanbestedende overheid of 
aan Actiris worden bezorgd op eenvoudig verzoek 
van deze laatsten. 

Tout refus de communiquer ces documents pourra être 
considéré comme un défaut d'exécution au sens de l'article 
44 § 1er de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) et 
dûment constaté, pourra être sanctionné conformément 
aux dispositions réglementaires. 

  Elke weigering om deze documenten te bezorgen, 
zal beschouwd kunnen worden als een 
uitvoeringsgebrek in de zin van artikel 44 § 1 van 
het KB van 14 januari 2013 en zal, na behoorlijk te 
zijn vastgesteld, bestraft kunnen worden 
overeenkomstig de reglementaire bepalingen. 

9. Fin du contrat   9. Beëindiging van de overeenkomst 

Quelles qu'en soient les raisons, hormis l'expiration 
normale du contrat, il ne peut être mis fin à celui-ci par 
l'Adjudicataire ou par un sous-traitant de ce dernier, sans 
que l’Adjudicateur ou Actiris en aient été préalablement 
avisés par écrit. 

  De overeenkomst mag niet worden beëindigd door 
de aannemer of door een onderaannemer van 
deze laatste, om welke reden ook behalve het 
normale aflopen van de overeenkomst, zonder dat 
de aanbestedende overheid of Actiris er 
voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis van 
werden gebracht. 

Toute décision de licenciement au mépris de la présente 
disposition pourra être considérée, dans le chef de 
l'Adjudicataire, comme un manquement aux conditions du 
contrat au sens de la réglementation des marchés publics. 

  Elke beslissing van ontslag strijdig met 
onderhavige bepaling zal beschouwd kunnen 
worden als een inbreuk op de voorwaarden van de 
overeenkomst vanwege de aannemer, in de zin 
van de reglementering op de 
overheidsopdrachten. 

10. Remplacement   10. Vervanging 

Toute personne en insertion licenciée avant l'expiration de 
son contrat sera immédiatement remplacé. 

  Elke inschakelingspersoon die vóór de vervaldag 
van zijn overeenkomst wordt ontslagen zal 
onmiddellijk worden vervangen. 

A cet effet, Actiris proposera à l'Adjudicataire plusieurs 
candidats parmi lesquels celui-ci désignera, au plus tôt, le 
remplaçant qu'il devra engager dans les mêmes 

  Ten dien einde zal Actiris verschillende kandidaten 
voorstellen aan de aannemer, onder dewelke de 
aannemer, zonder verwijl, de vervanger dient aan 
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conditions, au moins pour la durée restante du contrat 
initial. 

te duiden die hij onder dezelfde voorwaarden, ten 
minste voor de overblijvende duur van de initiële 
overeenkomst, dient aan te werven. 

Tout refus de remplacement pourra être considéré comme 
défaut d'exécution au sens de l'article 44 §1er de l’arrêté 
royal du 14 janvier 2013 (RGE). 

  Elke weigering van vervanging zal kunnen worden 
beschouwd als een gebrek in de uitvoering, in de 
zin van artikel 44, §1 van het KB van 14 januari 
2013 en zal, na behoorlijk te zijn vastgesteld, 
bestraft kunnen worden overeenkomstig de 
reglementaire bepalingen. 
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ANNEXE  E : ACTE D’ENGAGEMENT DU SOUS-TRAITANT 
 
Dossier : DIDU-BKT_001-CDC23.017 
 

Objet: MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE BEEKKANT 

SITUÉ ENTRE LE CHEMIN DE FER ET LES DEUX TOURS DE LOGEMENTS AINSI QUE 
L’ESPACE AUTOUR DE LA STATION DE MÉTRO BEEKKANT EN LIEN DIRECT AVEC LES 
FUTURS AMÉNAGEMENTS DE LA STIB - OPERATION B.6 PLACE BEEKKANT DU CONTRAT DE 
RENOAVTION URBAINE (CRU) 3. 
 
Procédure : PROCEDURE OUVERTE 
 
Je (nous) soussigné(e)(s) (nom et prénom), ………………………………………………………………… 

 

déclare (déclarons) que notre entreprise (nom de la société) 

………………………………………………….. 

 

s’engage(nt), en tant que sous-traitant, à mettre tous les moyens nécessaires pour l’exécution du 
présent projet portant sur  le « Marché de travaux relatif au réaménagement de l’espace Beekkant 
situé entre le chemin de fer et les deux tours de logements ainsi que l’espace autour de la 
station de métro Beekkant en lien direct avec les futurs aménagements de la STIB – Opération 
B.6 Place Beekkant du Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) 3». 
à la disposition du soumissionnaire. 
  

Je prends/Nous prenons à notre compte les prestations suivantes, 

 

…………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………………… 

 

Fait à  ………………………………………………, le …………………………………….. 

 

Nom du (des) signataire(s) 

Qualité 

 

 

 

Signature(s) 
 
 
 
Note importante: 
 
La signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt emporte la signature de tous les 
documents composant l’offre hormis ceux ayant trait au pouvoir de représentation du 
soumissionnaire et à l’acte d’engagement le(s) cas échéant(s). 
Pour ce(s) document(s), la signature électronique qualifiée ne sera pas acceptée. 
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ANNEXE F : DOSSIER AS-BUILT 
 
Objet : MARCHÉ DE TRAVAUX RELATIF AU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE BEEKKANT 

SITUÉ ENTRE LE CHEMIN DE FER ET LES DEUX TOURS DE LOGEMENTS AINSI QUE 
L’ESPACE AUTOUR DE LA STATION DE MÉTRO BEEKKANT EN LIEN DIRECT AVEC LES 
FUTURS AMÉNAGEMENTS DE LA STIB - OPERATION B.6 PLACE BEEKKANT DU CONTRAT DE 
RENOVATION URBAINE (CRU) 3. 
 
Le dossier as-built comprendra au minimum les documents et informations suivants. 
 
Deux versions « papier » et une version électronique (clé usb) seront remises au représentant de 
l’Adjudicateur, 15 jours calendrier avant la réception provisoire. 
Il sera structuré conformément aux points listés ci-après.  
 
Tous les documents doivent être disponibles sur une plateforme numérique. 
La plateforme numérique avec tous les documents soumis doit rester à la disposition du bureau d’étude 
et l’Adjudicateur jusqu’à 1 an après la réception définitive. 
 
Attention: Les points barrés ne doivent pas être repris dans le dossier As-Built. 
 

1. Généralités 
Liste des sous-traitants et fournisseurs. 
 

2. Architecture 
- Liste des plans architecture as-built et des fiches techniques. 
- Tous les dessins de construction et d'exécution réalisés. 
- Plans : 

o Tous les plans du dossier de marché de travaux remis à jour en format PDF et DWG afin de 
correspondre à la situation As-built. 

o Plans as-built du réseau d’égouttage. 
- Fiches techniques de tous les matériaux mise en œuvre. 
- Une liste de tous les produits de peinture et de traitement utilisés, avec indication de la marque et 

du numéro de référence et leur application avec mention de couleur. 
 

3. Stabilité 
- Liste des plans stabilité as-built et des fiches techniques. 
- Tous les dessins de construction et d'exécution réalisés. 
- Plans : 

o Tous les plans du dossier de marché de travaux remis à jour en format PDF et DWG afin de 
correspondre à la situation As-Built. 

o Plans des coffrages et armatures. 
- Fiches techniques de tous les matériaux mise en œuvre.  
- Notes de calcul demandées au cahier des charges 
- Copie du reportage photo reprenant les éléments nécessaires pour interventions futures 

 

4. Égouttage enterré et aérien 
- Liste des plans égouttage as-built et des fiches techniques. 
- Plans :  

o Plans as-built du réseau d’égouttage. 
o Tous les plans du dossier de marché de travaux remis à jour en format PDF et DWG afin de 

correspondre à la situation As-Built. 
o Fiches techniques de tous les matériaux et équipements mis en œuvre y compris les certificats 

de garantie.  
 

5. Maintenance 
- Planning prévisionnel de maintenance des installations.  
- Cahier de maintenance et mode d’emploi et procédure : 

o Assainissement & conduites enterrées 
o Structures 
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o Techniques des fluides 
o Abords 

- Entretiens et maintenance : liste des entretiens et tâches de maintenance qui doivent être réalisés 
pendant la période de garantie pour toute installation technique (si d’application). 
 

6. Dossier d’intervention ultérieur (DIU) du CSS  
- liste des intervenants,  
- les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles,  
- la périodicité des entretiens,  
 
Ecolage 
L’Adjudicataire a l’obligation de remettre en format informatisé un écolage filmé de tous les appareils 
et infrastructures du présent marché. L’écolage doit être remis en mains propres à l’Adjudicateur 15 
jours calendriers avant la date de réception provisoire. À défaut, la réception provisoire ne pourra être 
accordée. 
 
Cette liste n’étant pas exhaustive, l’Adjudicateur se réserve le droit de demander des 
compléments d’information pour la bonne gestion des installations techniques. 
 
Si le dossier As-built n’est pas complet et pas remis en main propre à l’Adjudicateur 15 jours 
calendrier avant la date de réception provisoire, la réception provisoire ne pourra être accordée. 
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ANNEXE G  – LES PLANS  
 

Voir documents ‘Plans’ séparés (format pdf) 
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Annexes relatives au Plan Général de Sécurité et de Santé 
(Annexes 1, 2, 3 et 4)  
 
Voir documents PGSS séparés (format pdf) 

 

 


