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CLAUSES TECHNIQUES TECHNISCHE BEPALINGEN 
La présente partie intitulée « clauses techniques », fait référence aux clauses 
des chapitres B à M (inclus) du CCT 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale 
dont les textes sont intégralement d’application. 

Onderhavig gedeelte getiteld “technische bepalingen” verwijst naar de 
bepalingen in de hoofdstukken B tot en met M van het TB 2015 van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de teksten integraal van 
toepassing zijn. 
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CHAPITRE B – NOMENCLATURE DE LA ROUTE 
– LEXIQUE 

HOOFDSTUK B – NOMENCLATUUR VAN DE 
WEG - LEXICON 

B.1 – CLASSIFICATION DES VOIRIES ET CLASSES DE 
TRAFIC 

B.1 – WEGCATEGORISERING EN BOUWKLASSEN 

B6 : 

-  Boucle des bus de la STIB 

B7: 

- Rue Dubois-Thorn 
- Boulevard Edmond Maechtens 

B8 : 

- Rue Jules Vieujant  
- Boucle pompier devant les logements 

Pistes cyclables : BF 

Chemins piétonniers : BF 

 

B6: 

- Buskeerlus van de MIVB 

B7: 

- Dubois-Thornstraat 
- Edmond Maechtenslaan 

B8: 

- Jules Vieujantstraat 
- Brandweerkeerlus vóór de woningen 

Fietspaden : BF 

Voetpaden : BF 

B.3 - LEXIQUE B.3 - LEXICON 
B.3.13 – MANUTENTION ET ENTRETIEN B.3.13 – BEHANDELING EN ONDERHOUD 

Manutention Behandeling 
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La manutention des éléments de clôture de type A composées de 
panneaux bleus-jaunes correspond au déplacement des barrières entre 
les phases de travaux prévues au cahier de charges.  

De behandeling van de omheining van type A uit blauwe/gele panelen, 
betreft de beweging van de omheining tussen de in het bestek voorziene 
werkfasen. 

Entretien 

L’entretien général pour maintenir en état toutes les barrières et clôtures 
du chantier correspond au déplacement quotidien de ces éléments tel 
que nécessaire pour le bon déroulement du chantier (exemple : charroi 
de chantier, passage du SIAMU, …). 

Onderhoud 

Het algemeen onderhoud om alle omheiningen en hekken te behouden, 
betreft de dagelijkse beweging van deze elementen die nodig is voor een 
goede werking van de werf (voorbeeld: werfwagen, doorgang van de 
SIAMU, ...). 
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CHAPITRE C – MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 

HOOFDSTUCK C – BOUWMATERIALEN 

C.0 - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES C.0 – ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 
C.0.0 REMARQUE GÉNÉRALE C.0.0 ALGEMENE OPMERKING 

Un échantillon de tous les matériaux devra toujours pouvoir être remis à la 
demande du maître d’ouvrage. Cette clause est particulièrement 
d’application pour les produits dont les exigences esthétiques et la finition 
sont importantes mais elle peut également être d’application pour 
d’autres matériaux.  

Si aucune couleur RAL n’est spécifiée pour les produits, l’entrepreneur 
devra prendre en compte que cette couleur sera décidée en cours 
d’exécution, sur la base de 3 échantillons proposés, appliqué sur le produit 
en question. 

Op vraag van de bouwheer moet steeds een staal van alle materialen 
kunnen worden voorgelegd. Deze clausule is met name van toepassing 
op producten waarvan de esthetische eisen en de afwerking belangrijk 
zijn; maar ze kan ook op andere materialen van toepassing zijn.  

Indien geen ral kleur werd gespecificeerd voor de producten,  dient de 
aannemer er rekening mee te houden dat deze kleur tijdens de uitvoering 
wordt bepaald (op basis van 3 voorgestelde stalen), toegepast op het 
betreffende product. 

 
C.2 - SABLES C.2 - ZAND 
C2.4.3 – SABLES POUR SABLE-CIMENT C2.4.3 – ZAND VOOR ZAND-CEMENT 

Le sable stabilisé pour ouvrage d’art comprend 150 kg/m³ de ciment Gestabiliseerd zand voor kunstwerken bevat 150 kg/m³ cement 

C.3 - GRAVILLONS C.3 - GRIND 
C.3.4 – SPÉCIFICATIONS DES GRAVILLONS SELON LEUR 
UTILISATION 

C.3.4 – SPECIFICATIES VAN GRIND VOLGENS HUN GEBRUIK 

Afin de réutiliser les matériaux sur place ou issues de la démolition le 
matériau de sous-fondation doit être en granulats naturels recyclés et 
artificiels au sens du CCT. 

Pour autant que le phasage des travaux le permette et que les matériaux 
provenant des démolitions répondent aux spécifications du CCT, ces 

Om materialen ter plaatse of uit de afbraak te hergebruiken, moet het 
onderfunderingsmateriaal zijn gemaakt van gerecyclede en kunstmatige 
natuurlijke toeslagstoffen in de zin van het TB. 

Voor zover de fasering van de werken het toelaat en de materialen 
afkomstig van de afbraakwerken voldoen aan de specificaties van het TB, 
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derniers pourront être réutilisés sur chantier. L’entrepreneur prend seul la 
responsabilité de ce travail et en supporte les coûts. 

Dimension maximale des granulats (Dmax) à spécifier par l’entrepreneur 
en fonction de la densité d’armatures. 

mogen ze ter plaatse hergebruikt worden. De aannemer neemt de 
volledige verantwoordelijkheid voor deze werken en draagt de kosten 
ervan. 

Maximale grootte van toeslagmaterialen (Dmax) te specificeren door de 
aannemer, afhankelijk van de dichtheid van de wapening. 

C.12 - GEOSYNTHETIQUES C.12 - GEOSYNTHETICA 
C.12.2 - CARACTÉRISTIQUES C.12.2 - KENMERKEN 

Le géotextile à poser en fond de coffre est indépendamment de la 
portance de ce dernier, conforme aux prescriptions relatives à un 
géotextile anti-contaminant. 

Het geotextiel dat op de bodem van de bekisting moet worden geplaatst 
is onafhankelijk van het draagvermogen van deze laatste en voldoet aan 
de eisen die gesteld worden aan een anti-contaminerend geotextiel. 

C.X – ARTICLES ADDITIONNELS C.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
C.X.1 – BÉTON ARCHITECHTONIQUE C.X.1 - ARCHITECHTONISCH BETON 

Le béton est composé à base d’agrégats en pierre bleues récupérées 
issus des démolitions in situ : 

Classe de résistance : minimum C35/45 ; 
Classe d’exposition : EE4 ; 
Les éléments en béton architectonique sont conformes aux normes : 
PTV 200 + addenda ; 
PTV 212 + addenda ; 
PTV 21-601 de 2001. 

Het beton is gemaakt van blauwe steengranulaten die zijn 
teruggewonnen uit in-situ afbraakwerken: 

Weerstandsklasse: minimaal C35/45; 
Blootstellingsklasse: EE4; 
De architectonische betonelementen voldoen aan de normen: 
PTV 200 + addenda; 
PTV 212 + addenda; 
PTV 21-601 van 2001. 

L’enrobage minimum de béton des armatures est garanti grâce à des 
écarteurs en PVC ; 

Le plan de coffrage et ferraillage devra être réalisé par l’entrepreneur et 
être approuvé par la Direction de chantier avant exécution. 

De minimale betondekking van de wapeningen wordt gegarandeerd 
dankzij PVC afstandhouders; 

Het bekistings- en wapeningsplan moet voor uitvoering door de 
aannemer worden opgemaakt en door de Werfdirectie worden 
goedgekeurd. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 24 / 284 

 
 

 

 

L’attention de l’entreprise est attirée sur la finition et la particularité du 
béton pour ces éléments qui devront être particulièrement soignés. Les 
éléments préfabriqués en béton architectonique répondent aux 
exigences élevées de qualité pour les éléments architectoniques (et non 
industriels) préfabriqués en béton décoratif telles que spécifiées dans le 
document normatif PTV 21-601 (disponible chez PROBETON ou à la FEBE). 

Une fiche technique reprenant les caractéristiques du béton sera soumise 
à l’auteur de projet pour approbation (type et couleur d’agrégats, 
courbe granulométrique, teneur et type de ciment). 

De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op de afwerking en de 
bijzonderheid van het beton voor deze elementen, die bijzonder verzorgd 
moeten worden. Prefab architectonische betonelementen voldoen aan 
de hoge kwaliteitseisen voor architectonische (en niet-industriële) prefab 
decoratieve betonelementen zoals gespecificeerd in het normatieve 
document PTV 21-601 (verkrijgbaar bij PROBETON of FEBE). 

Een technische fiche met de kenmerken van het beton zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de auteur van het project (type en 
kleur van toeslagstoffen, granulometrische curve, gehalte en type 
cement). 

L’entrepreneur fournira 6 échantillons de béton sur base de deux 
mélanges de béton approuvés pour attester de l’homogénéité de la 
teinte et de l’état de surface. Ces épreuves ont pour but de permettre à 
la Direction de chantier de vérifier si les moyens de stockage, de 
fabrication et de mise en œuvre sont conformes et suffisants. Elles 
permettront également de fixer contradictoirement l’aspect esthétique 
du béton. 

Si la première série de planches d'essai ne convient pas, l'entrepreneur 
fabriquera une deuxième série de planches d'essai, en tenant compte 
des remarques de l’adjudicateur. 

L'exécution des planches d'essai est incluse dans le prix. 

De aannemer levert 6 betonmonsters op basis van twee goedgekeurde 
betonmengsels om de homogeniteit van de kleur en de toestand van het 
oppervlak te certificeren. Het doel van deze tests is om de Werfdirectie te 
laten controleren of de middelen van opslag, fabricage en implementatie 
conform en voldoende zijn. Ze zullen het ook mogelijk maken om het 
esthetische aspect van het beton tegenstrijdig te bevestigen. 

Indien de eerste reeks proefplaten niet geschikt is, zal de aannemer een 
tweede reeks proefplaten vervaardigen, rekening houdend met de 
opmerkingen van de aanbestedende overheid. 

De uitvoering van de proefplaten is bij de prijs inbegrepen. 

La réception technique des éléments en béton architectonique se fera sur 
le site même. Les observations suivantes seront réalisées par la Direction 
de Chantier : 

• Mesures de la géométrie de manière aléatoire et dans le respect 
des tolérances ; 

• Observations visuelles du respect des caractéristiques d’aspect 
suivantes : 

De technische oplevering van de architectonische betonelementen zal 
op de werf zelf gebeuren. De volgende observaties zullen worden 
gedaan door de Werfdirectie: 

• Metingen van de geometrie, willekeurig en binnen de toleranties; 

• Visuele observaties van overeenstemming met de volgende uiterlijke 
kenmerken: 
          Kleurconformiteit met het monster; 
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          Conformité de teinte par rapport à l’échantillon ; 
          Homogénéité de teinte ; 
          Faible bullage et faible porosité apparente ; 
          Absence de fissuration. 

          Kleurhomogeniteit; 
          Weinig zichtbare bellen en weinig zichtbare porositeit; 
          Geen scheuren. 

C.X.2 – BORDURES EN ACIER C.X.2 – STALEN STOEPRANDEN 
Produits fabriqués en acier de classe A résistant aux intempéries.  Cet 
acier a pour particularité de se couvrir naturellement d’une couche 
protectrice d’oxydes (rouille), cette couche agissant comme un bouclier 
qui protège le cœur du matériau contre l’oxygène, ralentissant ainsi 
l’oxydation pendant que la corrosion (formation de la rouille) se poursuit.  
Au début du processus, les produits auto-patinables arborent une couleur 
gris métal qui passe au brun orangé en quelques semaines ou mois, sans 
aucune intervention extérieure.  L’acier CorTen est un alliage de fer, de 
cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome.  Afin que les 
plats ne déteignent pas durant la formation de la couche de rouille, ils ne 
pourront être mis en place qu’une fois le processus terminé et stabilisé. 

Hauteur et Longueur à déterminer en fonction de la longueur à réaliser ; 
les courbes doivent être préformées.  Epaisseur 10 mm.  Les plats 
métalliques sont reliés bout à bout et soudés entre eux, et des pièces 
d’ancrage sont éventuellement à prévoir en vue de garantir la stabilité. 

 

Producten gemaakt van weerbestendig klasse A staal.  Dit staal heeft de 
bijzonderheid dat het van nature bedekt is met een beschermende laag 
van oxiden (roest). Deze laag werkt als een schild dat de kern van het 
materiaal beschermt tegen zuurstof, waardoor oxidatie wordt vertraagd 
terwijl corrosie (roestvorming) doorgaat.  Aan het begin van het proces 
krijgen zelfverouderende producten een metaalgrijze kleur die binnen 
enkele weken of maanden verandert in oranjebruin, zonder tussenkomst 
van buitenaf.  CorTen-staal is een legering van ijzer, koper, fosfor, silicium, 
nikkel en chroom.  Om te voorkomen dat de platen tijdens de vorming 
van de roestlaag verkleuren, kunnen ze pas geplaatst worden als het 
proces voltooid en gestabiliseerd is. 

Hoogte en lengte te bepalen volgens de te maken lengte; de rondingen 
moeten worden voorgevormd.  Dikte 10 mm.  De metalen platen worden 
met de uiteinden met elkaar verbonden en aan elkaar gelast en 
eventueel dienen verankeringsdelen te worden voorzien om de stabiliteit 
te garanderen. 

 

Produit et mise en œuvre à soumettre à l’approbation de la Direction de 
Chantier. 

Product en implementatie ter goedkeuring voor te leggen aan de 
Werfdirectie. 

C.X.3 – CONTREBUTÉE DES CHEMINS EN REVÊTEMENT SEMI DUR C.X.3 – STUT VOOR HALFHARDE COATING 
Bordures (voliges) en bois type Azobé, dur, imputrescible et très résistant 
dans le temps.  Il a une durée de vie supérieure à 20 ans même au 

Randen (latten) in houtsoort Azobé, hard, rotbestendig en zeer duurzaam.  
Het heeft een levensduur van meer dan 20 jaar, zelfs in contact met de 
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contact du sol.  Fixations au sol à l’aide de piquets en azobé.  Les voliges 
servent à contrebuter les chemins en revêtement semi dur. 

Produit et mise en œuvre à soumettre à l’approbation de la Direction de 
Chantier. 

grond.  Bevestigingen aan de grond met Azobé palen.  De latten worden 
gebruikt om de halfharde coating te schragen. 

Product en implementatie ter goedkeuring voor te leggen aan de 
Werfdirectie. 

Ce type de bordure devra être utilisé également pour délimiter les terrains 
de pétanque présents sur le parvis. 

Dit type stoeprand moet ook worden gebruikt om de petanquebanen op 
het voorplein af te bakenen. 

C.X.4 – COUCHE ANTI-GRAFFITI C.X.4 – ANTI-GRAFFITILAAG 
Emulsion acrylique prête à l’emploi à base d’une émulsion aqueuse 
contenant de la silicone et des polymères.  Le produit se caractérise par 
les propriétés suivantes : résistant aux intempéries, diffusable à la vapeur, 
ne jaunit pas, ne rend pas les surfaces collantes, rejette l’eau et les 
peintures, très peu d’intensification de la couleur. 

Protection préventive des façades, des bâtiments et des monuments.  Il 
est particulièrement adapté pour toutes les surfaces minérales 
absorbantes telles que la pierre naturelle et artificielle, le béton, les 
briques, les pierres calcaires, les plâtres etc.  Le produit a une valeur PH 
neutre et est compatible avec tous les matériaux de construction.  Les 
graffitis en bombe aérosol ou feutre et autres saletés similaires s’enlèvent 
très facilement avec un nettoyeur haute pression. 

Méthode de mise en œuvre suivant instructions du fabricant. 

Produit à soumettre à l’approbation de la Direction de Chantier. 

Gebruiksklare acrylemulsie op basis van een waterige emulsie die 
siliconen en polymeren bevat.  Het product wordt gekenmerkt door de 
volgende eigenschappen: weerbestendig, dampdoorlatend, niet 
vergelend, maakt oppervlakken niet plakkerig, is water- en verfafstotend, 
zeer geringe kleuropbouw. 

Preventieve bescherming van gevels, gebouwen en monumenten.  Het is 
bijzonder geschikt voor alle zuigende minerale ondergronden zoals 
natuur- en kunststeen, beton, baksteen, kalksteen, gips, enz.  Het product 
heeft een neutrale PH-waarde en is compatibel met alle bouwmaterialen.  
Spray- of viltstiftgraffiti en soortgelijke vervuilingen kunnen heel eenvoudig 
worden verwijderd met een hogedrukreiniger. 

Wijze van uitvoering volgens de instructies van de fabrikant. 

Product ter goedkeuring voor te leggen aan de Werfdirectie. 

C.X.5 – PRODUITS DE SCELLEMENT POUR ANCRAGES CHIMIQUES C.X.5 – AFDICHTINGSPRODUCTEN VOOR CHEMISCHE ANKERS 
Résine époxy à hautes performances pour l’ancrage par scellement 
chimique. 

Hoogwaardige epoxyhars voor verankering door chemische afdichting. 
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Colle de scellement à hautes performances, à base de résine époxy, à 2 
composants, thixotrope, servant à ancrer des tiges filetées et des fers à 
béton, à la fois dans du béton sec ou légèrement humide, fissuré ou 
intact. 

Le mortier et le béton doivent posséder la résistance nécessaire pour faire 
l'ancrage par scellement chimique.  La résistance à la tension et à la 
compression du support (béton, maçonnerie, pierre naturelle) doit toujours 
être vérifiée par des tests.  Le trou d'ancrage doit toujours être propre et 
sec, exempt d’huile et de graisse, etc.  Les parties friables non-adhérentes 
doivent être enlevées des trous.  Les tiges filetées et les armatures doivent 
être soigneusement débarrassées de toute salissures, huile, graisse, 
produits corrosifs ou toutes autres substances et particules qui pourraient 
influencer négativement l'adhésion. 

Méthode de mise en œuvre suivant instructions du fabricant. 

Produit à soumettre à l’approbation de la Direction de Chantier. 

Hoogwaardige, thixotrope 2-componenten verankeringslijm op basis van 
epoxyhars voor het verankeren van draadstangen en betonijzers, zowel in 
droog als licht vochtig, gescheurd of intact beton. 

De mortel en het beton moeten de nodige weerstand hebben om de 
verankering door chemische afdichting te maken.  De trek- en druksterkte 
van de ondergrond (beton, metselwerk, natuursteen) moet altijd door 
middel van proeven worden geverifieerd.  Het ankergat moet altijd 
schoon en droog zijn, vrij van olie en vet enz.  De brosse losse onderdelen 
moeten uit de gaten worden gehaald.  Draadstangen en wapeningen 
moeten zorgvuldig worden ontdaan van vuil, olie, vet, corrosieve 
producten of andere stoffen en deeltjes die de hechting negatief kunnen 
beïnvloeden. 

Wijze van uitvoering volgens de instructies van de fabrikant. 

Product ter goedkeuring voor te leggen aan de Werfdirectie. 
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CHAPITRE D – TERRASSEMENTS HOOFDSTUK D – GRONDWERKEN 
D.0 – REMARQUES IMPORTANTES D.0 – BELANGRIJKE BEMERKINGEN 
D.0.1 – RÉGLEMENTATION DES SOLS POLLUÉS D.0.1 – REGELGEVING VOOR VERONTREINIGDE GROND 

L'article §D.0.1 du CCT 2015 est complété par : 

La valorisation des terres excavées dans le cadre du projet devra satisfaire 
les obligations en vigueur dans la (ou les) régions(s) dans lesquelles elles 
seront valorisées. A cette fin, le niveau de qualité des terres à excaver (ou 
excavées) et les possibilités de valorisation devront être déterminés par la 
réalisation d’études (rapport technique ou rapport de qualité des terres) 
conformes aux dispositions de la (des région(s) vers laquelle (lesquelles) 
ces terres doivent être évacuées.  

La zone de projet pourra être divisée en zones différentes (correspondant 
à des niveaux de qualité donnés des terres), en fonction du résultat des 
études à réaliser. Les travaux d'excavation des terres et la valorisation des 
terres devront respecter les dispositions du code de bonne pratique relatif 
à l’utilisation de terres de déblai et de granulats dans ou sur le sol, de 
l’éventuel rapport technique/rapport de qualité des terres et du plan de 
zonage. Les terres excavées doivent être triées et stockées de manière à 
éviter tout risque de mélange entre les différentes zones. 

En cas d’évacuation des terres, l'entrepreneur a la possibilité de 
transporter et valoriser les terres excavées dans la région belge de son 
choix (moyennant le respect des législations en vigueur dans ces régions 
en ce qui concerne le transport et la valorisation des terres, granulats ou 
autres déchets) ou toute autre destination de son choix (centre de 
traitement).. 

Artikel §D.0.1 van TB 2011 wordt aangevuld met: 

Het hergebruik van in het kader van het project uitgegraven grond moet 
voldoen aan de eisen van de regio('s) waarin de grond wordt hergebruikt. 
Daartoe moeten het kwaliteitsniveau van de te ontgraven (of 
uitgegraven) grond en de mogelijkheden tot nuttige toepassing worden 
bepaald door het uitvoeren van studies (technisch rapport of 
bodemkwaliteitsrapport) overeenkomstig de bepalingen van de regio('s) 
waarnaar de grond zal worden afgevoerd.  
 
Het projectgebied kan worden verdeeld in verschillende zones 
(overeenkomend met bepaalde bodemkwaliteitsniveaus), afhankelijk van 
het resultaat van de uit te voeren studies. Het afgraven van grond en het 
terugwinnen van grond moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de 
praktijkcode voor het gebruik van afgegraven grond en aggregaten in of 
op het land, het technisch rapport/verslag over de bodemkwaliteit, indien 
aanwezig, en het bestemmingsplan. De uitgegraven grond moet zodanig 
worden gesorteerd en opgeslagen dat elk risico van vermenging tussen 
verschillende zones wordt vermeden. 
 
In geval van afvoer van grond heeft de aannemer de mogelijkheid om 
de uitgegraven grond te vervoeren en te valoriseren in het Belgische 
gewest van zijn keuze (mits naleving van de in deze gewesten geldende 
wetgeving inzake vervoer en valorisatie van grond, aggregaten of ander 
afval) of een andere bestemming van zijn keuze (verwerkingscentrum). 

D.0.X – ARTICLES ADDITIONNELS D.0.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELEN 

D.0.X.1 – INFRASTRUCTURE À CONSERVER D.0.X.1 – TE BEHOUDEN INFRASTRUCTUUR 
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Il est à charge de l’entrepreneur de prévoir toutes les dispositions 
nécessaires pour que les opérations de terrassement puissent s’effectuer 
sans mettre en péril la stabilité des structures et œuvres d’art existantes à 
maintenir sur site. 

Une attention particulière doit être portée notamment sur la présence de 
la dalle de toiture de la station de métro dans la zone du parvis et les 
zones à proximité des bâtiments existants afin de ne pas nuire la stabilité 
ou leur étanchéité. 

Des extraits de plans d'archives de la STIB sont joints au dossier, ceux-ci 
sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d'apprécier 
les conditions et contraintes à prendre en compte dans le cadre ce 
marché de travaux. 

Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de bovengenoemde 
grondwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de stabiliteit 
van de bestaande structuren en kunstwerken die op de bouwplaats in 
stand moeten worden gehouden, in gevaar te brengen. 

Een bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid 
van de dakplaat van het metrostation in het voorplein en de gebieden 
nabij de bestaande gebouwen, om hun stabiliteit of hun afdichting niet 
aan te tasten. 

Uittreksels uit de archiefplannen van de MIVB zijn bij het dossier gevoegd. 
Deze worden louter ter informatie gegeven om de aannemer in staat te 
stellen de voorwaarden en beperkingen waarmee rekening moet worden 
gehouden in het kader van dit contract voor werken te beoordelen. 

L’entrepreneur porte toute responsabilité à cet effet. Toutes les 
conséquences nuisibles doivent être réparées à ses frais. 

De aannemer draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Alle 
schadelijke gevolgen dienen op zijn kosten te worden hersteld. 

D.0.X.2 - EXÉCUTION D.0.X.2 - UITVOERING 
Les moyens de terrassements, mécaniques et manuels, sont laissés au 
choix de l’entrepreneur. Ceux-ci, toutefois, ne peuvent nuire à la 
capacité portante du sol et des constructions sous-jacentes à maintenir. 

L’utilisation d’explosifs est interdite. 

Les déblais sont, le cas échéant, réalisés par phases tenant compte de la 
stabilité des terres et des soutènements. 

« La DITP précise que les travaux de terrassement devront s’arrêter à 
l’arase supérieure du béton de protection de l’étanchéité afin d’éviter 
tout désordre sur l’étanchéité existante » 

De keuze van de mechanische en manuele middelen voor de uitvoering 
van de grondwerken, wordt overgelaten aan de aannemer. Ze mogen 
het draagvermogen van de grond en onderliggende constructies die 
handhaafd moet blijven, echter niet aantasten. 

Het gebruik van explosieven is verboden. 

De graafwerken worden eventueel in fasen uitgevoerd, rekening 
houdend met de stabiliteit van de grond en de ondersteuningen. 

“DITP-precisie bij de constructie van de terrasstructuur volgens de 
superieure betonbescherming van de waterdichting om elke verstoring 
van de bestaande waterdichting te voorkomen” 
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D.0.X.3 – DIMENSIONS DES FOUILLES D.0.X.3 – AFMETINGEN VAN DE GRAAFPUTTEN 
En l’absence d’indications sur les plans, les limites exactes des déblais sont 
établies par l’entrepreneur et soumises à l’Administration. 

Indien aanwijzingen op de plannen ontbreken, worden de exacte 
grenzen van de graafwerken opgemaakt door de aannemer en 
voorgelegd aan het Bestuur. 

Si l’entrepreneur estime devoir, pour sa commodité, modifier les limites des 
fouilles conventionnelles fixées dans le présent Cahier Spécial des 
Charges, iI en demande l’autorisation préalable à l’Administration. 
L’entrepreneur prend dans ce cas à sa charge les fouilles supplémentaires 
et leur remblai. 

Indien de aannemer het, voor zijn comfort, nodig acht de 
overeengekomen grenzen van de graafputten vastgelegd in het 
onderhavig Bijzonder Bestek, te wijzigen, vraagt hij hiertoe de 
voorafgaande toestemming van het Bestuur. In dit geval neemt de 
aannemer de bijkomende uitgravingen en hun aanvulling voor zijn 
rekening. 

Toute sur-profondeur ou surlargeur inutile est comblée, aux frais de 
l’entrepreneur, par un remblayage d’une compacité, d’une résistance et 
d’une nature à soumettre à l’agrément de l’Administration, pour rétablir le 
niveau de fondation prévu.  

A l’endroit des ouvrages de fondation à réaliser, ce remblayage se fait à 
l’aide de béton maigre ou de béton pour béton armé (suivant les 
indications de l’Administration) 

Elke overdiepte of overbreedte wordt op kosten van de aannemer 
opgevuld door aanvullingen waarvan de compactheid, de sterkte en de 
aard ter goedkeuring aan het Bestuur worden voorgelegd, zodat opnieuw 
het voorziene funderingsniveau wordt bereikt. 

Op de plaats van de uit te voeren funderingswerken gebeurt dit aan 
vulwerk met behulp van mager beton of beton voor gewapend beton 
(volgens de aanwijzingen van het Bestuur). 

D.0.X.4 – TALUS ET BLINDAGES D.0.X.4 – TALUDS EN BESCHOEIINGEN 
L’entrepreneur veille à l’entretien et la stabilité des talus. Il prend à sa 
charge la remise en état des talus à la suite d’un effondrement éventuel 
ainsi que toutes ses conséquences. 

De aannemer dient te zorgen voor het onderhoud en de stabiliteit van de 
taluds. Hij is verantwoordelijk voor het herstellen van de taluds na een 
eventuele inzakking en eveneens voor alle gevolgen. 

Les talus et risbermes sont protégés du ruissellement au moyen de bâches 
plastiques bien ancrées ou d’un dispositif de protection équivalent, 
disposées de manière à assurer le drainage et l’évacuation des eaux de 

De taluds en rijbermen wordt tegen sijpelend water beschermd door 
middel van goed verankerde plastic zeilen of gelijkwaardige 
beschermingsmiddelen, die zo worden geplaatst dat het regenwater 
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pluie. Ces bâches plastiques sont protégées contre les risques de 
déchirures et décrochage. Toutes les prestations relevant de ce point sont 
à la charge de l’entrepreneur. 

wordt gedraineerd en afgevoerd. Deze plastic zeilen worden beschermd 
tegen het risico op scheuren en loskomen. Alle prestaties hiertoe zijn een 
last van de aannemer. 

D.0.X.5 – DÉCOUVERTES ET FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D.0.X.5 – ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN EN UITGRAVINGEN 
En cas de découverte fortuite de biens archéologiques, l’entrepreneur 
interrompt immédiatement les travaux et prévient l’Administration. 
L’entrepreneur se conformera à la législation en vigueur quant aux 
mesures à prendre. Les terrassements ne pourront reprendre qu’avec 
l’autorisation écrite de l’Administration. 

Bij een onverwachte ontdekking van archeologische elementen, 
onderbreekt de aannemer de werken onmiddellijk en brengt hij meteen 
het Bestuur op de hoogte. De aannemer houdt zich aan de geldende 
wetgeving - wat de te nemen maatregelen betreft. De grondwerken 
mogen slechts worden herbegonnen na de schriftelijke toestemming van 
het Bestuur. 

D.0.X.7 – EVALUATION DES POSSIBILITÉS DE VALORISATION DES 
TERRES ET PRISE EN COMPTE DU VOLET « POLLUTION DU SOL » 
LORS DES EXCAVATIONS 

D.0.X.7 – EVALUATIE VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT HERGEBRUIK 
VAN DE BODEM EN AANDACHT VOOR HET ASPECT 
"BODEMVERONTREINIGING" BIJ UITGRAVINGEN 

Avant de procéder à toute démolition, l’entrepreneur doit, de manière à 
évaluer les possibilités de valorisation des terres à excaver, vérifier la qualité 
de ces dernières via l’établissement d’un rapport technique, à ses frais. Ce 
rapport technique, en ce compris les investigations/essais/analyses qui en 
découlent, sera établi par un expert en pollution du sol, en conformité avec 
les dispositions en vigueur dans la (les) région(s) vers laquelle (lesquelles) 
l’entrepreneur envisage de valoriser les terres. 

Alvorens tot enige afbraak over te gaan, moet de aannemer, om de 
mogelijkheden tot hergebruik van de uit te graven grond te beoordelen, 
de kwaliteit ervan verifiëren door op zijn kosten een technisch rapport op 
te stellen. Dit technisch rapport, met inbegrip van de daaruit 
voortvloeiende onderzoeken/testen/analyses, wordt opgesteld door een 
bodemverontreinigingsdeskundige, overeenkomstig de geldende 
bepalingen in het gewest (de gewesten) waar de aannemer de grond wil 
hergebruiken. 

En cas de découverte fortuite de pollution(s) en cours d’exécution des 
travaux de démolition et d’excavation, l’entrepreneur veille à respecter les 
dispositions de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à 
l’assainissement des sols pollués, modifiée par l’ordonnance du 23 juin 2017 
(M.B. 13/07/2017). 

In geval van toevallige ontdekking van verontreiniging(en) tijdens de 
uitvoering van de afbraak- en graafwerken, zorgt de aannemer ervoor 
dat de bepalingen worden nageleefd van het besluit van 5 maart 2009 
betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde gronden, 
gewijzigd door de ordonnantie van 23 juni 2017 (B.S. 13/07/2017). 

En particulier, l’entrepreneur devra sans délai signaler la découverte de la 
pollution au titulaire de droits réels et à l’exploitant du terrain concerné ou, 

In het bijzonder moet de aannemer de ontdekking van de verontreiniging 
onmiddellijk (telefonisch en schriftelijk) melden aan de houder van de 
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à défaut de pouvoir les identifier, à Bruxelles Environnement (par téléphone 
et par écrit). 

zakelijke rechten en aan de exploitant van de betrokken gronden of, 
indien deze niet geïdentificeerd kunnen worden, aan Leefmilieu Brussel. 

Les terres polluées excavées seront stockées séparément des terres saines. 
L’entrepreneur devra se faire assister d’un expert en pollution du sol, dont il 
suivra méticuleusement les instructions. L’expert en pollution du sol établira, 
aux frais de l’entrepreneur, les études nécessaires dans le cadre de la 
législation sol en RBC (par ex., reconnaissance de l’état du sol, étude 
détaillée, étude de risque, plan d’assainissement projet de gestion des 
risques, et/ou déclaration de traitement de durée limitée). 

Afgegraven verontreinigde grond wordt apart van gezonde grond 
opgeslagen. De aannemer dient zich te laten bijstaan door een 
bodemverontreinigingsdeskundige, wiens instructies hij nauwgezet zal 
opvolgen. De bodemverontreinigingsdeskundige zal op kosten van de 
aannemer de nodige studies opstellen in het kader van de 
bodemwetgeving in het BHG (bv., erkenning van de bodemgesteldheid, 
detailstudie, risicostudie, saneringsplan, risicobeheerproject en/of 
verklaring van verwerking van beperkte duur). 

Toutes les actions et frais liés à l’évaluation de la qualité du sol, à 
l’établissement des rapports correspondants (que ce soit dans le cadre de 
l'application des dispositions de l’ordonnance sol ou dans le cadre de 
l’établissement d’un rapport technique) et à la valorisation/au traitement 
des terres sont à la charge de l’entrepreneur sur base des postes repris au 
métré. 

Alle handelingen en kosten die verband houden met de beoordeling van 
de kwaliteit van de bodem, met het opstellen van de bijbehorende 
rapporten (hetzij in het kader van de toepassing van de bepalingen van 
de bodemverordening, hetzij in het kader van het opstellen van een 
technisch rapport) en het hergebruik/de behandeling van de grond 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer op basis van de 
punten vermeld in de meetstaat. 

Si aucun poste et/ou aucune indemnisation supplémentaire n'est prévu(e), 
les prix unitaires repris dans le métré doivent également comprendre 
l'ensemble des frais, y compris ceux qui sont liés à d'éventuelles analyses 
supplémentaires, à la rédaction de rapports techniques, au criblage, à 
l'évacuation des gravats et des corps étrangers, aux coûts et frais de 
décharge, aux frais de traitement et d'élimination définitive, etc. (non 
limitatif). 

Indien er geen post en/of bijkomende vergoeding voorzien is, moeten de 
eenheidsprijzen inbegrepen in de meetstaat eveneens alle kosten 
omvatten, ook deze verbonden aan eventuele bijkomende analyses, het 
opstellen van technische rapporten, het zeven, de afvoer van puin en 
vreemde voorwerpen, de stortkosten en -onkosten, de kosten voor 
behandeling en definitieve verwijdering, enz. (niet beperkend). 

La facturation relative à l’évacuation et à la valorisation ou au traitement 
des terres sera ventilée sur base des volumes traités ou valorisés pour un 
usage donné de ces terres. 

De facturatie met betrekking tot de verwijdering en het hergebruik of de 
behandeling van de grond zal worden uitgesplitst op basis van de 
volumes die worden behandeld of hergebruikt voor een bepaald gebruik 
van deze grond. 

Avant de commencer toute opération de déplacement des terres, 
l’entrepreneur doit établir un plan de déplacement des terres en 

Alvorens met enig grondverzet te beginnen, dient de aannemer in 
overleg met de opdrachtgever een grondverzetplan op te stellen op basis 
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concertation avec le pouvoir adjudicateur et ce, sur la base du rapport 
technique et du plan de zonage. Le plan de déplacement des terres 
comprend notamment : 

van het technisch rapport en het bestemmingsplan. Het grondverzetplan 
omvat: 

- Le volume, en m³, des terres à excaver dans chacun des lots définis 
dans le plan de zonage ; 

- Les modalités d’excavation, de stockage temporaire et/ou 
d’évacuation de ces terres (en ce compris leur destination, qu’elle 
soit temporaire ou définitive), ces modalités devant satisfaire aux 
dispositions du rapport technique et de la réglementation en vigueur 
à Bruxelles et dans la (les) région(s) vers la(les)quelle(s) les terres seront 
évacuées ; 

- het volume, in m³, uit te graven grond in elk van de in het 
bestemmingsplan omschreven percelen; 

- De methoden van uitgraven, tijdelijke opslag en/of berging van deze 
grond (met inbegrip van hun bestemming, tijdelijk of permanent). 
Deze methoden moeten voldoen aan de bepalingen van het 
technisch rapport en de reglementering van kracht in Brussel en in het 
gewest (de gewesten) waarnaar de grond zal worden geëvacueerd; 

L’entrepreneur est responsable de l’établissement des bordereaux 
d’expédition (déclarations de transport de terre, lettre d’utilisation ou 
demande de destination et de transport, bon de transport, etc.) de toutes 
les terres, des matériaux étrangers, etc. Tous les documents de transport et 
les bons de pesage doivent obligatoirement être remis au Maître 
d’Ouvrage. En cas de perte ou d’absence de ces documents, tous les 
frais relatifs à la remise et au traitement des terres sont à la charge de 
l’entrepreneur. Lors de l’exécution des travaux, le traitement, l’excavation 
et/ou l’évacuation et l’approvisionnement de terres excavées sont 
consignés de manière détaillée dans le registre des travaux et les 
documents sont joints en annexe au journal de bord. 

De aannemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven 
(grondtransportverklaringen, gebruiksbrief of aanvraag bestemming en 
transport, vrachtbon, …) van alle gronden, bodemvreemde materialen, ... 
Alle vervoersdocumenten en weegbonnen moeten aan de werkgever 
worden voorgelegd. Bij verlies of het ontbreken van deze documenten zijn 
alle kosten, met betrekking tot het afleveren en verwerken van de grond 
ten laste van de aannemer. Bij uitvoering van de werken wordt de 
verwerking, afgraving en/of afvoer en aanvoer van uitgegraven bodem 
gedetailleerd genoteerd in het dagboek der werken en worden de 
documenten als bijlage aan het dagboek toegevoegd. 

Si des terres d’apport sont mises en œuvre au droit du site (à des fins de 
remblayage), celles-ci doivent satisfaire à toutes les réglementations en 
vigueur en région de Bruxelles-Capitale. 

Indien er op de site aangevoegde grond wordt gebruikt (voor opvulling), 
moet deze voldoen aan alle geldende voorschriften in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Tous les matériaux de démolition et les terres à excaver et à évacuer 
doivent être entièrement séparés les uns des autres. Il convient en outre 
d’isoler complètement l’asphalte goudronnée de tous les autres 
matériaux de construction et/ou de toutes les autres terres. En l’absence 
de cette mesure et en cas de refus de la cargaison à l’arrivée au dépôt 

Alle afbraakmaterialen en de uit te graven en af te voeren gronden 
dienen volledig van elkaar gescheiden te zijn. Teerhoudend asfalt wordt 
eveneens volledig gescheiden gehouden van alle andere bouwstoffen 
en/of gronden. Bij ontstentenis van deze zorg en het weren van de vracht 
bij de TOP/ontvangend terrein/GRC/… zijn alle kosten die hieruit 
voortvloeien ten laste van de aannemer. 
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temporaire, sur le terrain de réception, au centre d’assainissement de sols, 
etc., tous les frais en découlant sont à la charge de l’entrepreneur. 

Le criblage des terres excavées ne pourra s’effectuer dans les limites de 
l’adjudication, mais à un endroit agréé à cet effet dont la recherche est à 
la charge de l’entrepreneur. L’évacuation des terres vers le terrain où elles 
seront criblées puis vers leur destination définitive (dépôt temporaire, 
centre d’assainissement de sols, décharge, terrain de réception) ou le 
retour vers le chantier pour utilisation comme remblai ne donne pas lieu à 
une indemnisation supplémentaire et doit être inclus dans les postes 
concernés pour le criblage, le traitement, le remblai, la surélévation, etc. 
L’entrepreneur doit produire les bons de pesage du criblage. En cas de 
perte ou d’absence de ces documents, tous les frais relatifs au criblage et 
au traitement des matériaux étrangers sont à la charge de l’entrepreneur. 

Het zeven van uitgegraven bodem zal niet gebeuren binnen de grenzen 
van de aanneming, maar op een hiervoor vergunde plaats, te zoeken op 
kosten van de aannemer. De afvoer van gronden naar het terrein voor 
het zeven en naar de definitieve bestemming (TOP, GRC, stortplaats, 
ontvangend terrein) of terugbrengen naar de werf voor aanvulling wordt 
niet bijkomend vergoed en dient te zijn inbegrepen in de desbetreffende 
posten voor zeven, verwerking, aanvulling, ophogingen, … De aannemer 
dient de weegbonnen van het zeven voor te leggen. Bij verlies of het 
ontbreken van deze documenten zijn alle kosten met betrekking tot het 
zeven en verwerken van de bodemvreemde materialen ten laste van de 
aannemer. 

Pour l’éventuelle conversion d’unités de masse de terre, sable, sable-
ciment en unités de volume et inversement, les calculs devront se baser 
sur une masse volumique de 1,7 tonne/m³. 

Voor eventuele omzetting van gewichtshoeveelheden grond, zand en 
zandcement naar volume-eenheden en omgekeerd wordt een soortelijk 
gewicht van 1,7 ton/m³ als basis van berekening aangenomen. 

D.0.X.8 - NETTOYAGE D.0.X.8 - SCHOONMAKEN 
D.0.X.8.1 – NETTOYAGE DU CHANTIER ET SES ABORDS PRÉCÉDENT LES TRAVAUX D.0.X.8.1 – SCHOONMAKEN VAN DE BOUWPLAATS EN DE ONMIDDELLIJKE 

OMGEVING AAN DE WERKEN 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit débarrasser le chantier de 
tous les déchets et décombres présents. L’évacuation hors du domaine 
public et le traitement des déchets et décombres doivent être inclus. Le 
paiement s’effectue en un seul règlement pour l’ensemble de la zone du 
projet. Les opérations de nettoyage réalisées entre les phases et/ou les 
interruptions de travail ne donnent pas lieu à une indemnisation 
supplémentaire et sont à la charge de l’entrepreneur. 

Voorafgaand aan de werken dient de aannemer de volledige 
bouwplaats te ontdoen van alle afval en puin. De afvoer buiten het 
openbaar domein en de verwerking dienen te zijn inbegrepen. De 
betaling gebeurt éénmalig voor het volledige projectgebied. Bijkomende 
reinigingen tussen de fasen en/of onderbrekingen worden niet bijkomend 
vergoed en dienen te worden uitgevoerd ten laste van de aanneming 

A titre d'information, voici quelques exemples de déchets qui devront être 
déblayés : papiers, bouteilles, plastiques, détritus en fer, pierres, matériaux 
de construction, matelas, etc.… 

Ten titel van inlichting enkele voorbeelden van vervuilingen die van de 
werf moeten verwijderd worden: papier, flessen, plastic, ijzerafval, stenen, 
bouwmaterialen, matrassen, enz. 
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D.0.X.8.2 – NETTOYAGE DU CHANTIER ET SES ABORDS PENDANT LES TRAVAUX D.0.X.8.2 – SCHOONMAKEN VAN DE BOUWPLAATS EN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING TIJDENS DE WERKEN 

Tout le chantier devra être complètement déblayé de tous les déchets 
solides et ce au moins une fois par semaine de calendrier. 

De volledige werf dient totaal gezuiverd te zijn van alle vaste afval en dit 
tenminste eenmaal per kalenderweek. 

A titre d'information, voici quelques exemples de déchets qui devront être 
déblayés : papiers, bouteilles, plastiques, détritus en fer, pierres, matériaux 
de construction, etc... 

Chaque nettoyage devra être achevé le vendredi de la semaine au plus 
tard à 16 heures. 

Tous les déversements clandestins doivent également être évacués lors de 
chaque nettoyage. 

Les nettoyages hebdomadaires constituent une charge d'entreprise. 

Les aires de stationnement, de repos et les équipements annexes sont 
compris dans les surfaces à nettoyer. 

Un nettoyage complet sera réalisé avant la Réception Provisoire. 

Ten titel van inlichting enkele voorbeelden van vervuilingen die van de 
werf moeten verwijderd worden: papier, flessen, plastic, ijzerafval, stenen, 
bouwmaterialen, enz. 

Elke wekelijkse reinigingsbeurt dient steeds beëindigd te zijn de vrijdag 
tegen uiterlijk 16 uur van elke week. 

Per beurt dienen eveneens alle sluikstortingen te worden verwijderd. 

De wekelijkse reinigingen en afvoer van het afval zijn ten laste van de 
aanneming. 

Eventuele parkings, rustplaatsen en nevenbedrijven zijn begrepen in deze 
te reinigen oppervlakten. 

Er wordt een volledige reiniging gedaan vóór de Voorlopige Oplevering. 

L’ordre et la propreté conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2014, voir le manuel de 
l'utilisateur pour demandeurs : 

- Ne pas stocker de matériaux ni de matériel contre les façades, le 
mobilier urbain, etc. ; 

- Réduire à un minimum le dégagement de poussières, les nuisances 
sonores et les vibrations ; 

- Grand nettoyage du chantier de construction ; 
- Toutes sujétions. 

De orde en netheid conform regeringsbesluit van Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest van 11 juli 2014 zie gebruikershandleiding verzoekers: 

- Materiaal en materieel niet tegen gevels, stadsmeubilair, … opslaan; 
- Stof, geluid en trillingen zo veel mogelijk beperken; 
- Grote schoonmaakbeurt voor bouwwerf; 
- En alle bijhorende werkzaamheden. 

D.0.X.8.3 – ÉVACUATION DES DÉCHETS ET DES DÉCOMBRES D.0.X.8.3 – AFVOER VAN AFVAL EN PUIN 
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Lors des travaux, plusieurs parties de la zone du projet seront clôturées en 
fonction du phasage. Ceci aura pour conséquence que les services de 
ramassage des ordures ne pourront plus se rendre sur place. Pour que les 
déchets puissent tout de même être évacués et/ou ramassés pendant 
ces périodes, il faut alors convenir avec Bruxelles Propreté (en tenant 
compte du phasage) quand et comment organiser le ramassage de quel 
type de déchets lorsque les services de ramassage ne peuvent pas se 
rendre sur place en raison des travaux. 

Tijdens de werkzaamheden worden diverse delen van het projectgebied 
afgesloten in functie van de fasering. Hierdoor zullen de ophaaldiensten 
niet ter plaatse kunnen komen om afval te halen. Om het afval toch te 
kunnen afvoeren en/of ophalen tijdens deze periodes dient er een 
afspraak/overeenkomst (rekening houdende met de fasering) gemaakt 
te worden met Brussel Net over hoe, wanneer en welke materiaal er 
opgehaald kan worden indien de ophalingsdiensten niet kunnen 
langskomen ten gevolge de werkzaamheden. 

La collecte et le dépôt des déchets à un point de ramassage ou de 
collecte sont à la charge de l’entrepreneur. 

Het verzamelen en brengen naar één afhaal-/verzamelpunt is een last 
van aanneming. 

Préalablement aux travaux, l’entrepreneur doit rencontrer Bruxelles 
Propreté afin de fixer les modalités de l’évacuation de l’ensemble des 
déchets et gravats. Tous les travaux y afférents sont à la charge de 
l’entrepreneur et ne peuvent donner lieu à des indemnisations 
supplémentaires. 

De aannemer dient voorafgaandelijk de werken een overleg in te 
plannen met Brussel Net voor het afvoeren van alle afval en puin. Alle 
werkzaamheden hieraan verbonden zijn een last van aanneming, 
waarvoor geen bijkomende vergoedingen gevraagd kunnen worden. 

Le lieu d’évacuation de dépôts est le dépôt communal dont l’adresse 
sera indiquée par la direction de la commune de Molenbeek. 

De stortplaats is het gemeentelijk depot, waarvan het adres zal worden 
meegedeeld door de directie van de gemeente Molenbeek. 

D.1 – TRAVAUX PRÉPARATOIRES D.1 – VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
D.1.2 – DÉMOLITIONS, DÉMONTAGE D.1.2 – AFBRAAKWERKEN, DEMONTEREN 

Note : avant tout travail de démontage ou de démolition, l’entrepreneur 
devra convenir avec le fonctionnaire dirigeant des éléments à démonter 
avec précaution afin de permettre leur réutilisation (dans le cadre du 
projet ou non). Ces éléments doivent être soigneusement nettoyés et 
débarrassés de tout déchet avant leur remise et/ou réutilisation. Les 
éléments qui ne sont pas réutilisés restent la propriété de l’entrepreneur. 
L'entrepreneur doit en tenir compte lors de son inscription. Ceci ne donne 
lieu à aucune indemnisation ni à aucun frais supplémentaire. 

Noot: voorafgaand aan het demonteren of afbreken zal de aannemer in 
samenspraak met leidend ambtenaar nagaan welke elementen 
omzichtig dienen te worden gedemonteerd met als doelstelling 
hergebruik al dan niet binnen het project. Deze elementen worden 
voorafgaand aan de afgifte en/of hergebruik zorgvuldig gereinigd en 
ontdaan van alle afval. Elementen die niet worden hergebruikt, blijven 
eigendom van de aannemer. De aannemer dient hiermee rekening te 
houden bij zijn inschrijving. Er zijn geen vergoedingen en/of bijkomende 
kosten van toepassing hiervoor. 
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Dans le cas où l’éclairage public devrait être démonté, il convient à 
l’adjudicataire de le remplacer.  

L’éclairage provisoire pendant la phase des travaux est une charge 
d’entreprise. Celui-ci devra être soumis pour approbation au 
fonctionnaire dirigeant. 

Indien openbare verlichting moet worden gedemonteerd, is het aan de 
aannemer om deze te vervangen.  

De voorlopige verlichting tijdens de bouwfase is voor rekening van de 
aannemer. Deze dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
leidend ambtenaar. 

Tous les postes de démontage d’éléments divers sont destinés à être un 
maximum réutilisés sur site. Le soumissionnaire doit donc tenir compte 
dans son prix des travaux de démontage soigneux de l’élément, l’état des 
lieux de l’élément (via un reportage photo), son nettoyage avant pose et 
le transport vers une zone de stockage sécurisée de l’entreprise en vue de 
sa réutilisation.  

Alle posten met betrekking tot het demonteren van diverse elementen 
hebben als doelstelling een maximum hergebruik hiervan ter plaatse. 
Gezien het hergebruik van deze elementen dient de inschrijver ermee 
rekening te houden dat in zijn prijzen de voorzichtige demontage, de 
plaatsbeschrijving (door middel van een fotoreportage), de reiniging 
voorafgaand het plaatsen, het transport naar een beveiligde opslagplaats 
van de aanneming is voorzien. 

Tout dommage causé par l’entrepreneur au matériel à réutiliser doit être 
réparé par l’entrepreneur et à ses frais (ou remplacé par de nouveaux 
éléments d’exactement la même nature (matériau, format, couleur, etc. 
que les éléments existants). Avant chaque démontage, l’entrepreneur 
devra réaliser un inventaire photographique de l’état des éléments. Les 
dommages qui ne sont pas présents ni visibles sur les photographies seront 
imputés à l’entrepreneur conformément au principe énoncé ci-dessus. 
Cet inventaire photographique doit être préalablement remis en trois 
exemplaires accompagnés d’une clé USB. 

Beschadigingen aan te hergebruiken materialen veroorzaakt door de 
aannemer dienen op zijn kosten te worden hersteld (of te worden 
vervangen door nieuw aan te leveren materialen van exact zelfde aard, 
materiaal, formaat, kleur, … als de bestaande). Voorafgaand aan elke 
demontage zal de aannemer een uitgebreide fotoreportage opmaken 
waarbij de staat van de elementen wordt geïnventariseerd; 
beschadigingen die niet aanwezig of zichtbaar zijn op de fotoreportage 
vallen ten laste van de aannemer volgens bovenstaand principe. De 
fotoreportage dient voorafgaandelijk in drie exemplaren + USB-stick te 
worden ingediend. 

D.1.2.X – ARTICLES ADDITIONNELS D.1.2.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELEN 
D.1.2.X.1 – DÉMOLITION DE CLOTURE EN BÉTON  D.1.2.X.1 – AFBRAAK BETONNEN OMHEINING 

Description Beschrijving 

Concerne notamment la clôture au droit du site côté ouest. Il s’agit d’un 
d’une clôture avec des colonnes et des plaques béton.  

Het betreft met name het hekwerk ter hoogte van de site aan de 
westzijde. Het is een hekwerk met kolommen en betonnen platen. 
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PAIEMENT BETALING 

(Liste non limitative) 

Par mètre pour : 

- Le démontage et évacuation de la clôture ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

TOUTES SUJÉTIONS. 

(De lijst is niet beperkend) 

Per meter voor: 

- Het demonteren en afvoeren van het hekwerk; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het opvullen van het funderingsgat; 
- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden;  

ALLE BIJHORIGHEDEN. 

D.1.2.X.2 – DÉMONTAGE ABRIS VÉLO D.1.2.X.2 – DEMONTAGE FIETSENSTALLING 

Description Beschrijving 

Concerne les abris vélo situés en face de la station. Betreft fietsenstallingen gelegen tegenover het station. 
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Paiement BETALING 

(Liste non limitative) 

Par pièce pour : 

- Démontage des éléments : 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 
- Tous les travaux connexes. 

(De lijst is niet beperkend) 

Per stuk voor: 

- Demontage van de elementen: 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het opvullen van het funderingsgat; 
- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden;  
- Alle aanverwante werken. 

D.1.2.X.3 – DÉMONTAGE DES BACS À PLANTES D.1.2.X.3 – AFBRAAK VAN PLANTENBAKKEN 
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Description Beschrijving 

Concerne les bacs à plantes en béton CKDL Betreft plantenbakken in CKDL-beton 

 
Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des bacs en béton, y compris les 
éléments de fixation, le nettoyage et l'évacuation des éléments vers leur 
propriétaire légitime, à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant ou 
hors du domaine public et toutes les autres opérations complémentaires. 

Deze post omvat de afbraak van de betonnen bakken, inclusief de 
bevestigingselementen, het schoonmaken en afvoeren van de elementen 
naar de rechtmatige eigenaar, op de door de leidend ambtenaar 
aangewezen plaats of buiten het publieke domein en alle andere 
bijkomende verrichtingen.  

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 

Als de elementen schade hebben opgelopen vóór de demontage, is het 
aan de leidend ambtenaar om te beslissen of de elementen al dan niet 
worden hergebruikt. De kosten voor het afvoeren van beschadigde – en dus 
afgedankte – elementen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 
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Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
est compris dans le prix unitaire. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Als het Bestuur uiteindelijk beslist om de elementen niet te behouden, 
moeten ze uit het openbaar domein worden verwijderd. De verwijdering van 
deze elementen is inbegrepen in de eenheidsprijs. De aannemer kan 
hiertegen geen bezwaar maken en evenmin aanspraak maken op een 
aanvullende schadevergoeding. 

Si les bacs à plantes viennent à être endommagées pendant les travaux, 
les réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces 
endommagées par des neuves d’exactement la même nature [matériau, 
format, couleur, etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Als de plantenbakken beschadigd raken tijdens de werken, is de herstelling 
ervan voor rekening van de aannemer (of moet de aannemer de 
beschadigde delen vervangen door nieuwe van precies dezelfde aard 
(materiaal, maat, kleur, enz.) als de bestaande onderdelen). 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

- Par unité pour : Le démontage des bacs à plantes. Le nettoyage des 
éléments,   

Toutes sujétions. 

(De lijst is niet beperkend) 

- Per stuk voor: Afbraak van de plantenbakken. Het reinigen van de 
elementen,   

Alle bijhorigheden. 

D.1.2.X.4 – Démontage de grands pots de plantes D.1.2.X.4 – Afbraak van grote plantenpotten 

Description Beschrijving 

Concerne les grands pots de plantes (en couleur jaune, orange et rouge) Geldt voor grote plantenpotten (in het geel, oranje en rood) 
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Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des grands pots de plantes, y compris 
les éléments de fixation, le nettoyage et l'évacuation des éléments vers 
leur propriétaire légitime, à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant 
ou hors du domaine public et toutes les autres opérations 
complémentaires. 

Deze post omvat de afbraak van de grote plantenpotten, inclusief de 
bevestigingselementen, het schoonmaken en afvoeren van de elementen 
naar de rechtmatige eigenaar, op de door de leidend ambtenaar 
aangewezen plaats of buiten het publieke domein en alle andere 
bijkomende verrichtingen. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
est compris dans le prix unitaire. 

Als de elementen schade hebben opgelopen vóór de demontage, is het 
aan de leidend ambtenaar om te beslissen of de elementen al dan niet 
worden hergebruikt. De kosten voor het afvoeren van beschadigde – en dus 
afgedankte – elementen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Als het Bestuur uiteindelijk beslist om de elementen niet te behouden, 
moeten ze uit het openbaar domein worden verwijderd. De verwijdering van 
deze elementen is inbegrepen in de eenheidsprijs. De aannemer kan 
hiertegen geen bezwaar maken en evenmin aanspraak maken op een 
aanvullende schadevergoeding. 

Si les pots de plantes viennent à être endommagées pendant les travaux, 
les réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces 
endommagées par des neuves d’exactement la même nature [matériau, 

Als de plantenpotten beschadigd raken tijdens de werken, is de herstelling 
ervan voor rekening van de aannemer (of moet de aannemer de 
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format, couleur, etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

beschadigde delen vervangen door nieuwe van precies dezelfde aard 
(materiaal, maat, kleur, enz.) als de bestaande onderdelen). 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

- Par unité pour : Le démontage des pots de plantes. Le nettoyage des 
éléments, L'évacuation des éléments vers leur propriétaire légitime ou 
hors du domaine public. 

Toutes sujétions. 

(De lijst is niet beperkend) 

- Per stuk voor: Afbraak van de plantenpotten. Het schoonmaken van 
de elementen, het afvoeren ervan naar hun rechtmatige eigenaar of 
buiten het publieke domein. 

Alle bijhorigheden. 

D.1.2.X.5 – DÉMONTAGE DES ABRI BUS D.1.2.X.5 – AFBREKEN VAN DE BUSHOKJES 

Description Beschrijving 

Pour mémoire : démontés au préalable par JC Decaux/STIB Pro memorie: vooraf gedemonteerd door JC Decaux/MIVB 

Exécution Uitvoering 

La démolition des fondations ne peut être entamée qu’une fois que la STIB 
aura délivré son autorisation. 

De afbraak van de funderingen kan pas beginnen nadat de MIVB haar 
toestemming heeft verleend. 

D.1.2.X.6 – DÉMONTAGE DES PANNEAUX D’AFFICHAGE DIGITAL STIB D.1.2.X.6 – VERWIJDEREN VAN DE DIGITALE DISPLAYPANELEN VAN DE MIVB  

Description Beschrijving 

Pour mémoire : démontés au préalable par JC Decaux/STIB Pro memorie: vooraf gedemonteerd door JC Decaux/MIVB 

Exécution Uitvoering 

La démolition des fondations ne peut être entamée qu’une fois que la STIB 
aura délivré son autorisation. 

De afbraak van de funderingen kan pas beginnen nadat de MIVB haar 
toestemming heeft verleend. 
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D.1.2.X.7 – DÉMONTAGE DE DIVERS ÉTRIERS D.1.2.X.7 – DEMONTAGE DERKDIVERSE BEUGELS 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage d'arceaux pour vélos, d'étriers oméga, 
etc. 

Deze post betreft de demontage van fietsbeugels, omegabeugels, … . 

   

Arceaux vélos – Fietstallingen 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage (précautionneux) de divers étriers et 
éléments de fixation, le déplacement des éléments à l’endroit indiqué par 
le fonctionnaire dirigeant, le nettoyage des éléments à conserver et leur 
évacuation vers leur propriétaire légitime,  la démolition et l’évacuation 
des fondations, l’évacuation des décombres et des gravats hors du 
domaine public, le stockage temporaire et le nettoyage des éléments à 
conserver, le remblayage du trou des fondations, tous les autres travaux 

Deze post omvat de demontage (voorzichtige opbraak) van diverse 
beugels, bevestigingsmiddelen, de afvoer van de elementen naar locatie 
aangeduid door leidend ambtenaar, het schoonmaken van de te 
bewaren elementen en het afvoeren van de elementen naar de 
rechtmatige eigenaar, de opbraak en afvoer van de fundering, het 
verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar domein, 
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d’excavation et de remblayage nécessaires et toutes les autres 
opérations complémentaires. 

het terug opvullen van de bouwput, alle andere nodige graaf- en 
aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments ou des éléments endommagés en 
dehors du domaine public – et donc rejetés – est compris dans le prix 
unitaire. 

In geval er al schade aan de elementen is voorafgaand aan de 
demontage, beslist de leidende ambtenaar of de elementen al dan niet 
hergebruikt worden. Het afvoeren van de beschadigde en dus 
afgekeurde elementen of de elementen buiten het openbaar domein zit 
begrepen in de eenheidsprijs. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Indien het Bestuur alsnog beslist om de elementen niet te behouden, 
dienen deze elementen afgevoerd te worden buiten het openbaar 
domein. Het afvoeren van deze elementen zit begrepen in de 
eenheidsprijs. De aannemer kan zich hier niet tegen verzetten of 
bijkomende vergoedingen te vragen. 

Si les étriers viennent à être endommagés pendant les travaux, les 
réparations sont (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces 
endommagées par des neuves d’exactement la même nature [matériau, 
format, couleur, etc.) que les pièces existantes) à la charge de 
l’entrepreneur. 

Ingeval er schade veroorzaakt wordt aan de beugels tijdens de 
uitvoering, dan zijn de herstellingen (of te worden vervangen door nieuw 
aan te leveren materialen van exact zelfde aard, materiaal, formaat, 
kleur, … als de bestaande) ten laste van de aannemer. 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

- Par pièce pour le démontage des étriers, y compris tous les moyens 
de fixation, la démolition et l’évacuation des fondations, l'enlèvement 
et l’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine 
public, le nettoyage des éléments, l'évacuation des éléments vers leur 
propriétaire légitime ou hors du domaine public, le remblayage du 
trou des fondations (sable), d’excavation et de remblayage 

- Toutes sujétions.   

(Niet-limitatieve lijst) 

- Per stuk voor het demonteren van beugel, inclusief alle 
bevestigingsmiddelen, nodige grondwerken, opbraak funderingen, 
verwijderen en afvoeren van afbraakmaterialen en puin buiten het 
openbaar domein, schoonmaken van de elementen, afvoeren van 
de elementen naar de rechtmatige eigenaar of buiten het openbaar 
domein, terug opvullen van de bouwput (zand), alle nodige graaf- en 
aanvulwerken  

- Alle bijhorende werkzaamheden. 
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D.1.2.X.8 – DEMONTAGE DES VELOS DE LOCATION (DE TYPE VILLO !) D.1.2.X.8 – DEMONTEREN VAN HUURFIETSEN (TYPE VILLO!) 

Description Beschrijving 

Les stations Villo ! existantes seront retirées par JC Decaux. Les blocs et 
massifs de fondation doivent ensuite être enlevés. 

De bestaande Villo!-stations zullen worden verwijderd door JC Decaux. De 
funderingsblokken en -bedden moeten nadien verwijderd worden. 

Exécution Uitvoering 

La démolition des fondations ne peut être entamée qu’une fois que JC 
Decaux aura délivré son autorisation. 

De opbraak van de funderingen kan pas gebeuren na definitieve 
toestemming van de JC Decaux. 

Paiement Betaling 

Par m³ pour démolir des fondations, y compris les conduites, 
raccordements, etc., présents, l'évacuation des gravats hors du domaine 
public et tous les travaux connexes ainsi que : 

- Démolition des fondations, ancrages, socles en béton, … ; 
- Démolition des câbles d’alimentation abandonnés entre les socles ; 
- Évacuation des matériaux de démolition et des gravats hors du 

domaine public ; 
- Éventuels travaux de terrassement ; 

Et toutes les activités propres aux travaux 

Per m³ voor de afbraak van de funderingen, met inbegrip van de 
aanwezige leidingen, aansluitingen, enz., het afvoeren van puiten buiten 
het publieke domein en alle verwante werkzaamheden, alsook: 

- Afbraak funderingen, verankeringen, betonsokkels; 
- Afbraak, verwijderen en afvoeren van verlaten voedingskabels tussen 

de sokkels; 
- Het verwijderen van de afbraakmaterialen en het puin buiten het 

openbaar domein; 
- Eventuele grondwerken; 

En alle werkzaamheden eigen aan het werk. 

D.1.2.X.9 – DÉMONTAGE DES CROIX DE SAINT ANDRÉ D.1.2.X.9 – ONTMANTELING SINT-ANDRIESHEKKEN 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des croix de saint André. Deze post betreft demonteren van hekwerken (type Sint-Andries kruisen). 
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Croix Saint-André – Hekken Sint-Andries 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des croix de saint André, y compris les 
éléments de fixation, le nettoyage et l'évacuation des éléments vers leur 
propriétaire légitime, à l’endroit indiqué par le fonctionnaire dirigeant ou 
hors du domaine public, la démolition et l’évacuation des fondations, 
l’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public, le 
remblayage du trou des fondations, tous les autres travaux d’excavation 
et de remblayage nécessaires et toutes les autres opérations 
complémentaires. 

Deze post omvat de demontage van de Sint-Andrieshekken, inclusief 
bevestigingsmiddelen, het schoonmaken en de afvoer van de elementen 
naar de rechtmatige eigenaar of naar locatie aangeduid door leidend 
ambtenaar of buiten het openbaar domein, de afbraak en afvoer van de 
fundering, het verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het 
openbaar domein, het terug opvullen van de bouwput, alle andere 
nodige graaf- en aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 

In geval er al schade aan de elementen is voorafgaand aan de 
demontage, beslist de leidend ambtenaar of de elementen al dan niet 
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Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
est compris dans le prix unitaire. 

hergebruikt worden. Het afvoeren van de beschadigde en dus 
afgekeurde elementen zit in de eenheidsprijs inbegrepen. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Indien het Bestuur alsnog beslist om de elementen niet te behouden, 
dienen deze elementen afgevoerd te worden buiten het openbaar 
domein. Het afvoeren van deze elementen zit begrepen in de 
eenheidsprijs. De aannemer kan zich hier niet tegen verzetten of 
bijkomende vergoedingen te vragen. 

Si les croix de saint André viennent à être endommagées pendant les 
travaux, les réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces 
endommagées par des neuves d’exactement la même nature [matériau, 
format, couleur, etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Ingeval er schade veroorzaakt wordt aan de Sint-Andrieskruisen tijdens de 
uitvoering, dan zijn de herstellingen (of te worden vervangen door nieuw 
aan te leveren materialen van exact zelfde aard, materiaal, formaat, 
kleur, … als de bestaande) ten laste van de aannemer. 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

- Par unité pour : Le démontage des barrières de type croix de saint 
André, y compris tous les moyens de fixation, la démolition et 
l’évacuation des fondations, l'enlèvement et l’évacuation des 
décombres et des gravats hors du domaine public, Le nettoyage des 
éléments, L'évacuation des éléments vers leur propriétaire légitime ou 
hors du domaine public, Le remblayage du trou des fondations 
(sable), Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage 

- Toutes sujétions. 

(Niet-limitatieve lijst) 

- Per stuk voor het demonteren van afsluiting (type Sint-Andrieskruisen, 
inclusief alle bevestigingsmiddelen, opbraak en afvoer van 
funderingen, verwijderen en afvoeren van afbraakmaterialen en puin 
buiten het openbaar domein, het schoonmaken van de elementen, 
het afvoeren van de elementen naar de rechtmatige eigenaar of 
buiten het openbaar doemein, het terug opvullen van de bouwput, 
alle andere nodige graaf- en aanvulwerken (zand). 

- Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.1.2.X.10 – DÉMONTAGE DES POUBELLES D.1.2.X.10 – DEMONTEREN DIVERSE VUILNISBAKKEN 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des poubelles. Deze post betreft demonteren van diverse vuilnisbakken. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 49 / 284 

 
 

 

 

  

Poubelle – Vuilnisbak 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des poubelles, y compris les éventuels 
poteaux de support, les éléments de fixation, le nettoyage et l'évacuation 
des éléments soit en vue d'être réutilisés soit vers l’emplacement indiqué 
par le fonctionnaire dirigeant hors du domaine public, la démolition et 
l’évacuation des fondations, l’évacuation des décombres et des gravats 
hors du domaine public, le remblayage du trou des fondations, tous les 
autres travaux d’excavation et de remblayage nécessaires et toutes les 
autres opérations complémentaires. 

Deze post omvat de demontage van de vuilnisbakken, inclusief eventuele 
steunpaal, bevestigingsmiddelen, het schoonmaken en de afvoer van de 
elementen naar de locatie aangeduid door de leidend ambtenaar of 
voor hergebruik of buiten het openbaar domein, de afbraak en afvoer 
van de fundering, het verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten 
het openbaar domein, het terug opvullen van de bouwput, alle andere 
nodige graaf- en aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 

S'il est envisagé de réutiliser les éléments, l'entrepreneur doit les nettoyer et 
les stocker provisoirement les éléments hors du domaine public et les 
ramener à l'endroit de leur montage définitif. 

In het geval van hergebruik dient de aannemer de elementen schoon te 
maken, tevens tijdelijk te stockeren buiten het openbaar domein en terug 
te voeren bij definitieve montage. 
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Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
est compris dans le prix unitaire. 

In geval er al schade aan de elementen is voorafgaand aan de 
demontage, beslist de leidend ambtenaar of de elementen al dan niet 
hergebruikt worden. Het afvoeren van de beschadigde en dus 
afgekeurde elementen zit in de eenheidsprijs inbegrepen. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Indien het Bestuur alsnog beslist om de elementen niet te behouden, 
dienen deze elementen afgevoerd te worden buiten het openbaar 
domein. Het afvoeren van deze elementen zit begrepen in de 
eenheidsprijs. De aannemer kan zich hier niet tegen verzetten of 
bijkomende vergoedingen te vragen. 

Si les poubelles viennent à être endommagées pendant les travaux, les 
réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces endommagées 
par des neuves d’exactement la même nature [matériau, format, couleur, 
etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de l’entrepreneur. 

Ingeval er schade veroorzaakt wordt aan de vuilnisbakken tijdens de 
uitvoering, dan zijn de herstellingen (of te worden vervangen door nieuw 
aan te leveren materialen van exact zelfde aard, materiaal, formaat, 
kleur, … als de bestaande) ten laste van de aannemer. 

Paiement  

(Liste non limitative) 

Par pièce pour : 

- Le démontage des poubelles avec leurs éventuels poteaux de 
support ; 

- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L'enlèvement ou l’évacuation des décombres et des gravats hors du 

domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public ou vers un lieu de 
stockage temporaire ; 

- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Betaling 

(Niet-limitatieve lijst) 

Per stuk voor: 

- Het demonteren van de vuilnisbakken incl. eventuele steunpaal; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Afbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen of afvoeren van afbraakmateriaal en puin buiten het 

openbaar domein; 
- Het schoonmaken van de elementen; 
- Afvoeren van de elementen naar rechtmatige eigenaar locatie 

aangeduid door leidend ambtenaar of buiten het openbaar domein 
of tijdelijke stockage; 

- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 
- Alle bijhorende werkzaamheden. 
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- Toutes sujétions. 

D.1.2.X.11 – DÉMONTAGE DES BANCS ET CHAISES D.1.2.X.11 – DEMONTEREN ZITBANKEN EN STOELEN 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des chaises et bancs. Deze post betreft demonteren van stoelen en zitbanken. 

 

Bancs et chaises – banken en stoelen 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des chaises et bancs (éléments de 
fixation inclus), y compris le nettoyage et l'évacuation des éléments vers 
l’emplacement indiqué par le fonctionnaire dirigeant, la démolition et 
l’évacuation des fondations, l’évacuation des décombres et des gravats 
hors du domaine public, le remblayage du trou des fondations, tous les 

Deze post omvat de demontage van de stoelen en zitbanken, 
bevestigingsmiddelen, inclusief het schoonmaken en het afvoeren van de 
elementen naar de locatie aangeduid door leidend ambtenaar, de 
afbraak en afvoer van de fundering, het verwijderen van 
afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar domein, het terug 
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autres travaux d’excavation et de remblayage nécessaires et toutes les 
autres opérations complémentaires. 

opvullen van de bouwput, alle andere nodige graaf- en aanvulwerken en 
alle bijkomende werkzaamheden. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
hors du domaine public est compris dans le prix unitaire. 

In geval er al schade aan de elementen is voorafgaand aan de 
demontage, beslist de leidend ambtenaar of de elementen al dan niet 
hergebruikt worden. Het afvoeren van de beschadigde en dus 
afgekeurde elementen buiten het openbaar domein zit in de 
eenheidsprijs inbegrepen. 

Si l’Administration décident finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Indien het Bestuur alsnog beslist om de elementen niet te behouden, 
dienen deze elementen afgevoerd te worden buiten het openbaar 
domein. Het afvoeren van deze elementen zit begrepen in de 
eenheidsprijs. De aannemer kan zich hier niet tegen verzetten of 
bijkomende vergoedingen te vragen. 

Si les bancs viennent à être endommagés pendant les travaux, les 
réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces endommagées 
par des neuves d’exactement la même nature [matériau, format, couleur, 
etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de l’entrepreneur. 

Ingeval er schade veroorzaakt wordt aan de zitbanken tijdens de 
uitvoering, dan zijn de herstellingen (of te worden vervangen door nieuw 
aan te leveren materialen van exact zelfde aard, materiaal, formaat, 
kleur, … als de bestaande) ten laste van de aannemer. 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) (Niet-limitatieve lijst) 

Par pièce pour : 

- Le démontage des bancs ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments ; 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 

Per stuk voor: 

- Het demonteren van de zitbanken; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Opbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar 

domein; 
- Het schoonmaken van de elementen; 
- Afvoeren van de elementen naar locatie aangeduid door leidend 

ambtenaar of buiten het openbaar domein; 
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- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Tous les travaux connexes. 

- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 

Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.1.2.X.12 – DÉMONTAGE DES BARRIÈRES DE PARKING D.1.2.X.12 – VERWJDEREN VAN DE PARKEERBARRIÈRES 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des barrières de parking. Deze post betreft het verwijderen van de parkeerbarrières. 

 

Barrière de parking - Parkeerbarrière 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des chaises et bancs (éléments de 
fixation inclus), y compris le nettoyage et l'évacuation des éléments vers 
l’emplacement indiqué par le fonctionnaire dirigeant, la démolition et 
l’évacuation des fondations, l’évacuation des décombres et des gravats 
hors du domaine public, le remblayage du trou des fondations, tous les 

Deze post omvat de demontage van de stoelen en banken (met inbegrip 
van de bevestigingselementen), de reiniging en afvoer van de elementen 
naar de door de leidend ambtenaar aangegeven plaats, de afbraak en 
afvoer van de funderingen, het verwijderen van puin en afbraakmateriaal 
uit het openbaar domein, het opvullen van het funderingsgat, alle andere 
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autres travaux d’excavation et de remblayage nécessaires et toutes les 
autres opérations complémentaires. 

noodzakelijke graaf- en opvulwerkzaamheden en alle andere bijkomende 
werkzaamheden. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
hors du domaine public est compris dans le prix unitaire. 

Als de elementen schade hebben opgelopen vóór de demontage, is het 
aan de leidend ambtenaar om te beslissen of de elementen al dan niet 
worden hergebruikt. De kosten voor het afvoeren van de beschadigde – 
en dus afgedankte – elementen uit het openbaar domein zijn inbegrepen 
in de eenheidsprijs. 

Si l’Administration décident finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Als het Bestuur uiteindelijk beslist om de elementen niet te behouden, 
moeten ze uit het openbaar domein worden verwijderd. De verwijdering 
van deze elementen is inbegrepen in de eenheidsprijs. De aannemer kan 
hiertegen geen bezwaar maken en evenmin aanspraak maken op een 
aanvullende schadevergoeding. 

Si les bancs viennent à être endommagés pendant les travaux, les 
réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces endommagées 
par des neuves d’exactement la même nature [matériau, format, couleur, 
etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de l’entrepreneur. 

Als de banken beschadigd raken tijdens de werken, is de herstelling ervan 
voor rekening van de aannemer (of moet de aannemer de beschadigde 
delen vervangen door nieuwe van precies dezelfde aard (materiaal, 
maat, kleur, enz.) als de bestaande onderdelen). 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) (De lijst is niet beperkend) 

Par pièce pour : 

- Le démontage des bancs ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments ; 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 

Per stuk voor: 

- De demontage van de banken; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het reinigen van de elementen; 
- Het afvoeren van de elementen naar de door de leidend ambtenaar 

aangegeven plaats of buiten het openbaar domein; 
- Het opvullen van het funderingsgat; 
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- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Tous les travaux connexes. 

- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden; 

Alle aanverwante werken. 

D.1.2.X.13 – DÉMONTAGE DE CLÔTURES D.1.2.X.13 – ONTMANTELING VAN HEKKEN 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage de diverses clôtures (fixes, barrières 
Heras…). 

Deze post omvat de ontmanteling van diverse hekken (vaste, Heras 
barrières, …). 

  
Clôtures heras– Herashekken 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage de diverses clôtures, y compris les 
éléments de fixation, la démolition et l’évacuation des fondations, 
l’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public, le 
remblayage du trou des fondations, tous les autres travaux d’excavation 

Deze post omvat de opbraak van diverse afsluitingen, 
bevestigingsmiddelen, de opbraak en afvoer van de fundering, het 
verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar domein, 
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et de remblayage nécessaires et toutes les autres opérations 
complémentaires. 

het terug opvullen van de bouwput, alle andere nodige graaf- en 
aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

Par mètre pour : 

- Le démontage de la clôture ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 
- Toutes sujétions. 

(Niet-limitatieve lijst) 

Per meter voor: 

- Het opbreken van de afsluiting; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Opbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar 

domein; 
- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 
- Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.1.2.X.14 – DÉMONTAGE DES MATS D’ÉCLAIRAGE D.1.2.X.14 – VERWIJDEREN VAN DE LICHTMASTEN 

Description Beschrijving 

Les supports devront être soigneusement démontés et stockés pendant le 
chantier à un endroit spécifié au préalable par le fonctionnaire dirigeant. 

Les blocs et massifs de fondation doivent ensuite être enlevés. 

De steunen dienen tijdens de werf zorgvuldig te worden gedemonteerd 
en opgeslagen op een vooraf door de leidend ambtenaar aangegeven 
plaats. 

De funderingsblokken en -bedden moeten nadien verwijderd worden. 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des mâts, y compris les éléments de 
fixation, la démolition et l’évacuation des fondations, l’évacuation des 
décombres et des gravats hors du domaine public, le remblayage du trou 

Deze post omvat onder meer het demonteren van de masten, waaronder 
de bevestigingselementen, het afbreken en afvoeren van de 
funderingen, het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het 
openbaar domein, het opvullen van het funderingsgat, alle overige 
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des fondations, tous les autres travaux d’excavation et de remblayage 
nécessaires et toutes les autres opérations complémentaires. 

noodzakelijke graaf- en opvulwerkzaamheden en alle andere 
aanvullende werken. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 
Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
hors du domaine public est compris dans le prix unitaire. 

Als de elementen schade hebben opgelopen vóór de demontage, is het 
aan de leidend ambtenaar om te beslissen of de elementen al dan niet 
worden hergebruikt. De kosten voor het afvoeren van beschadigde – en 
dus afgedankte – elementen uit het openbaar domein zijn inbegrepen in 
de eenheidsprijs. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Als het Bestuur uiteindelijk beslist om de elementen niet te behouden, 
moeten ze uit het openbaar domein worden verwijderd. De verwijdering 
van deze elementen is inbegrepen in de eenheidsprijs. De aannemer kan 
hiertegen geen bezwaar maken en evenmin aanspraak maken op een 
aanvullende schadevergoeding. 

Si les mâts viennent à être endommagés pendant les travaux, les 
réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces endommagées 
par des neuves d’exactement la même nature [matériau, format, couleur, 
etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de l’entrepreneur. 

Als de masten beschadigd raken tijdens de werken, is de herstelling ervan 
voor rekening van de aannemer (of moet de aannemer de beschadigde 
delen vervangen door nieuwe van precies dezelfde aard (materiaal, 
maat, kleur, enz.) als de bestaande onderdelen). 

Paiement Betaling 

Par pièce pour : 

- Le démontage des supports verticaux ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments ; 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public. 
- Le remblayage du trou des fondations 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Per stuk voor: 

- Het demonteren van de verticale dragers; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het reinigen van de elementen; 
- Het afvoeren van de elementen naar de door de leidend ambtenaar 

aangegeven plaats of buiten het openbaar domein.  
- Het opvullen van het funderingsgat 
- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden; 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 58 / 284 

 
 

 

 

Tous les travaux connexes. Alle aanverwante werken. 

D.1.2.X.15 – RETRAIT DES BULLES À VERRE D.1.2.X.15 – VERWIJDERING VAN GLASBOLLEN 

Description Beschrijving 

Pour mémoire : déplacé par Bruxelles-Propreté au préalable.  Pro memorie: vooraf verplaatst door Net Brussel.  

D.1.2.X.16 – DÉMONTAGE ET DÉPOSE DU GRAND PANNEAU PUBLICITAIRE D.1.2.X.16 – DEMONTAGE EN VERWIJDERING VAN HET GROTE 
RECLAMEPANEEL 

Description Beschrijving 

Concerne le panneau qui se trouve au nord du parvis derrière le mur en 
béton. 

Betreft het paneel gelegen ten noorden van het voorplein achter de 
betonnen muur. 

 

Grand panneau publicitaire - Groot reclamepaneel 
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Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 
 
Par pièce pour : 

- Le démontage des supports verticaux ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments ; 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public. 
- Le remblayage du trou des fondations 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Tous les travaux connexes. 

(De lijst is niet beperkend) 
 
Per stuk voor: 

- Het demonteren van de verticale dragers; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het reinigen van de elementen; 
- Het afvoeren van de elementen naar de door de leidend ambtenaar 

aangegeven plaats of buiten het openbaar domein.  
- Het opvullen van het funderingsgat 
- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden; 

Alle aanverwante werken. 

D.1.2.X.17 – DÉMOLITION DES RAILS D.1.2.X.17 – SLOOP VAN DE RAILS 

Description Beschrijving 

Concerne la partie des rails indiquée sur le plan de démolition BE22-
30109764-PR-03-Démolition. 

Dit betreft het deel van het spoor dat te zien is op sloopplan BE22-
30109764-PR-03-Démolition. 
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Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

Par mètre pour : 

- La démolition et évacuation des rails ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Toutes sujétions. 

(De lijst is niet beperkend) 
 
Per meter voor : 

- Demontage en verwijdering van rails ; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Het afbreken en verwijderen van de funderingen; 
- Het afvoeren van puin en afbraakmateriaal uit het openbaar domein; 
- Het opvullen van het funderingsgat 
- Alle overige graaf- en opvulwerkzaamheden; 

Alle aanverwante werken. 

D.1.2.X.18 – DÉMONTAGE DES ÉLÉMENTS EN PIERRE BLEU D.1.2.X.18 – DE ELEMENTEN VAN DE BLAUWE STEEN ONTMANTELEN 

Description Beschrijving 
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Concerne les éléments autour de l’œuvre d’art « le livre » ainsi que les 
autres éléments en pierre bleu présents dans le jardin. Ces éléments sont 
destinés à être réutilisés dans le chantier pour le béton architectonique. 

Dit betreft de elementen rond “het boek” kunstwerk en de andere 
arduinen elementen in de tuin. Deze elementen zullen op het terrein 
worden hergebruikt voor het architectonisch beton. 

 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

Prix global pour : 

- Le démontage et stockage des pièces sur le chantier ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

(De lijst is niet beperkend) 
 
Totale prijs voor : 

- Demontage en opslag van onderdelen op locatie; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Slopen en verwijderen van funderingen; 
- Verwijderen van puin en puin uit de openbare ruimte; 
- Het opvullen van het funderingsgat; 
- Alle andere graaf- en opvulwerkzaamheden; 
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- Le broyage des éléments au calibre souhaité par la direction pour 
réutilisation dans le béton architectonique ; 

Toutes sujétions.  

- Het breken van de elementen tot de door de directie vereiste grootte 
voor hergebruik in architectonisch beton; 

Alle aanverwante werken. 

Note : Une attention sera porte sur la présence et maintient de l’œuvre 
d’art  

Opmerking: Er wordt aandacht besteed aan de aanwezigheid en het 
onderhoud van het kunstwerk. 

D.1.2.X.19 – DÉMOLITION DE DIVERS ÉLÉMENTS D.1.2.X.19 – AFBRAAK DIVERSE ELEMENTEN 

Description Beschrijving 

Le démantèlement de divers éléments concerne des éléments tels que les 
différents dispositifs anti-stationnement (potelets, bornes de type demi-
sphère, butoirs, etc.), blocs béton, grilles, éléments divers en bois et en 
béton…, qui ne seront pas réutilisés. Si le fonctionnaire dirigeant désigne 
des éléments provenant des opérations de démontage parce qu’ils ont 
subi des dommages trop importants ou pour toute autre raison, ces 
éléments devront eux aussi être démantelés et évacués. 

Het opbreken van diverse elementen heeft betrekking op elementen 
zoals diverse anti-parkeerpalen, stootbanden type ‘halve bollen’, 
stootbanden type ‘biggenruggen’, …, die niet voor hergebruik dienen en 
die geen betrekking hebben op de andere bijgevoegde artikels. In geval 
de Leidend Ambtenaar elementen afkomstig van de demontage 
aanduidt omwille van te grote schade of andere redenen, dan dienen zij 
ook opgebroken en afgevoerd te worden. 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage de divers éléments, y compris les 
éléments de fixation, la démolition et l’évacuation des fondations, 
l’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public, le 
remblayage du trou des fondations, tous les autres travaux d’excavation 
et de remblayage nécessaires et toutes les autres opérations 
complémentaires. 

Deze post omvat de afbraak van diverse elementen, inclusief 
bevestigingsmiddelen, de afbraak en afvoer van de fundering, het 
verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar domein, 
het terug opvullen van de bouwput, alle andere nodige graaf- en 
aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 

Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

Par pièce pour : 

(Niet-limitatieve lijst) 

Per stuk voor: 
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- Démontage des éléments : 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Tous les travaux connexes. 

- Afbraak van de elementen; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Afbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar 

domein; 
- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 

Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.1.2.X.20 – DÉMONTAGE DE DIVERS ÉLÉMENTS D.1.2.X.20 – AFBRAAK VAN DIVERSE ELEMENTEN 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des différents dispositifs anti-
stationnement (potelets, bornes de type demi-sphère, butoirs, etc.), blocs 
béton, … qui seront réutilisés sur site ou sur d’autres sites.  

Deze post omvat de demontage van de verschillende anti-
parkeerinrichtingen (parkeerpaaltjes, halve bollen, stootblokken, enz.), 
betonblokken, ... die hergebruikt zullen worden op de site of op andere 
sites.  

L’entrepreneur dressera une liste des éléments accompagné d’un plan 
afin de distinguer les éléments à démonter, démantelés et évacués et 
ceux pour réutilisation. Cette liste sera soumise pour approbation auprès 
du fonctionnaire dirigeant. 

De aannemer maakt een lijst op van de elementen, vergezeld van een 
plan om een onderscheid te maken tussen de te demonteren, te 
ontmantelen en af te voeren elementen en de elementen voor 
hergebruik. Deze lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leidend 
ambtenaar. 

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage de divers éléments, y compris les 
éléments de fixation, la démolition et l’évacuation des fondations, 
l’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public, le 
remblayage du trou des fondations, tous les autres travaux d’excavation 
et de remblayage nécessaires et toutes les autres opérations 
complémentaires. 

Deze post omvat de opbraak van diverse elementen, inclusief 
bevestigingsmiddelen, de opbraak en afvoer van de fundering, het 
verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar domein, 
het terug opvullen van de bouwput, alle andere nodige graaf- en 
aanvulwerken en alle bijkomende werkzaamheden. 
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Paiement Betaling 

(Liste non limitative) 

Par pièce pour : 

- Démontage des éléments : 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 

 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le remblayage du trou des fondations ; 
- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 

Tous les travaux connexes. 

(Niet-limitatieve lijst) 

Per stuk voor: 

- Afbraak van de elementen; 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Afbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen van afbraakmateriaal en puin buiten het openbaar 

domein; 
- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 

Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.1.2.X.19 – DÉMONTAGE DES SUPPORTS DE SIGNALISATION VERTICAUX D.1.2.X.19 – DEMONTAGE VAN VERTICALE SIGNALISATIEDRAGERS 

Description Beschrijving 

Ce poste concerne le démontage des divers supports de signalisation 
verticaux (panneaux de circulation, informations touristiques, …).  

Deze post betreft de demontage van de verschillende verticale 
signalisatiedragers (verkeersborden, toeristische informatie, enz.).  

Exécution Uitvoering 

Ce poste comprend le démontage des divers supports de signalisation 
verticaux, y compris les éléments de fixation, la démolition et l’évacuation 
des fondations, l’évacuation des décombres et des gravats hors du 
domaine public, le remblayage du trou des fondations, tous les autres 
travaux d’excavation et de remblayage nécessaires et toutes les autres 
opérations complémentaires. 

Deze post omvat onder meer het demonteren van de diverse 
signalisatiedragers, inclusief de bevestigingselementen, het afbreken en 
afvoeren van de funderingen, het afvoeren van puin en afbraakmateriaal 
uit het openbaar domein, het opvullen van het gat van de fundering, alle 
andere noodzakelijke graaf- en opvulwerkzaamheden en alle andere 
aanvullende werkzaamheden. 

Si les éléments ont subi des dommages avant le démontage, il revient au 
fonctionnaire dirigeant de décider de la réutilisation ou non des éléments. 

In geval er al schade aan de elementen is voorafgaand aan de 
demontage, beslist de leidende ambtenaar of de elementen al dan niet 
hergebruikt worden. Het afvoeren van de beschadigde en dus 
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Le coût de l’évacuation des éléments endommagés – et donc rejetés – 
hors du domaine public est compris dans le prix unitaire. 

afgekeurde elementen of de elementen buiten het openbaar domein zit 
begrepen in de eenheidsprijs. 

Si l’Administration décide finalement de ne pas conserver les éléments, 
ceux-ci doivent alors être évacués hors du domaine public. L'évacuation 
de ces éléments est comprise dans le prix unitaire. L’entrepreneur ne peut 
ni s’y opposer ni réclamer une indemnisation complémentaire. 

Indien het Bestuur alsnog beslist om de elementen niet te behouden, 
dienen deze elementen afgevoerd te worden buiten het openbaar 
domein. Het afvoeren van deze elementen zit begrepen in de 
eenheidsprijs. De aannemer kan zich hier niet tegen verzetten of 
bijkomende vergoedingen te vragen. 

Si les supports de signalisation viennent à être endommagés pendant les 
travaux, les réparations (ou l’entrepreneur doit remplacer les pièces 
endommagées par des neuves d’exactement la même nature [matériau, 
format, couleur, etc.) que les pièces existantes) sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Ingeval er schade veroorzaakt wordt aan de beugels tijdens de 
uitvoering, dan zijn de herstellingen (of te worden vervangen door nieuw 
aan te leveren materialen van exact zelfde aard, materiaal, formaat, 
kleur, … als de bestaande) ten laste van de aannemer. 

Paiement Betaling 

Par pièce pour : 

- Le démontage des supports verticaux ; 
- Tous les moyens de fixation ; 
- La démolition et l’évacuation des fondations ; 
- L’évacuation des décombres et des gravats hors du domaine public ; 
- Le nettoyage des éléments ; 
- L'évacuation des éléments vers l’emplacement indiqué par le 

fonctionnaire dirigeant ou hors du domaine public. Le remblayage du 
trou des fondations 

- Tous les autres travaux d’excavation et de remblayage ; 
- Tous les travaux connexes. 

Per stuk voor: 

- Het demonteren van de verticale steunen 
- Alle bevestigingsmiddelen; 
- Afbraak en afvoer van funderingen; 
- Verwijderen of afvoeren van afbraakmateriaal en puin buiten het 

openbaar domein; 
- Het schoonmaken van de elementen; 
- Afvoeren van de elementen naar rechtmatige eigenaar locatie 

aangeduid door de leidend ambtenaar of buiten het openbaar 
domein of tijdelijke stockage; 

- Het terug opvullen van de bouwput; 
- Alle andere nodige graaf- en aanvulwerken; 
- Alle bijhorende werkzaamheden. 

D.3 – DEBLAIS DE TERRES ARABLES D.3 – AFGRAVEN VAN TEELAARDE 
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D.3.1 - DESCRIPTION D.3.1 - BESCHRIJVING 
L’article D.3.1 du CCT 2015 est complété par : 

Toute la terre végétale excavée doit être évacuée de la zone du projet et 
ne peut pas être réutilisée pour l'aménagement de la situation prévue des 
lieux. La terre végétale excavée devient, une fois excavée, la propriété 
de l'entrepreneur. Tous les coûts doivent être compris dans le prix unitaire, 
comme les frais liés à l'excavation, le stockage éventuel et les analyses 
éventuelles, le transport, le criblage, etc. (non limitatif). 

Artikel §D.3.1 van TB 2011 wordt aangevuld met: 

Alle uitgegraven teelaarde dient te worden verwijderd van het 
projectgebied en mag niet hergebruikt worden voor de aanleg van de 
ontworpen toestand. De uitgegraven teelaarde wordt na uitgraving 
eigendom van de aannemer, alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de 
éénheidsprijs zoals uitgraving, eventuele stockage en analyse, transport, 
zeven, … (niet limitatief). 

D.X – ARTICLES ADDITIONNELS D.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELEN 
D.X.1 – ARTICLE ADDITIONNEL D01 – BÂCHE ANTIRACINES ET 
DISPOSITIFS GUIDE-RACINE 

D.X.1 – BIJGEVOEGD ARTIKEL D01 – WORTELDOEK EN 
WORTELGELEIDING 

D.X.1.1 - DESCRIPTION D.X.1.1 - BESCHRIJVING 
Le dispositif guide-racines et anti-racines doit permettre d’éviter que des 
racines d’arbre n’endommagent le trottoir, l’îlot directionnel, la piste 
cyclable, la chaussée et tout autre revêtement ainsi que les câbles, les 
réseaux de conduites et les constructions souterraines.  

Wortelgeleiding en -wering moet voorkomen dat boomwortels het trottoir, 
de middenberm, het fietspad, de rijweg, andere wegverhardingen, 
kabels, leidingstelsels en ondergrondse constructies beschadigen. 

Le dispositif guide-racine a pour objectif de guider les racines vers le bas, 
où elles pourront continuer à pousser sous un obstacle. Cette technique 
est cependant uniquement réalisable lorsque le sol est effectivement 
propice à la propagation des racines ou qu’il l’est rendu par le biais de 
mesures spécifiques (sol sablonneux, sol squelettique, constructions 
souterraines permettant la croissance).  

Wortelgeleiding heeft als doel om boomwortels naar beneden te leiden, 
waar ze onder een obstakel verder kunnen groeien. Dat is enkel realistisch 
waar de bodem effectief doorwortelbaar is of door specifieke 
maatregelen doorwortelbaar gemaakt is (bomenzand, skeletbodems, 
ondergrondse groeiplaatsconstructies).   

Le dispositif guide-racine et anti-racine comprend :  

- La pose du dispositif guide-racine et anti-racine ;  
- Les travaux connexes ou dépendant des travaux précédemment 

mentionnés. 

Wortelgeleiding en -wering omvat:  

- De plaatsing van de wortelgeleiding en -wering;  
- De werken die van voornoemde werken afhangen of ermee 

samenhangen 
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D.X.1.2 - MATÉRIAU D.X1.2 - MATERIAAL 
Bâche anti-racines 

La barrière anti-racines consiste en une bâche en géotextile non tissé 
composée de filaments liés et recouverte de chaque côté d’un 
revêtement extrudé. Cette bâche doit être imperméable aux racines. 

- Poids minimum de 325 g/m² (EN-ISO 9864) 
- Résistance à la pression de minimum 3420 N (EN-ISO 54307) 
- Résistance à la traction dans le sens de la longueur de minimum 22,8 

kN/m (EN-ISO 10319) 
- Résistance à la traction dans le sens de la largeur de minimum 23,1 

kN/m (EN-ISO 10319) 
- Allongement à la rupture dans le sens de la longueur de minimum 

59,4 % (EN-ISO 10319) 
- Allongement à la rupture dans le sens de la largeur de minimum 41,3 

% (EN-ISO 10319) 
- Résistance au déchirement dans le sens de la longueur de minimum 

620,0 N (ASTM D 4533-1996) 
- Résistance au déchirement dans le sens de la largeur de minimum 

607,2 N (ASTM D 4533-1996) 

Worteldoek 

De wortelwering bestaat uit een scherm van niet-geweven geotextiel van 
thermisch gebonden filamenten met daarop aangebracht aan beide 
kanten een geëxtrudeerde coating. Het doek is ondoordringbaar voor 
wortels. 

- Gewicht minimaal 325 gr/m² (EN-ISO 9864) 
- Doordrukweerstand minimaal 3420 N (EN-ISO 54307) 
- Trekweerstand lengte minimaal 22,8 kN/m (EN-ISO 10319) 
- Trekweerstand breedte minimaal 23,1 kN/m (EN-ISO 10319) 
- Rek bij breuk lengte minimaal 59,4% (EN-ISO 10319) 
- Rek bij breuk breedte minimaal 41,3% (EN-ISO 10319) 
- Scheurweerstand lengte minimaal 620,0 N (ASTM D 4533-1996) 
- Scheurweerstand breedte minimaal 607,2 N (ASTM D 4533-1996) 

Dispositif guide-racine 

Les plaques guide-racine sont des plaques de plastique dotées de 
rainures verticales servant à guider les racines vers le bas de façon à 
favoriser leur développement sous les obstacles (revêtement, câbles et 
conduites) sans qu’elles ne remontent à la surface.  

Ces plaques peuvent être clipsées entre elles de façon à bloquer le 
passage des racines. 

La résistance aux racines répond à la norme NBN CEN/TS 14416. 

Wortelgeleiding 

Wortelgeleidingsplaten zijn kunststof platen met verticale ribben die 
wortels naar beneden leiden zodat ze zonder wortelopdruk onder 
obstakels (verharding, kabels en leidingen) heen groeien.  

De platen kunnen aan elkaar geklikt worden zodat worteldoorgroei niet 
mogelijk is. 

De weerstand tegen worteldoorgroei voldoet aan NBN CEN/TS 14416. 
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D.X.1.3 – EXÉCUTION D.X1.3 – UITVOERING 
L'emplacement de ces bâches anti-racines et dispositif guide-racine sera 
indiqué par le fonctionnaire dirigeant en fonction de l'exécution des 
travaux et de l'emplacement observé des câbles, des conduites, des 
constructions souterraines, etc. 

De locatie van de worteldoeken en wortelgeleiding worden door de 
leidend ambtenaar aangeduid tijdens uitvoering volgens vastgestelde 
locatie van kabels en leidingen, ondergrondse structuren, ... 

D.X.1.4 - PAIEMENT D.X.1.4 - BETALING 
(Liste non limitative)  

- Par m² effectivement installé pour la fourniture et la mise en place du 
dispositif anti-racines (parois, fond, etc.) et tous les travaux connexes, 
les espacements de plus de 0,50 m² sont déduits et les 
chevauchements ne donnent pas lieu à une indemnisation 
supplémentaire ; 

- Au m² effectif pour la fourniture et la pose du dispositif guide-racine 
(parois, fond, etc.) et tous les travaux connexes ; les chutes de plus de 
0,5 m² sont déduites, mais les chevauchements ne donnent pas lieu à 
une indemnisation supplémentaire ; 

- Toutes sujétions. 

(Niet-limitatieve lijst) 

- Per effectief geplaatste m² voor leveren en aanbrengen van 
wortelwering (wanden, bodem, …) en alle bijhorende 
werkzaamheden; uitsparingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken, 
overlappingen worden niet bijkomend vergoed; 

- Per effectieve m² voor leveren en aanbrengen van wortelgeleiding 
(wanden, bodem, …) en alle bijhorende werkzaamheden; 
uitsparingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken, overlappingen 
worden niet bijkomend vergoed; 

- Alle bijhorende werkzaamheden. 
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CHAPITRE F – REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉES HOOFDSTUK F - WEGVERHARDINGEN 
F.1 – REVÊTEMENTS EN BÉTON DE CIMENT F.1. CEMENTBETONVERHARDINGEN 
F.1.1 – DESCRIPTION  F.1.1 – BESCHRIJVING 

Il s’agit de revêtements en béton  

Revêtement béton coulé en place pour tourtes surfaces carrossables, le 
parvis et cheminements contigus 

Couleur du béton choisi sera beige, similaire au revêtement semi-dur 
choisi 

Le traitement horizontal choisi sera poncé pour toutes les surfaces 
horizontale et brute de décoffrage pour les surfaces verticales 

Pas de bordure prévue, c’est le revêtement lui-même, par décoffrage qui 
fera office de bordure pour les marches, les délimitations avec matériaux 
coulés ou terre végétale 

Pour les agrégats en surface, il est nécessaire d’avoir le plus gros diamètre 
possible en fonction des épaisseurs des différents éléments. Le Type de 
granulats et leur couleur seront à déterminer (plusieurs tests de couleurs 
différentes à prévoir) sur échantillon avec entrepreneur (voir ci-dessous la 
photo d’un rendu souhaité) 

 

Dit zijn betoncoatings. 

Ter plaatse gestorte betonnen afdekking voor alle berijdbare 
oppervlakken, het voorplein en aansluitende paden 

De gekozen betonkleur is beige, vergelijkbaar met de gekozen halfharde 
coating 

De gekozen horizontale behandeling is schuren voor alle horizontale 
oppervlakken en ruwe bekisting voor verticale vlakken 

Er is geen rand gepland, het is de coating zelf, door ontkisting, die zal 
fungeren als een rand voor de treden, de afbakening met gestorte 
materialen of teelaarde 

Voor toeslagstoffen op het oppervlak moet de grootst mogelijke diameter 
worden gebruikt, afhankelijk van de dikte van de verschillende 
elementen. Het type toeslagmateriaal en hun kleur zullen worden 
bepaald (meerdere tests van verschillende kleuren moeten worden 
gepland) op monster met de aannemer (zie hieronder de foto van een 
gewenste weergave). 
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Les caractéristiques géométriques des dalles coulées sur place sont les 
suivantes : 

Longueurs des dalles : la longueur maximale est de 5,00 m pour les dalles 
non-armées et de 7,00 m pour les dalles armées. 

Largeurs des dalles : la largeur maximale est de 4,50 m pour les dalles non-
armées et de 6,00 m pour les dalles armées. 

De geometrische kenmerken van de ter plaatse gegoten vloerplaten zijn 
als volgt: 

Plaatlengtes: de maximale lengte bedraagt 5,00 m voor ongewapende 
platen en 7,00 m voor gewapende platen. 

Plaatbreedtes: de maximale breedte bedraagt 4,50 m voor 
ongewapende platen en 6,00 m voor gewapende platen. 
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Le rapport L/l (longueur/largeur) maximal est de 1,5 pour les dalles non-
armées et de 3 pour les dalles armées. 

De maximale verhouding L/B (lengte/breedte) bedraagt 1,5 voor 
ongewapende platen en 3 voor gewapende platen. 

L'épaisseur du revêtement en béton est de : 

- 20 cm pour les chaussées, esplanade, boucle des bus. 
- 16 cm pour le terrain de sport. 

Les escaliers et les quais de la STIB seront variables.  

De dikte van de betoncoating bedraagt: 

- 20 cm voor de wegen, esplanade, buslus. 
- 16 cm voor het sportterrein. 

De trappen en perrons van de MIVB zullen variabel zijn. 

Les revêtements en béton sont réalisés en une seule couche. De betoncoatings worden gemaakt in een enkele laag. 

La pente transversale est indiquée sur les plans. Op de plannen is de dwarshelling aangegeven. 

F.1.2.5 – COMPOSITION DU BÉTON F.1.2.5 – SAMENSTELLING VAN HET BETON 
La composition de béton sera à base de petits gravillons compris entre 4 
et 14 mm de manière à constituer une texture fine en surface après 
dénudage. 

De betonsamenstelling zal gebaseerd zijn op fijn grind tussen 4 en 14 mm 
om na het strippen een fijne textuur op het oppervlak te vormen. 

L'utilisation des granulats suivants est obligatoire pour les gravillons : du 
quartz blanc/jaune/brun (nom commercial « taunus quartz » ou « tono 
yellow ») ; Dmax = 14mm. 

Voor grind is het gebruik van de volgende toeslagstoffen verplicht: 
wit/geel/bruin kwarts (handelsnaam "taunus quartz" of "tono yellow"); 
Dmax = 14 mm. 

Pour le béton dénudé, la fraction 4/8 sera de minimum 25% du squelette 
inerte (sable + gravillons). 

Voor het kale beton van de tram/busbaan zal de 4/8 fractie minimaal 25% 
van het inerte skelet (zand + grind) bedragen. 

Le béton doit être pompable ; cependant la consistance restera toujours 
limitée à la classe S3 (affaissement maximale de 150 mm). 

Het beton moet verpompbaar zijn; de consistentie zal echter altijd beperkt 
blijven tot klasse S3 (maximale verzakking van 150 mm). 

L'utilisation d'un entraîneur d'air n’est pas obligatoire en cas de mise en 
œuvre entre coffrages fixes. L'utilisation du type de ciment CEM III/A 42,5 
N LA est obligatoire. La teneur minimale en ciment est de 375 kg/m³ pour 

Bij plaatsing tussen vaste bekisting is het gebruik van een 
luchtbellenvormer niet verplicht. Het gebruik van cement type CEM III/A 
42,5 N LA is verplicht. Het minimum cementgehalte bedraagt 375 kg/m³ 
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les pistes cyclables et de 400 kg/m³ pour la voie tram/bus ; le rapport 
eau/ciment sera toujours au maximum 0,45. 

voor de fietspaden en 400 kg/m³ voor het tram-/busspoor; de verhouding 
water/cement zal altijd maximaal 0,45 zijn. 

Un colorant inorganique à base d'oxyde de fer est prévu à un dosage 
maximal de 3% (extrait sec) de la masse de ciment. Sa couleur est 
beige/ocre, p.e. la couleur « ton pierre », et est à soumettre au 
fonctionnaire dirigeant. Le dosage exact à appliquer (1, 2 ou 3%) sera 
déterminé à l’aide d’échantillons. 

Een anorganische kleurstof op basis van ijzeroxide wordt verstrekt in een 
maximale dosering van 3% (droog extract) van de cementmassa. De kleur 
is beige/oker, bv. de kleur “steenkleur”, en moet worden voorgelegd aan 
de leidend ambtenaar. De exacte toe te passen dosering (1, 2 of 3%) 
wordt aan de hand van monsters bepaald. 

Une note justificative avec l'étude de composition des bétons, y compris 
les dosages des matériaux en kg/m³, doit être remise au fonctionnaire 
dirigeant au plus tard deux semaines avant le début des travaux.   

Uiterlijk twee weken voor de aanvang van de werken moet een 
begeleidende nota met de studie van de samenstelling van het beton, 
inclusief de doseringen van de materialen in kg/m³, overgemaakt worden 
aan de leidend ambtenaar.   

Après approbation de la note justificative des compositions de bétons par 
le pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur fabriquera deux planches d'essai 
de dimensions 1 x 1 x 0,15 m à base des deux mélanges de béton 
approuvés, donc avec les mêmes matériaux et dénudées soit grenaillées 
de la même manière que prévu par la suite sur le chantier. 

Na goedkeuring van de toelichtende nota van de betonsamenstellingen 
door de aanbestedende overheid zal de aannemer minstens drie 
proefplaten van 1 x 1 x 0,15 m groot vervaardigen op basis van de twee 
goedgekeurde betonmengsels, dus met dezelfde materialen, kaal of 
begrind. Dit om de kleur, het uitzicht en de afwerking van het beton dat 
gebruikt zal worden te controleren. 

Les planches d'essai doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer 
l'homogénéité, la teinte, l'apparence générale de la surface ainsi que la 
texture de surface. 

Si la première série de planches d'essai ne convient pas, l'entrepreneur 
fabriquera une deuxième série de planches d'essai, en tenant compte 
des remarques du pouvoir adjudicateur (p.e. modification du dosage en 
pigment, changement de type de retardateur de prise, …). 

De proefplaten moeten de aanbestedende overheid in staat stellen de 
homogeniteit, de kleur, het algemene uiterlijk van het oppervlak en de 
textuur van het oppervlak te beoordelen. 

Indien de eerste reeks proefplaten niet geschikt is, zal de aannemer een 
tweede reeks proefplaten vervaardigen, rekening houdend met de 
opmerkingen van de aanbestedende overheid (vb. wijziging van de 
pigmentdosering, wijziging van type bindingsvertrager, …). 

Un poste séparé est prévu dans le métré pour les planches d'essai. Er is een aparte post voorzien in de meetstaat voor de proefplaten. 

F.1.2.6.3 – MISE EN ŒUVRE F.1.2.6.3 – UITVOERING 
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L'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux en faisant appel à un 
personnel expérimenté, vu le degré élevé de finition attendu. 

L'entrepreneur est responsable du fait que l'ensemble des travaux est 
réalisé avec une qualité constante et une apparence identique en 
termes de structure, couleur et texture après dénudage. 

De aannemer is verplicht het werk uit te voeren met ervaren personeel, 
gezien de hoge verwachte afwerkingsgraad. 

De aannemer is ervoor verantwoordelijk dat alle werkzaamheden worden 
uitgevoerd met een consistente kwaliteit en een identiek uitzicht wat 
betreft structuur, kleur en textuur na het strippen. 

La mise en œuvre sera entre coffrages fixes et le béton sera compactés à 
l'aide d'aiguilles vibrantes. 

De uitvoering gebeurt tussen vaste bekistingen en het beton wordt 
verdicht met trilnaalden. 

Armatures  

Dans les dalles de forme irrégulière (autre que carrée ou rectangulaire), 
une armature en treillis (diam. 10 mm x diam. 10 mm x 150 mm x 150 mm) 
située à 50 mm de profondeur (= distance entre le nu supérieur de 
l'armature et la surface du revêtement) est placée. Ce treillis est toujours 
soit scié, soit entrecoupé au niveau des joints. 

Autour des regards de visite de forme carrée, le même treillis d'armature 
d'une largeur d'au moins 3 mailles sera également placé, complété dans 
les angles par une armature supplémentaire de 2 barres de diam. 10 mm, 
longueur 40 cm, placées perpendiculairement aux diagonales du regard. 

Wapeningen  

Bij onregelmatig gevormde platen (anders dan vierkant of rechthoekig) 
kan een wapeningsnet (diam. 10 mm x diam. 10 mm x 150 mm x 150 mm) 
op 50 mm diepte (= afstand tussen de kale bovenkant van de wapening 
en het oppervlak van de bekleding) wordt geplaatst. Dit gaas is altijd of 
gezaagd of doorsneden bij de voegen. 

Rondom de vierkante mangaten zal hetzelfde wapeningsnet met een 
breedte van minstens 3 mazen worden geplaatst, in de hoeken 
aangevuld met een extra wapening van 2 staven met diam. 10 mm, 
lengte 40 cm, loodrecht op de diagonalen van het mangat geplaatst. 

F.1.2.8 – TRAITEMENT DE SURFACE F.1.2.8 – OPPERVLAKTEBEHANDELING 
Le traitement horizontal choisi sera poncé pour toutes les surfaces 
horizontales et brute de décoffrage pour les surfaces verticales. 

Alle horizontale oppervlakken worden geschuurd en alle verticale 
oppervlakken worden onafgewerkt. 

Le procédé de ponçage consiste à traiter la surface du béton à l’aide 
d’un pad incruster de diamants métalliques. 

Bij het schuurproces wordt het betonoppervlak behandeld met een pad 
dat is ingelegd met metalen diamanten. 

Le ponçage doit être effectué sans poussière et sans laisser des traces de 
trajectoire de la machine. Les résidus sont extraits directement et sont 
séparés pour une réutilisation de l'abrasif. 

Schuren moet worden uitgevoerd zonder stof en zonder sporen achter te 
laten van het traject van de machine. Resten worden direct afgezogen 
en gescheiden voor hergebruik van het schuurmiddel. 
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Le but est de rendre légèrement rugueuse la surface du béton tout en 
maintenant la partie majeure du mortier en surface. Une adhérence 
suffisante devra être atteinte selon les demandes du fonctionnaire 
dirigeant. 

Het doel is om het betonoppervlak lichtjes op te ruwen terwijl het grootste 
deel van de mortel op het oppervlak blijft. Er moet voldoende hechting 
worden bereikt in overeenstemming met de eisen van de beherende 
ambtenaar. 

Application d’un minéralisant (hydrofuge) sur béton poncé. Solution de 
minéralisation (non filmogène) pour la consolidation et 
l’imperméabilisation de tous les supports minéraux poreux à base de 
ciment et mortier. L’hydrofuge proposé sera un minéralisant de type 
« CHRYSO Rocasol C » ou équivalent. Il fera l’objet d’un test d’application 
sur l’échantillon de béton poncé. 

Aanbrengen van een mineraliserend (waterafstotend) product op 
geschuurd beton. Mineraliserende (niet-filmvormende) oplossing voor het 
consolideren en waterdicht maken van alle poreuze minerale 
ondergronden op basis van cement en mortel. Het voorgestelde 
waterafstotende middel is een mineralisatiemiddel van het type "CHRYSO 
Rocasol C" of gelijkwaardig. Het zal getest worden op een geschuurd 
betonmonster. 

F.1.2.8.4 – LÉGER GRENAILLAGE F.1.2.8.4 – LICHT GRITSTRALEN 

Le procédé de grenaillage consiste à projeter des billes de métal à 
grande vitesse sur la surface, créant ainsi un effet de coupe. Les billes 
métalliques sont recyclées par la machine et réutilisées en permanence 
dans le processus.  

Het straalproces bestaat uit het met hoge snelheid op het oppervlak 
projecteren van metalen kogels, waardoor een snijdend effect ontstaat. 
De metalen balletjes worden door de machine gerecycled en continu 
hergebruikt in het proces.  

Le grenaillage doit être effectué sans poussière et sans laisser des traces 
de trajectoire de la machine. L'agent de sablage et les résidus de sablage 
sont extraits directement et sont séparés pour une réutilisation de l'abrasif. 

Het stralen moet zonder stof worden uitgevoerd en zonder sporen van de 
baan van de machine achter te laten. Het straalmiddel en de straalresten 
worden direct afgezogen en gescheiden voor hergebruik van het 
straalmiddel. 

Le but est de faire paraître en surface les pointes des gravillons dans le 
béton, tout en maintenant la partie majeure du mortier en surface. Le 
grenaillage se fait sur toutes les surfaces. 

Het doel is om de punten van het grind op het oppervlak in het beton te 
laten verschijnen, terwijl het grootste deel van de mortel op het oppervlak 
blijft. Stralen kan op alle oppervlakken worden gebruikt. 

F.1.2.9 – JOINTS F.1.2.9 – VOEGEN 
Avant le début des travaux de bétonnage, l'entrepreneur soumettra pour 
approbation au pouvoir adjudicateur, un plan de bétonnage avec tous 
les joints et armatures (treillis ou fibres), en indiquant les différents types de 

Voor aanvang van de betonwerken legt de aannemer ter goedkeuring 
aan de aanbestedende overheid een betonplan voor met alle voegen 
en wapeningen (gaas of vezels), met vermelding van de verschillende 
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joints (joint de retrait goujonné ou non, joint de construction, joint de 
dilatation, joint d'isolation). 

Certaines parties du béton du projet (parvis et jardin) seront coulées en 
arc de cercle.  

Le moyen de coffrage de ces parties en "arc de cercle" devra être décrits 
pour approbation à la direction de travaux.  

La forme décoffrée finale devra être au plus proche d’un arc de cercle 
continu (et non discrédités en une série de segments droits). 

soorten voegen (geboute of niet-geboute krimpvoeg, constructievoeg, 
dilatatievoeg, isolatievoeg). 

Sommige delen van het beton van het project (voorplein en tuin) worden 
in een cirkelboog gegoten.  

De bekisting voor deze "cirkelboog" delen moet ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de bouwdirectie.  

De uiteindelijke ontkiste vorm moet zo dicht mogelijk een ononderbroken 
cirkelboog benaderen (en niet in een reeks rechte segmenten 
uiteenvallen). 

F.1.2.10 – PROTECTION DU BETON FRAIS F.1.2.10 – BESCHERMEN VAN HET VERSE BETON 
F.1.2.10.1 – PROTECTION CONTRE LA DESSICCATION F.1.2.10.1 – HET BESCHERMEN TEGEN UITDROGEN 

L'entrepreneur est autorisé à travailler sans membrane en plastique s'il 
utilise un retardateur de prise avec produit de cure intégré. Dans ce cas, il 
présentera des rapports d'essais montrant que les performances en tant 
que produit de cure satisfont soit à la norme EN/TS 14754-1 (efficacité 
≥75%), soit aux normes françaises NF P18 370 et NF 085 (efficacité > 90% 
après 6 h et >85% après 24 h), soit à la réglementation allemande TLM 
NBM-StB 09.  

Après lavage, il faut encore appliquer un produit cure incolore. 

De aannemer is bevoegd om zonder kunststof membraan te werken 
indien hij een bindingsvertrager met geïntegreerde verharder toepast. In 
dit geval zal hij testrapporten voorleggen waaruit blijkt dat de prestaties 
als uithardend product voldoen aan de norm EN/TS 14754-1 (efficiëntie 
≥75%), of aan de Franse normen NF P18 370 en NF 085 (efficiëntie > 90% na 
6 uur en >85% na 24 uur), d.w.z. Duitse TLM NBM-StB 09-voorschriften.  

Na het wassen is het nog nodig om een kleurloos uithardingsproduct aan 
te brengen. 

F.1.2.11 – MARQUAGE DES DALLES F.1.2.11 – MERKEN VAN PLATEN 
Les dalles en damier doivent être coulés en place une par une avec des 
bétons de différentes teintes pour la zone de bus, avec armature continue 
entre les dalles. 

De dambordplaten moeten één voor één op hun plaats worden gestort 
met beton van verschillende kleuren voor het busgebied, met 
doorlopende wapening tussen de platen. 

F.1.3 – RÉSULTATS F.1.3 – RESULTATEN 
F. 1.3.1.3 – ABSORPTION D’EAU  F. 1.3.1.3 – WATEROPNAME  



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 76 / 284 

 
 

 

 

Pas d’application Niet van toepassing 

F.1.4 – VÉRIFICATIONS F.1.4 – VERIFICATIES 

F.1.4.1 – VÉRIFICATION À PRIORI F.1.4.1 – VERIFICATIE VOORAF 
En plus de la réception technique des matériaux, le contrôle préalable 
comprend un contrôle des planches expérimentales. 

Naast de technische oplevering van de materialen omvat de controle 
vooraf een controle van de proefplaten. 

F.2 - REVÊTEMENTS HYDROCARBONES BITUMINEUX 
COMPACTES 

F.2 - WEGVERHARDINGEN VAN BITUMINEUZE 
MENGSELS 

F.2.2 – CLAUSES TECHNIQUES F.2.2 – TECHNISCHE BEPALINGEN 

F.2.2.2 – DÉNOMINATION ET COMPOISITION-TYPE DES 
DIFFÉRENTS ENROBÉ BITUMINEUX COMPACTÉS 

F.2.2.2 – NAAM EN STANDAARDSAMENSTELLING VAN DE 
VERSCHILLENDE VERDICHTE BITUMINEUZE MENGSELS 

L’article F.2.2.2.1 du CCT 2015 est complété par : 

La couleur à utiliser est mentionnée sur les plans d’adjudication et ci-
dessous. Cette implantation sera obligatoirement confirmée par le 
fonctionnaire dirigeant avant de procéder à la pose : 

- Gris ocre (plus clair que celui des pistes cyclables à Bruxelles) 
- Gris clair 
- Asphalte sur chemin + terrain de sport 

Avant livraison et installation, l’entrepreneur doit aménager un carré de 
test de 2 m sur 2 m par teinte et par type de traitement de surface (à 
l’intérieur de la zone du projet et à conserver jusqu’à la pose de la 
première couche supérieure afin de permettre la vérification).  

Artikel §F.2.2.2.1 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

De toe te passen kleur is aangeduid op de aanbestedingsplannen en als 
volgt: Deze inplanting moet worden bevestigd door de leidend 
ambtenaar alvorens verder te gaan met de installatie: 

- Okergrijs (duidelijker dan de fietspaden in Brussel) 
- Lichtgrijs 
- Asfalt op weg + sportveld 

Voorafgaand aan de levering en plaatsing dient de aannemer een 
proefvak aan te leggen van 2mx2m per kleur en per soort 
oppervlaktebehandeling (proefvak binnen het projectgebied te 
realiseren met behoud tot de uitvoering van de eerste toplaag, ter 
verificatie) of referentieproject(en) binnen een straal 30 km van het 
project voor te stellen waarbij beide kleuren toegepast zijn. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 77 / 284 

 
 

 

 

Aucun écart ne sera toléré entre la couleur finale et celle de l’échantillon 
et/ou du projet de référence présenté. 

Sur ces carrés de test sera répertorié les différentes zones de grenaillage 
suivant le nombre de passe effectuées. Le nombre maxi de « passe » (=1 
Aller/retour) par bande est limité à : 2. 

Er mogen geen afwijkingen zijn tussen de uiteindelijke kleur en het 
voorgelegde staal en/of referentieproject. 

Op deze proefvakken worden de verschillende gritstraalzones 
gerangschikt op basis van het aantal gemaakte beurten. Het maximum 
aantal “beurten” (=1 heen/weer) per strook is beperkt tot: 2. 

Le Titulaire devra fournir, pour validation par le fonctionnaire dirigeant, la 
procédure qu’il compte mettre en place et appliquer pour tous les 
travaux de grenaillage. Cette procédure fera ressortir notamment toutes 
les sujétions et dispositions de protection des ouvrages qui sont situés dans 
la zone devant être grenaillée : têtes de regard, chambres, bordures, etc., 
et également les dispositions de protection par rapport à l’environnement 
immédiat : façade, vitrine, etc. 

 

De Houder moet, ter goedkeuring door de leidend ambtenaar, de 
procedure voorleggen die hij van plan is in te voeren en toe te passen 
voor alle straalwerkzaamheden. Deze procedure zal met name aandacht 
besteden aan alle beperkingen en beschermingsbepalingen voor de 
constructies die zich in het gebied bevinden dat moet worden gestraald: 
mangatkoppen, kamers, randen, enz., en ook de 
beschermingsbepalingen met betrekking tot de directe omgeving: gevel, 
vitrine, enz. 

 

Enrobé grenaillé Gris clair - Références visuelles du rendu attendu Gekogelstraald asfalt Lichtgrijs - Visuele referenties van de verwachte 
weergave 

Pose de la couche supérieure  

Afin d’éviter l’apparition de nuances de couleur, la couche supérieure de 
couleur doit être posée dans une seule phase. 

Ceci ne donne lieu à aucune indemnisation ni frais supplémentaires de 
quelque nature que ce soit. 

Uitvoering toplaag 

De toplaag in oker dient omwille van het vermijden van kleurschakeringen 
te worden aangelegd in één fase. 

Dit geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of bijkomende 
kosten van welke aard dan ook. 

Les granulats pour l’enrobé grenaillé Gris clair sont de quartz blanc 6/10. Aggregaten voor gekogelstraald asfalt Lichtgrijs zijn 6/10 witte kwarts. 

Grenaillage des enrobés Asfaltstralen 
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L’enrobé grenaillé demandé par le maître d’œuvre est un enrobé à partir 
de granulats de quartz blanc 6/10.  

Le grenaillage permet d’homogénéiser, d’éclaircir, de voir la pierre 
composant le béton bitumineux, et produit un rendu particulier se mariant 
aux pierres de revêtement.  

Ce traitement est pratiqué à l'aide d'une grenailleuse projetant des micro-
billes d’acier à grande vitesse sur la surface.  

De door de bouwheer gevraagde gestraalde mix is een mix gemaakt van 
6/10 witte kwartsgranulaten.  

Kogelstralen maakt het mogelijk om het asfalt te homogeniseren, lichter te 
maken, om de steen te zien die het bitumineuze beton vormt, en zorgt 
voor een bijzondere weergave die versmelt met de dekstenen.  

Deze behandeling wordt uitgevoerd met behulp van een straalmachine 
die stalen microbolletjes met hoge snelheid op het oppervlak projecteert.  

Les travaux de grenaillage consistent :  

- A la projection de billes d’acier. Le procédé retenu par le Titulaire doit 
permettre d’enlever la première pellicule de bitume située en surface,  

- Au nettoyage et aspiration des billes.  

De straalwerkzaamheden bestaan uit:  

- De projectie van stalen kogels. Het door de Houder gekozen procedé 
moet het mogelijk maken de eerste laag bitumen op het oppervlak te 
verwijderen,  

Het schoonmaken en wegzuigen van de kogels.  

Le grenaillage comprend l’amené de la machine et son repli après 
réalisation, et l’évacuation des déchets s’il y a lieu.  

Het gritstralen omvat het aanbrengen van de machine en de verwijdering 
ervan na voltooiing, en het verwijderen van afval indien nodig.  

La qualité attendue :  

- Aucune passe visible, aucun rainurage visible,  
- Les caniveaux, s’ils sont présents, ne sont pas touchés par la grenaille 

ou l’engin,  
Les bordures, pierre ou acier, ne sont pas touchés par la grenaille ou 
l’engin.  

Toute malfaçon impliquera la reprise de la zone, jusqu’à l’obtention d’un 
travail soigné.  

De verwachte kwaliteit:  

- Geen zichtbare sporen, geen zichtbare groeven,  
- De goten, indien aanwezig, worden niet beïnvloed door het stralen of 

het apparaat,  
De randen, van steen of staal, worden niet beïnvloed door het stralen 
of het apparaat.  

Bij elk defect moet de zone opnieuw behandeld worden, tot een net werk 
verkregen wordt.  

F.3 - PAVAGES F.3 - BESTRATINGEN 
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F.3.2 – PAVAGES EN PIERRES NATURELLES F.3.2 – NATUURSTENEN BESTRATINGEN 
Les pavés récupérés seront réutilisés sur place dans la mesure du possible, 
les pavés endommagés ou à remplacer doivent respecter les normes du 
CCT 2015 et doivent être approuvés par la direction. 

Les pavés à remplacer doivent être dans la mesure du possible issus des 
filières de réemploi. 

Gerecupereerde straatstenen zullen waar mogelijk ter plaatse worden 
hergebruikt, straatstenen die beschadigd zijn of moeten worden 
vervangen, moeten voldoen aan de normen van TB 2015 en moeten 
worden goedgekeurd door de directie. 

Waar mogelijk moeten de straatstenen die worden vervangen, worden 
gerecycled. 

F.3.2 – PAVAGES EN PAVÉS DE BÉTON F.3.2 – BETONSTEENBESTRATINGEN 
Les pavés récupérés seront réutilisés sur place dans la mesure du possible, 
les pavés endommagés ou à remplacer doivent respecter les normes 
suivantes et doivent être approuvés par la direction. 

Les pavés à remplacer doivent être dans la mesure du possible issus des 
filières de réemploi. 

Gerecupereerde straatstenen worden waar mogelijk ter plaatse 
hergebruikt. Beschadigde of te vervangen straatstenen moeten voldoen 
aan de volgende normen en moeten worden goedgekeurd door de 
directie. 

Waar mogelijk moeten de straatstenen die worden vervangen, worden 
gerecycled. 

F.3.2.1.1 – MATÉRIAUX F.3.2.1.1 – MATERIALEN 

En complément des prescriptions du chapitre § C.22.3 ; les pavés en 
béton répondront aux prescriptions suivantes : 

Naast de vereisten van hoofdstuk § C.22.3; de betonklinkers moeten 
voldoen aan de volgende eisen: 

Pavé type H : 

Dimensions 12,5x12,5x10cm, arêtes chanfreinées 2x2mm.  Teinte gris noir, 
finition grenaillée.  

Klinkers type H: 

Afmeting 12,5x12,5x10cm, afgeschuinde randen 2x2mm.  Grijszwarte tint, 
gestraalde afwerking. 

Les faces latérales du pavé sont pourvues d'écarteurs de 6 mm, donnant 
un joint avec une largeur de minimum 6 mm et une profondeur de 30 mm.  

Pour la pose correcte c'est important de positionner les écarteurs toujours 
dans le même sens pour des joints droits et uniformes. Un coin du pavé est 

De zijvlakken van de klinkers zijn voorzien van afstandhouders van 6 mm, 
waardoor een voeg ontstaat met een minimale breedte van 6 mm en 
een diepte van 30 mm.  

Voor een correcte plaatsing is het belangrijk om de afstandhouders altijd 
in dezelfde richting te plaatsen voor rechte en gelijkmatige voegen. Een 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 80 / 284 

 
 

 

 

pourvu d'un écarteur spécial en ¼ cercle qui doit toujours être orienté 
dans la même direction. 

Les pavés sont composés d'une couche inférieure grossière et d'une 
couche décorative. La couche d'usure décorative des pavés en béton 
est de minimum 4 mm, et est constituée d'un mélange de ciment haut 
fourneau gris, sable de rivière en combinaison avec des granulats naturels 
colorés de granulométrie 1/3 mm, à savoir du granit gris, du quartz blanc, 
du basalte noir et du silicate d'aluminium noir. Ces granulats inaltérables 
déterminent la couleur et les contrastes du pavé. 

Le granit gris, une roche solidifiée cristallisée, possède une dureté Mohs de 
6 à 7, une résistance à la compression de 140 à 230 N/mm² et une masse 
volumique absolue de 2,70 kg/dm³. 

Le quartz blanc, une roche solidifiée au silicium, possède une dureté Mohs 
de 7, une résistance à la compression de 160 à 240 N/mm² et une masse 
volumique absolue de 2,65 kg/dm³. 

Le basalte noir, une roche néovolcanique éruptive à grains fins, possède 
une dureté Mohs de 6, une résistance à la compression de 150 à 240 
N/mm² et une masse volumique absoloue de 2,80 kg/dm³. 

Le minéral silicate d'aluminium noir, possède une dureté Mohs de 6 à 7, et 
une masse volumique absoloue de 2,60 kg/dm³ 

La couche inférieure est constituée d'agrégats naturels plus grossiers et de 
ciment Portland gris. La couche inférieure et la couche décorative sont 
compactées en une seule opération afin de garantir une liaison 
monolithique. 

Les pavés en béton durcissent pendant 24 heures minimum dans une 
chambre humide climatisée. Après un durcissement de 7 jours, les pavés 
en béton sont grenaillés au moyen de minuscules billes d'acier inoxydable. 
Cette opération enlève le voile de ciment de la surface et révèle les 

hoek van de klinker heeft een speciale ¼ cirkelvormige afstandhouder die 
altijd in dezelfde richting moet wijzen. 

De klinkers zijn opgebouwd uit een grove onderlaag en een 
decoratielaag. De decoratieve slijtlaag van de betonklinkers is minimaal 4 
mm en bestaat uit een mengsel van grijs hoogovencement, rivierzand in 
combinatie met gekleurde natuurlijke toeslagmaterialen met een 
korrelgrootte van 1/3 mm, namelijk granietgrijs, wit kwarts, zwart basalt en 
zwart aluminiumsilicaat. Deze onveranderlijke aggregaten bepalen de 
kleur en contrasten van de bestrating. 

Grijs graniet, een gekristalliseerd gestold gesteente, heeft een Mohs-
hardheid van 6 tot 7, een druksterkte van 140 tot 230 N/mm² en een 
absolute dichtheid van 2,70 kg/dm³. 

Wit kwarts, een met silicium gestold gesteente, heeft een Mohs-hardheid 
van 7, een druksterkte van 160 tot 240 N/mm² en een absolute dichtheid 
van 2,65 kg/dm³. 

Zwart basalt, een fijnkorrelig uitbarstend neovulkanisch gesteente, heeft 
een Mohs-hardheid van 6, een druksterkte van 150 tot 240 N/mm² en een 
absolute dichtheid van 2,80 kg/dm³. 

Het zwarte aluminiumsilicaatmineraal heeft een Mohs-hardheid van 6 tot 7 
en een absolute dichtheid van 2,60 kg/dm³ 

De onderste laag bestaat uit grovere natuurlijke toeslagstoffen en grijs 
portlandcement. De onderlaag en de decoratielaag worden in één 
bewerking verdicht om een monolithische verbinding te garanderen. 

Betonklinkers harden minimaal 24 uur uit in een vochtige kamer met 
airconditioning. Na 7 dagen uitharding worden de betonklinkers gestraald 
met behulp van kleine roestvrijstalen kogels. Deze bewerking verwijdert de 
cementsluier van het oppervlak en onthult de gebruikte aggregaten. Het 
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granulats utilisés. La surface obtenue de la sorte est rugueuse, et met bien 
en valeur le chatoiement des nuances et des contrastes. 

Les pavés satisferont aux normes EN-1338 et NBN B21-311 et seront agréés 
Benor/Komo. 

op deze manier verkregen oppervlak is ruw en benadrukt de glinsterende 
tinten en contrasten. 

De klinkers zullen voldoen aan de normen EN-1338 en NBN B21-311 en zijn 
goedgekeurd door Benor/Komo. 

Spécifications techniques : 

- Résistance à la rupture en traction : minimum 3,6 N/mm² 
- Charge de rupture : minimum 2100 kg 
- Convient aux transports légers fréquents, trafic lourd occasionnel, 

coupe-feux 
- Absorption d’eau : maximum 6% 
- Résistance au gel/dégel avec des sels de dé-verglaçage : perte de 

masse maximum 1 kg/m² 

(Classe 3 - marquage D) 

- Résistance à l'abrasion Capon : maximum 20 mm (classe 4 - 
marquage I) 

- Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante 
- Réaction au feu : non combustible (classe A1) 
- Poids = 7 kg/st = 224 kg/m² 
- Largeur joint = 6 mm 
- Profondeur joint libre = 30 mm 
- % joints = 7% 
- % joints au-dessous <1% (pas drainant) 
- Volume joint = 2,60 liter/m² 
- Consommation joints de sable oú granulats = +- 3,90 kg/m² 
- Consommation mortier d'époxy = +- 5,90 kg/m² 
- Joints sans herbes avec mortier d'époxy type Romfix Pro/Pro+ où 

Jointex- 

Medium/Heavy où mortier type Flowjoint, sur base du traffic à prévoir 

Technische specificaties: 

- Treksterkte: Minimaal 3,6 N/mm² 
- Breekbelasting: minimaal 2100 kg 
- Geschikt voor frequent licht transport, incidenteel zwaar verkeer, 

brandgang 
- Waterabsorptie: maximaal 6% 
- Vorst-/dooibestendigheid met dooizouten: maximaal massaverlies 1 

kg/m² 

(Klasse 3 - D-markering) 

- Capon slijtvastheid: maximaal 20 mm (klasse 4 - markering I) 
- Glijdweerstand of slipvastheid: bevredigend 
- Reactie op vuur: onbrandbaar (klasse A1) 
- Gewicht = 7 kg/st = 224 kg/m² 
- Voegbreedte = 6 mm 
- Vrije voegdiepte = 30 mm 
- % voegen = 7% 
- % voegen onderaan <1% (niet drainerend) 
- Voegvolume = 2,60 liter/m² 
- Verbruik van zandvoegen of toeslagstoffen = +- 3,90 kg/m² 
- Verbruik epoxymortel = +- 5,90 kg/m² 
- Onkruidvrije voegen met epoxymortel zoals Romfix Pro/Pro of Jointex- 

Medium/Heavy of Flowjoint mortel, gebaseerd op verwacht verkeer 
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Tolérances dimensions : 

- Longueur : +- 3 mm 
- Largeur : +- 3 mm 

Hauteur : +- 4 mm 

Maattoleranties: 

- Lengte: +- 3 mm 
- Breedte: +- 3 mm 

Hoogte: +- 4 mm 

F.4 - DALLAGES F.4 - TEGELSBESTRATINGEN 
F.4.1 – DALLAGES EN BÉTON ET EN PIERRE RECONSTITUÉE F.4.1 – TEGELBESTRATINGEN VAN BETON OF 

GERECONSTITUEERDE STEEN 
Concerne l’arrêt de bus STIB Betreft de halte van de MIVB 

Fourniture et pose de dalles en béton bleue, 60 x 60 cm, épaisseur 8 cm, 
avec pictogramme handicapé, y compris démontage du revêtement 
existant, mortier de pose, rejointoyage au mortier de ciment et toutes 
sujétions. 

Le sciage à l'eau nécessaire sera payé dans le poste code 01.012. 

Levering en aanbrengen van blauw betontegels, van 60 x 60 cm, dikte 8 
cm, met gehandicapte pictogram, inclusief het opbreken van de 
bestaande verharding, de mortellaag, opvoegen met cementmortel en 
alle bijbehorende werkzaamheden. 

Het zagen met water, waar nodig,wordt betaald in de stelpost met code 
01.012. 

Fourniture et pose de dalles en caoutchouc pour malvoyants, y compris 
démontage du revêtement existant, mortier de pose, rejointoyage au 
mortier de ciment et toutes sujétions. 

Le sciage à l'eau nécessaire, sera payé dans le poste code 01.012. 

Levering en aanbrengen van rubbertegels voor slechtzienden, inclusief 
het opbreken van de bestaande verharding, mortellaag, opvoegen met 
cementmortel en alle bijbehorende werkzaamheden. 

Het zagen met water, waar nodig, wordt betaald in de stelpost met code 
01.012. 

- Dalles en caoutchouc 60 x 60 cm, épaisseur 5,5 (changement de 
direction) 

- Rubbertegels 60 x 60 cm, dikte 5,5 cm (richtingwijziging) 

- Dalles en caoutchouc 100 x 100 cm, épaisseur 7,5 cm (dalle 1ère porte) - Rubbertegels 100 x 100 cm, dikte 7,5 cm (tov de eerste deur) 
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F.X – ARTICLES ADDITIONNELS F.X - BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
F.X.1 – REVÊTEMENT SEMI-DUR BEIGE FX1 –BEIGE HALFHARDE COATING 

Revêtement réutilisable semi-dur beige avec liant d'origine végétale. 

Les travaux comprennent la livraison, le traitement et le compactage de 
la couche supérieure du revêtement semi-dur conformément aux 
consignes du fabricant. 

Beige halfharde herbruikbare coating met plantaardig bindmiddel. 

De werkzaamheden omvatten het leveren, behandelen en verdichten 
van de toplaag van halfharde coating volgens de instructies van de 
fabrikant. 

MATERIAUX MATERIALEN 

- Les matériaux incluent :   

Liant à base de polymères d'origine végétale ; gravier anguleux 0/8 m ; 
coloris : beige/jaune. 

Le matériau est entièrement réutilisable.   

- Le matériau ne contient pas de :   

Matériaux étrangers, tels que : dolomie, ciment, laitier granulé de haut 
fourneau et matériaux de remplissage artificiel (cendres volantes). 

- De materialen omvatten:   

Bindmiddel op basis van polymeren van plantaardige oorsprong; hoekig 
grind 0/8 m; kleur: beige/geel. 

Het materiaal is volledig herbruikbaar.   

- Het materiaal bevat geen:   

Vreemde materialen, zoals: dolomiet, cement, gegranuleerde 
hoogovenslakken en kunstmatige vulstoffen (vliegas). 

Taille du granulat : GA 80 0/8 

Fragmentation du granulat : fraction >8 mm = 0 % ; fraction >4 mm = 25-30 
% ; fraction >63 μm = 90-95 % 

Taux de particules fines : f14 

Indice de nivellement : FI20 

Grootte van het aggregaat: GA 80 0/8 

Geaggregeerde fragmentatie: fractie >8 mm = 0 %; fractie >4 mm = 25-30 
%; fractie >63 μm = 90-95 % 

Fijn deeltjesgehalte: f14 

Nivelleringsindex: FI20 
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Densité (humidité 6-10 %) : 2000-2200 kg/m³ 

Forte capacité de récupération 

Dichtheid (luchtvochtigheid 6-10 %): 2000-2200 kg/m³ 

Sterk herstelvermogen 

Capacité de charge : La valeur CBR pour la mesure à 0 jour est d'au 
moins 50%. Et avec les 28 jours, il y a une augmentation de 150%. 

Laadvermogen: De CBR-waarde voor de meting op 0 dagen bedraagt 
minimaal 50%. En op 28 dagen is er een toename van 150%. 

Perméabilité minimale : 3x10-6 m/s Minimale doorlaatbaarheid: 3x10-6 m/s 

CONTROLE CONTROLE 

L'inspection préliminaire comprend :  

- Le contrôle technique préliminaire des matériaux conformément à 
une fiche technique 

- Les contrôles techniques effectués a posteriori, basés sur le 
prélèvement d'échantillons individuels. Un prélèvement au minimum par 1 
000 m2, afin de vérifier la fragmentation du granulat. 

Le revêtement semi-dur est soumis à des contrôles techniques a posteriori. 
Ces contrôles techniques effectués a posteriori se composent :  

- De contrôles systématiques ou aléatoires, à mesure de 
l'avancement de l'application du revêtement semi-dur, pour vérifier si 
l'exécution est conforme à la description ;  

- De contrôles, après l'application du revêtement semi-dur, portant sur 
l'épaisseur moyenne, le profil de la surface, la planéité de la surface et la 
capacité portante comme définis ci-dessous.  

Le contrôle de l'épaisseur moyenne s’effectue comme décrit ci-après. 
Prélever trois carottes par 1 000 m2. L'épaisseur moyenne dans une zone 
déterminée est contrôlée au cas où, sur la base des mesures d'épaisseur 

De voorafgaande inspectie omvat:  

- De voorafgaande technische controle van de materialen volgens 
een technisch gegevensblad 

- De technische controles die a posteriori worden uitgevoerd, op basis 
van het nemen van individuele monsters. Minstens één monster per 1.000 
m2 om de fragmentatie van het aggregaat te controleren. 

De halfharde coating wordt a posteriori onderworpen aan technische 
controles. Deze achteraf uitgevoerde technische controles bestaan uit:  

- Systematische of steekproefsgewijze controles, naarmate het 
aanbrengen van de halfharde coating vordert, om na te gaan of de 
uitvoering voldoet aan de omschrijving;  

- Controles, na het aanbrengen van de halfharde coating, met 
betrekking tot de gemiddelde dikte, het profiel van het oppervlak, de 
vlakheid van het oppervlak en het draagvermogen zoals hieronder 
gedefinieerd.  

De controle van de gemiddelde dikte wordt uitgevoerd zoals hieronder 
beschreven. Neem drie kernen per 1000 m2. De gemiddelde dikte in een 
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effectuées à mesure que l'application du revêtement progresse, il n'est 
pas possible de vérifier par le calcul si l'épaisseur moyenne est au moins 
égale à l'épaisseur nominale. Il faut alors calculer la moyenne à partir de 
trois mesures d'épaisseur effectuées au hasard à différents endroits de la 
zone à inspecter. L'épaisseur moyenne dans une zone qui ne satisfait pas 
aux critères, et qui sera de nouveau soumise à un contrôle après 
amélioration, est contrôlée en calculant la moyenne des trois nouvelles 
mesures d'épaisseur effectuées dans cette zone de manière aléatoire.   

Le contrôle de la planéité se fait à la règle de 3 mètres. 

bepaald gebied wordt gecontroleerd indien op basis van diktemetingen 
tijdens het aanbrengen van de coating niet door berekening kan worden 
geverifieerd of de gemiddelde dikte minimaal gelijk is aan de nominale 
dikte. Vervolgens moet het gemiddelde worden berekend van drie 
willekeurig op verschillende plaatsen in het te inspecteren gebied 
uitgevoerde diktemetingen. De gemiddelde dikte in een gebied dat niet 
aan de criteria voldoet, en dat na verbetering opnieuw zal worden 
gecontroleerd, wordt gecontroleerd door het gemiddelde te berekenen 
van de drie nieuwe diktemetingen die willekeurig in dit gebied zijn 
uitgevoerd.   

De controle van de vlakheid gebeurt met de regel van 3 meter. 

PAIEMENT BETALING 

Au m² Per m² 

F.X.2 – SOL SOUPLE POUR TERRAIN DE SPORT F.X.2 – FLEXIBELE VLOERBEDEKKING VOOR SPORTVELDEN 

Concerne la zone du terrain de sport. Revêtement composé de granules 
de caoutchouc recyclées de haute qualité et de granules d’EPDM, 
extrêmement robuste, facile à nettoyer et insensible à l’eau.  Haute 
performance antiglisse selon la norme DIN 51130.  Haute résistance aux 
charges et excellente résistance aux effets mécaniques. 

Betreft het gebied van het sportveld. Coating van hoogwaardig 
gerecycled rubbergranulaat en EPDM-granulaat, uiterst robuust, 
gemakkelijk te reinigen en ongevoelig voor water.  Hoge antislipprestaties 
volgens DIN 51130.  Hoge weerstand tegen belastingen en uitstekende 
weerstand tegen mechanische effecten. 

Marquage au sol du revêtement compris dans le prix de teinte bleue à 
faire approuver par la direction, voir photo de référence ci-dessous : 

Vloermarkeringen inbegrepen in de blauwe prijs moeten worden 
goedgekeurd door het management, zie referentiefoto hieronder : 
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CARACTÉRISTIQUES KENMERKEN 

- rebond d’une balle verticalement : > 98 % 

- ensemble de compression : 1,9 % 

- force de compression : > 4 N/mm 

- résistance à l’impact : > 8 Nm 

- résistance à la charge statique : 15 kg/cm 

- comportement sous une charge de roulement : > 1.500 N 

- force de tension : 0,85 MPa à 0,96 MPa 

- résistance à la coupure : > 85 % 

- essai de résistance de transition : classe 1 

- rebound van een bal verticaal: > 98 % 

- compressiegeheel: 1,9 % 

- drukkracht : > 4 N/mm 

- impactweerstand: > 8 Nm 

 weerstand tegen statische belasting: 15 kg/cm 

- gedrag onder rollende belasting: > 1.500 N 

- treksterkte: 0,85 MPa tot 0,96 MPa 

- snijweerstand: > 85 % 

- overgangsweerstandtest: klasse 1 
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- absorption des chocs en fonction de l’épaisseur de couche (8 à 16 
mm) : de 28 à 41 % 

- déformation verticale standard :de 0,9 mm à 1,4 mm 

- résistance au feu : non inflammable, classe 1 

- épaisseur minimale : 7 mm 

- coloris :  à soumettre à la direction pour approbation 

- schokabsorptie afhankelijk van de dikte van de laag (8 tot 16 mm): 
28 tot 41 % 

- standaard verticale vervorming: van 0,9 mm tot 1,4 mm 

- brandwerendheid: niet brandbaar, klasse 1 

- minimale dikte: 7 mm 

- kleur:  ter goedkeuring voor te leggen aan de directie 

• Le poste comprend la fourniture et la mise en place : 

- couche de collage : elle est réalisée à base de résine de 
polyuthérane. La densité est de 1170kg/m³. La colle doit être placées sur 
un sol propre et sec, exempt de toute poussière. La température pour 
l’utilisation doit être comprise entre 15 et 25°C, avec un taux d’humidité 
d’air maximal de 80% afin que la température du sol soit de minimum 3°C. 
Il faut appliquer maximum 0.15kg/m²/couche.  

- revêtement en EPDM décrit ci-dessus 

Il ne pourra être mis en place que lorsque la température sera supérieure 
à 15° C et que le temps sera sec pour une durée supérieure à 12 h. 

• De post omvat het leveren en installeren van: 

- hechtlaag: deze is gemaakt van polyurethaanhars. De dichtheid 
bedraagt 1170kg/m³. De lijm moet op een schone, droge en stofvrije vloer 
worden geplaatst. De gebruikstemperatuur moet tussen de 15 en 25°C 
zijn, met een maximale luchtvochtigheid van 80% zodat de 
vloertemperatuur minimaal 3°C is. Er mag maximaal 0,15 kg/m²/laag 
worden aangebracht.  

- EPDM-coating hierboven beschreven 

Deze kan alleen worden aangebracht als de temperatuur boven de 15 °C 
is en het weer langer dan 12 uur droog is. 

Paiement au m² de revêtement mis en place Betaling per m² aangebrachte coating 

F.X.3 – PAVAGE ENHERBÉS EN PORPHYRE F.X.3 – GRASBESTRATING IN PORFIER 

Dimensions à proposer et faire valider par la direction, épaisseur 10cm 
teinte gris clair. 

Perméabilité à l’eau : 24%.  

Afmetingen voor te stellen en te valideren door de directie, dikte 10cm 
lichtgrijze tint. 

Waterdoorlatendheid: 24%.  
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Superficie de gazon : 49%.  

Capacité de stockage de l'eau 31l/m². 

Pourvu des écarteurs pour une tenue autobloquante. 

Gazonoppervlak: 49%.  

Wateropslagcapaciteit 31 l/m². 

Voorzien van afstandhouders voor een zelfvergrendelende gedraging. 

Paiement au m² mis en œuvre Betaling per geplaatste m² 
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CHAPITRE G – DRAINAGE ET ÉGOUTTAGE HOOFDSTUK G – DRAINAGE EN RIOLERING 
G.3 – BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENT AU 
RÉSEAU DES ÉGOUTS 

G.3 – AANSLUITLEIDINGEN EN AANSLUITINGEN OP 
HET RIOOLSTELSEL 

G.3.1 - DESCRIPTION G.3.1 - BESCHRIJVING 
Article § G.3 du CCT2015 avec le complément suivant : 

Dans le cadre de ce marché, aucun raccordement domestique ne doit 
être réalisé sur les nouvelles canalisations d’égouts. Il convient de 
conserver les raccordements domestiques existants sur les canalisations 
existantes et à conserver. Il convient par conséquent prendre toutes les 
précautions nécessaires à cette fin. 

Artikel § G.3 van TB2015 met volgende aanvuling : 

Binnen deze opdracht dienen geen huisaansluitingen te worden 
gerealiseerd op de nieuw aan te leggen riolering. De bestaande 
huisaansluitingen op de bestaande, te behouden riolering dienen 
behouden te blijven. Er dient dan ook met de nodige omzichtigheid te 
worden gewerkt. 

Le principe de gestion des eaux pluviales du projet est le « zéro rejet ». Le 
projet est donc conçu pour gérer une pluie centennale par l’intermédiaire 
d’ensemble d’ouvrages de gestion des eaux pluviales .  

Aucun raccordement au réseau public n’est prévu. Les eaux sont 
stockées dans des noues, espaces verts, massifs drainants , SAUL. Des 
canalisations, caniveaux , regards de visite et de surverse sont prévus pour 
recueillir ces eaux et les conduire dans ces ouvrages 

Het principe van regenwaterbeheer van het project is "nulafvoer". Het 
project is daarom ontworpen om honderd jaar regenval te beheersen 
door middel van een reeks structuren voor regenwaterbeheer. 

 Er is geen aansluiting op het openbare net gepland. Het water wordt 
opgeslagen in valleien, groene ruimten, drainerende bedden, SAUL. Er zijn 
leidingen, goten, mangaten en overstorten gepland om dit water op te 
vangen en naar deze constructies te leiden. 

Ce plan doit être soumis pour approbation au fonctionnaire dirigeant (ou 
au représentant de VIVAQUA) et approuvé avant de procéder aux 
travaux de raccordement. 

Dit plan dient te worden voorgelegd en aanvaard door de leidende 
ambtenaar (of afgevaardigde van VIVAQUA) alvorens het realiseren van 
de aansluitingen kan worden aangevat. 

G.3.2 – MATÉRIAUX G.3.2 – MATERIALEN 
Les avaloirs doivent être raccordés au réseau des égouts à l’aide de 
conduites en HDPE d’un diamètre nominal de 160mm. Il convient d’utiliser 
un manchon de raccordement en EPDM de type Flexco entre la pièce de 
l’avaloir et le raccordement. 

De aansluitingen van de straatkolken op het rioolnet moeten verwezenlijkt 
worden met buizen HDPE met een nominale diameter van 160mm. Een 
verbindingsmof van EPDM, van het Flexcotype, moet gebruikt worden 
tussen het straatkolkstuk en de aansluiting. 
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Les tuyaux en HDPE doivent être PE80 ou PE100, PN 8 ou 10 et SDR 17. La 
matière HDPE doit être conforme aux normes DIN 8074, 75 ; NBN 13244 ; 
NBN T 42-112 et NBN EN 12666. 

Les tuyaux sont marqués d’un trait brun. 

De buizen van HDPE moeten PE80 of PE100, PN 8 of 10 en SDR 17 zijn. Het 
HDPE is conform de normen DIN 8074, 75 en NBN 13244, NBN T 42-112 en 
NBN EN 12666. 

De buizen zijn gemerkt met een bruine streep. 

G.3.3 - EXÉCUTION G.3.3 - UITVOERING 
Les raccordements doivent suivre un tracé rectiligne et avoir un angle 
d’inclinaison de minimum 3 %. Ils ne présentent aucune contre-pente et 
n’ont pas de cases horizontales ni de siphons. 

Les raccordements sont réalisés à 2/3 de la hauteur du collecteur 
(éventuellement avec un coude à 45°). 

L’utilisation de coudes à 90° est interdite. Il convient d’utiliser à la place 
deux coudes à 45°. 

De aansluiting moeten een rechtlijnig tracé volgen en minimaal een 
hellingsgraad van 3% hebben. Ze vertonen geen tegenhelling en hebben 
geen horizontale vakken noch zinkers. 

De aansluitingen worden aangelgd op 2/3 van de hoogte van de 
collector (eventueel met een bocht van 45°). 

Het gebruik van bochtstukken van 90° is veboden, in plaats daarvan 
moeten 2 bochtstukken van 45° worden gebruikt. 

Les tuyaux sont placés sur une surface plane en béton maigre (150 kg/m³) 
de classe C16/20 au minimum. La plaque de fondation doit avoir une 
épaisseur de 20 cm sur toute la largeur de la tranchée. 

De buizen worden op een ligvlak geplaatst van mager beton (150kg/m³) 
van minimaal klasse C16/20. De funderingsplaat moet 20cm dik zijn over 
de totale breedte van de uitgraving. 

Les tuyaux doivent être reliés entre eux au moyen de manchons 
électrosoudables. Il convient d’utiliser pour la soudure par électrofusion 
des raccords électrosoudables équipés de résistances. Ces résistances 
sont chauffées à l’aide d’un poste à souder fourni par le fournisseur de 
matériel. Ce processus permet de réaliser la fusion entre le tuyau et le 
raccord. Les paramètres de soudage (température, temps de chauffe, 
tension, etc.) sont activés par la lecture (à l’aide d’un crayon optique) du 
code-barres figurant sur les accessoires. Pour la bonne marche de la 
soudure, il est essentiel que l’épaisseur du raccord soit identique à celle 
du tuyau. Par conséquent le raccord et le tuyau doivent avoir la même 
classe SDR. Il est indispensable de nettoyer la face externe du tuyau et la 
face interne du raccord à l’aide d’un produit décapant conseillé et fourni 

De buizen worden met elkaar verbonden met behulp van elektrolasbare 
moffen. Bij het elektrolassen worden elektrolasbare koppelingen gebruikt 
die zijn uitgerust met weerstanden. Die weerstanden worden opgewarmd 
door een lasapparaat dat door de leverancier van de materialen wordt 
geleverd. Dankzij dit proces smelten de buis en de koppeling in elkaar. De 
lasparameters (temperaturen, opwarmingstijd, voltage…) worden 
geactiveerd door het lezen (optische leespen) van een streepjescode die 
op het toebehoren is aangebracht. Om ervoor te zorgen dat het lassen 
correct verloopt, is het noodzakelijk dat de dikte van de koppeling en die 
van de buis identiek zijn. Bijgevolg moeten de SDR-klasse van de 
koppeling en die van de buis identiek zijn. Het is onontbeerlijk dat de 
buitenkant van de buis en de binnekant van de koppeling worden 
gereinigd met behulp van afbijtmiddel dat de leverancier van de buizen 
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par le fournisseur des tuyaux et des raccords. Il convient en outre de racler 
les tuyaux à l’aide d’un racloir recommandé par le fabricant. 

en de koppelingen aanraadt en levert. Bovendien moeten de buizen 
afgekrabd worden met een schraper die door de fabrikant wordt 
voorgesteld. 

Le collecteur doit être percé à l’aide d’une perceuse (et non pas au 
burin). Il convient de placer un raccord conformément au CCT 2015 
(G.3.2.2.1). Cette pièce doit faire l’objet d’une description et être soumise 
pour approbation auprès de Vivaqua (manchon sablé pour un égout de 
maçonnerie, pièces adaptées pour un égout en béton). 

Les raccords doivent être enfoncés dans le collecteur ou dans le regard 
de minimum 2 et maximum 5 cm. 

De collector wordt doorboord met behulp van een boor (en niet met een 
beitel). Er moet een aansluitstuk worden geplaatst conform TB 2011 
(G.3.2.2.1). Dat stuk moet worden beschreven en ter goedkeuring aan 
Hydrobru worden voorgelegd (bezande mof voor een gemetseld riool, 
aangepaste stukken voor een betonnen riool). 

De aansluitingen moeten minimaal 2 centimeter en maximaal 5 
centimeter in de collector of de kamer uitsteken. 

Les raccords des avaloirs qui débouchent dans le puits d’accès sont 
autorisés, cependant à une hauteur maximale de 1,5 m par rapport à la 
plaque de base ou associés à un trop-plein. 

La distance minimale à respecter entre deux raccords sur le collecteur est 
de 1 mètre. 

Straatkolkaansluitingen die uitkomen in de toegangsschacht zijn 
toegestaan, met evenwel een maximale hoogte van 1,5 meter ten 
opzichte van de grondplaat of met een begeleide uitstorting. 

De minimale afstand tussen twee aansluitingen op de collector bedraagt 
1 meter. 

Gainage et remblai : 

Le remblai doit être réalisé à l’aide de béton maigre jusqu’à la moitié du 
tuyau, puis complété par une couche de sable stabilisé de façon à 
enfouir le tuyau posé sous une couche de 10 cm. 

Omhulling en aanvulling: 

De aanvulling wordt uitgevoerd met mager beton tot aan de helft van de 
buis: een laag gestabiliseerd zand voltooit deze aanvulling, zodat de 
aangelegde buis onder een laag van 10cm steekt. 

Le déversement et le compactage des mélanges ainsi que la finition en 
surface des fondations et du remblai doivent être réalisés à l’aide d’outils 
mécaniques tout en tenant compte des mesures de précautions 
nécessaires concernant les tuyaux posés. Le compactage à côté du 
tuyau doit être effectué sur toute la largeur de la tranchée. 

De verspreiding en de verdichting van de mengsels alsook de afwerking 
aan de oppervlakte van de funderingen en van de de aanvulling worden 
mechanisch uitgevoerd, met inachtneming van al de nodige 
voorzorgsmaatregelen ten opzichte van de aangelegde buizen. Het 
verdichten naast de buis moet worden uitgevoerd over de volledige 
breedte van de uitgraving. 
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Les travaux doivent être réalisés avant que le matériau ne durcisse et au 
plus tard deux heures après l’élaboration des mélanges. Les travaux ne 
peuvent pas être effectués si la température mesurée sous abri est 
inférieure à 1 °C à 8 heures du matin ou à -3 °C la nuit. 

La couche inférieure de sable stabilisé est recouverte de sable jusqu’au-
dessous de la couche de fondation de la chaussée. Le remblai est 
complété en couches successives d’environ 40 cm d’épaisseur, chacune 
fermement compactée au moyen d’une pilonneuse vibrante. (La 
pilonneuse doit effectuer au moins 5 passages sur chaque couche.) 

Le sable utilisé (remblai, (sous-)fondation, béton maigre, etc.) doit être 
conforme au § C.2.2 du CCT 2015. 

Die werken moeten worden uitgevoerd voordat het materiaal uitgehard is 
en ten laatste twee uur nadat de mengsels werden klaargemaakt. De 
werken mogen niet worden uitgevoerd als de temperatuur onder 
thermometerhut, hetzij om 8uur ’s morgens, hetzij ’s nachts, lager is dan 
respectievelijk 1° C of -3°C. 

Boven op de laagste laag gestabiliseerd zand komt er zand tot aan de 
onderkant van de wegfundering. De aanvulling wordt uitgevoerd met 
opeenvolgende lagen van ongeveer 40cm, die stevig aangestamt 
worden met behulp van een trilstamper (per laag moet er minstens vijf 
keer met de stamper worden overgegaan). 

Het gebruikte zand (aanvulling, (onder)fundering, mager beton, …) moet 
conform paragraaf § C.2.2 van TB 2015 zijn. 

G.3.4 - PAIEMENT G.3.4 - BETALING 
Paiement des longueurs de tuyau (y compris les raccords, les coudes) 
suivant les postes concernés.  Les pièces spéciales sont comptées comme 
si c’était un mètre de tuyau de même diamètre 

(Liste non limitative) 

À l’unité, pour le supplément pour le perçage, le raccordement et 
l’adaptation de la conduite de raccordement à l’égout. 

De betaling van buislengtes (inclusief de hulpstukken, bochtstukken) 
volgens desbetreffende posten.  Per bocht is er een 0,70m lengte extra 
voorzien bij de totale lengte van de rechte buizen. 

(Niet limitatieve lijst) 

Per stuk voor toeslag voor doorboren van, aansluiten op en aanpassen 
van de aansluitleiding op de riolering, 

G.5 CHAMBRE DE VISITE ET REGARDS 
D’INSPECTIONS 

G.5 INSPECTIEKAMER EN MANGATEN 

Chambres de visites préfabriquées 
 
Fourniture et pose de chambres de visite préfabriquées en béton armé 
d’une hauteur de moins de 1,20m pour égouts d’un diamètre 300 mm 
jusqu'à et égal à 500 mm selon § G.5 du CCT 2015, y compris 

Geprefabriceerde inspectieputten 

 

Leveren en plaatsen van geprefabriceerde inspectieputten van 
gewapend beton met een hoogte van minder dan 1,20 m voor riolen met 
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terrassements en déblai et en remblai, base, fût, dalle de fermeture, 
anneaux d’ajustement, bagues d’étanchéité et toutes sujétions.  

een diameter van 300 mm tot en met 500 mm volgens § G.5 van het GDT 
2015, inclusief uitgraven en opvullen, bodem, schacht, afsluitplaat, 
stelringen, dichtingsringen en alle overige bijkomende voorzieningen. 

Pose de trappillons en fonte, type à appui périphérique classe D 400 pour 
les chambres de visite en chaussée ou en trottoir selon § C.28.2 du CCT 
2015, y compris cadre et toutes sujétions. 

Installatie van omtrekondersteunde gietijzeren vallen van klasse D 400 voor 
inspectiekamers in rijbanen of trottoirs in overeenstemming met § C.28.2 
van het GDT 2015, inclusief frame en alle handelingen. 

Pour les trappillons dans les espaces verts, type à appui périphérique 
classe B125 pour les chambres de visite en chaussée ou en trottoir selon § 
C.28.2 du CCT 2015, y compris cadre et toutes sujétions. 

Voor vallen in groene ruimten, klasse B125 perifere ondersteuningstype 
voor inspectiekamers in trottoirs of voetpaden in overeenstemming met § 
C.28.2 van de CCT 2015, inclusief frame en alle handling. 

Fourniture et pose des dispositifs de fermeture. Levering en installatie van sluitsystemen. 

Fourniture et pose d'échelles en PVC renforcé avec lisse télescopique 
dans les nouvelles chambres de visite et pour autant que possible dans les 
chambres existantes, suivant la demande du fonctionnaire dirigeant, y 
compris fixations et toutes sujétions selon § C.29.1 du CCT 2015. 

Levering en installatie van versterkte PVC-ladders met telescopische rails in 
de nieuwe inspectiekamers en, waar mogelijk, in de bestaande kamers, 
zoals gevraagd door de beherende ambtenaar, inclusief bevestigingen 
en alle nodige stappen in overeenstemming met § C.29.1 van het GDT 
2015. 

Fourniture et pose d'une protection contre la corrosion des parois en 
béton par application d’une résine époxy sans solvant et renforcée par 
des fibres, y compris sablage, nettoyage et préparation des supports, 
couche d’adhérence, finitions et toutes sujétions. Epaisseur nominale de la 
couche monolithe : 3 mm. 

Leveren en aanbrengen van een bescherming tegen corrosie van de 
betonwanden met gebruik van een bekleding op basis van vezelversterkt 
epoxyhars, inclusief het grondig grindstralen, reinigen en voorbereiden 
van de ondergrond, hechtingslaag, afwerken en alle bijbehorende 
werkzaamheden. Nominale dikte van de monolitische laag : 3 mm 

G.6 AVALOIRS G.6 KOLKEN 
Fourniture et pose d'avaloirs neufs avec coupe odeurs type Ville de 
Bruxelles, dimensions 665 x 230 x 570 mm, y compris terrassements, 
raccordement aux tuyaux d'évacuation, maçonnerie, cimentage, 
fondation en béton C 16/20 et toutes sujétions. 

Leveren en plaatsen van nieuwe straatkolken met reukafsnijder type Stad 
Brussel, afmetingen 665 x 230 x 570 mm, inclusief de grondwerken, 
aansluiting op de afvoerbuizen, metselwerk, cementering, de fundering 
van beton C 16/20 en alle bijbehorende werkzaamheden. 

G.7 CANIVEAUX G.7 STRAATGOTEN 
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En supplément des prescriptions du CCT 2015 : Aanvulling op de vereisten van TB 2015: 

Fourniture et pose de caniveaux en béton polyester, à section extérieure 
rectangulaire et à section intérieure en forme de « U ».  Fondation sur une 
épaisseur de 20 cm, calage et contrebutage au béton maigre (150 
kg/m3) jusqu’à mi-hauteur. 

Profils en « H » en acier galvanisé fixés lors de la fabrication pour la 
protection des arrêtes supérieures du caniveau et le support de la grille 
métallique ; obturation des extrémités amont ; réservations pour tuyaux 
d'évacuation dans les avaloirs-siphon ; assemblage parfaitement étanche 
entre les différents éléments; l'ensemble assurant une parfaite évacuation 
des eaux.  Joints avec revêtements, à réaliser au moyen de produits à 
faire agréer par la Direction de Chantier.  Avaloir siphon en point bas pour 
l’évacuation des eaux dans le réseau d’eaux pluviales, y compris bac 
décanteur en acier galvanisé (retenue des pierrailles, des feuilles, …) ; 
ouverture et tuyau PVC  160 mm en attente pour l’écoulement latéral 
(profondeur minimale de 40 cm).  Caniveau à pente intégrée ( 0,5 %). 

Grilles en fonte ductile posées dans la batée de la cornière, fixées par 4 
boulons inoxydable de Ø 10 mm, à tête hexagonale, dans les goujons de 
Ø 12 mm, encastrés dans les parois.  Teinte à faire agréer par la Direction 
de Chantier. 

Largeur intérieure : > 10 cm 

Largeur extérieure : > 13 cm 

Eléments préfabriqués emboîtés l'un dans l'autre avec joint étanche 
souple 

Résistance : Trafic léger B 125, selon DIN 19580  

Leveren en plaatsen van polyesterbetongoten, met rechthoekig 
buitenprofiel en U-vormig binnenprofiel.  Fundering tot een dikte van 20 
cm, wiggen en schoren met schraal beton (150 kg/m3) tot halverwege de 
hoogte. 

Gegalvaniseerde stalen H-profielen die tijdens de fabricage zijn bevestigd 
voor de bescherming van de bovenranden van de goot en de 
ondersteuning van het metalen rooster; verstopping van de 
stroomopwaartse uiteinden; uitsparingen voor afvoerleidingen in de 
sifonafvoeren; perfect afgedichte montage tussen de verschillende 
elementen; het geheel zorgt voor een perfecte afvoer van water.  
Afdichtingen met coatings, aan te brengen met door de Werfdirectie 
goed te keuren producten.  Diepte sifonafvoer voor de afvoer van water 
naar het regenwaternet, inclusief een gegalvaniseerd stalen bezinkvat 
(vasthouden van steentjes, bladeren, …); opening en PVC-wachtbuis  
160 mm voor zijdelingse stroming (minimale diepte van 40 cm).  Kanaal 
met geïntegreerd afschot ( 0,5 %). 

Nodulair gietijzeren roosters geplaatst in het rabat van het hoekijzer, 
bevestigd door 4 RVS bouten Ø 10 mm, met zeskantkop, in de pennen Ø 
12 mm, ingebed in de wanden.  De kleur moet worden goedgekeurd 
door de Werfdirectie. 

Binnenbreedte: > 10 cm 

Buitenbreedte: > 13cm 

Geprefabriceerde elementen in elkaar genest met flexibele afdichting 

Weerstand: Licht verkeer B 125, volgens DIN 19580  
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Débit à évacuer : min 5 l/s  

Grille : Trafic léger B 125, selon DIN 19580  

Avaloir siphon : une pièce par caniveau, à l'extrémité avale de même 
largeur que le caniveau et recevant la même grille que ce dernier : à 
faire agréer par la Direction de Chantier et à comprendre dans le prix du 
poste. 

Caniveaux ingélifs, résistants aux acides de sol, aux huiles minérales, aux 
hydrocarbures, à l’essence et aux solutions salines de dégel (porosité < 0,5 
%). 

Afvoerstroom: minimaal 5 l/sec  

Rooster: Licht verkeer B 125, volgens DIN 19580  

Sifon afvoer: één stuk per goot, aan het stroomafwaartse uiteinde van 
dezelfde breedte als de goot en voorzien van hetzelfde rooster als deze 
laatste: te worden goedgekeurd door de Werfdirectie en te worden 
opgenomen in de prijs van de post. 

Vorstbestendige kanalen, bestand tegen bodemzuren, minerale oliën, 
koolwaterstoffen, benzine en zoute dooioplossingen (porositeit < 0,5 %). 

G.X – ARTICLES ADDITIONELS  G.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
G.X.1 - STRUCTURE ALVÉOLAIRE ULTRA LÉGÈRE (SAUL) G.X.1 - ULTRALICHTE ALVEOLAIRE STRUCTUREN (SAUL) 

La SAUL doit être installé sous le coffre de voirie (dimensions et positions sur 
les plans d’adjudication) dans le parvis. 

La structure doit être entourée d’un géotextile et le poste de fourniture et 
d’installation inclus le regard d’injection et d’évacuation ainsi que tous les 
raccordements nécessaires. 

De SAUL moet worden geïnstalleerd onder de wegbak (afmetingen en 
posities op de aanbestedingsplannen) op het voorplein. 

De structuur moet worden omgeven door een geotextiel en de leverings- 
en installatiekosten omvatten het injectie- en afvoergat en alle nodige 
aansluitingen. 
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CHAPITRE H – ÉLÉMENTS LINÉAIRES HOOFDSTUK H - LIJNVORMIGE ELEMENTEN 
Avis important : les éléments linéaires coulés sur place doivent être 
continus (y compris les virages, éléments de transition, ...) 

Belangrijke mededeling: ter plaatste gestorte lijnvormige elementen 
dienen in zijn geheel te worden doorgetrokken (dit is inclusief bochten, 
overgangselementen, ...) 

H.1 – BORDURES, FILETS D’EAU, BORDURES-FILETS 
D’EAU ET BANDES DE CONTREBUTAGE EN BÉTON 

H.1 – BETONNEN TROTTOIRBANDEN, STRAATGOTEN, 
GOOTBANDEN EN KANTSTROKEN 

L’ensemble des prescriptions du CCT 2015 et des articles suivants sont 
d’applications. La géométrie est définie dans les postes correspondants 
du métré. 

Alle voorschriften van het typebestek 2015 en de volgende artikelen zijn 
van toepassing. De geometrie wordt gedefinieerd in de overeenkomstige 
posten van de meetstaat. 

H.1.1 – ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS H.1.1 – PREFABELEMENTEN 
L’article H.1.1 du CCT 2015 est complété par : 

Bordures en béton préfabriqué : 

La couleur est à déterminer en cohérence avec le choix des teintes de 
béton et à approuver par la direction. 

La structure de surface est grenaillée. 

Les faces frontales latérales sont pourvues d'écarteurs d'une épaisseur de 
1,5 mm. 

Elles sont composées d'une couche inférieure grossière et d'une couche 
d'usure décorative. 

Conformément à la norme belge EN-1340, les bordures ont une couche 
d'usure décorative de minimum 4 mm d'épaisseur, et est constituée d'un 
mélange de ciment Portland blanc, sable de rivière en combinaison avec 
des granulats naturels colorés de granulométrie 1/3 mm, à savoir du 
quartz blanc. Ces granulats inaltérables déterminent la couleur et les 
contrastes du pavé. 

Artikel §H.1.1 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

Geprefabriceerde betonnen boordsteen: 

De kleur moet worden bepaald in samenhang met de keuze van de 
betonkleuren en moet worden goedgekeurd door de directie.  

De oppervlaktestructuur is gestraald. 

De voorzijden zijn voorzien van afstandhouders met een dikte van 1,5 mm. 

Ze zijn samengesteld uit een grove onderlaag en een decoratieve 
slijtlaag. 

Conform de Belgische norm EN-1340 hebben de boordstenen een 
decoratieve slijtlaag van minstens 4 mm dik, en bestaan ze uit een 
mengsel van wit portlandcement, rivierzand in combinatie met gekleurde 
natuurlijke toeslagstoffen van granulometrie 1/3 mm, namelijk wit kwarts. 
Deze onveranderlijke aggregaten bepalen de kleur en contrasten van de 
bestrating. 
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La couche décorative est en outre teintée dans la masse par des 
pigments synthétiques inaltérables blancs d'oxydes de titane. Le dosage 
optimal de ces pigments par rapport à la teneur en ciment est une 
garantie supplémentaire pour la duribalité de la couleur. 

Le quartz blanc, une roche solidifiée au silicium, possède une dureté Mohs 
de 7, une résistance à la compression de 160 à 240 N/mm² et une masse 
volumique absolue de 2,65kg/dm³. 

De decoratielaag is in de massa gekleurd met onveranderlijke witte 
synthetische pigmenten van titaanoxiden. De optimale dosering van deze 
pigmenten in relatie tot het cementgehalte is een extra garantie voor de 
duurzaamheid van de kleur. 

Wit kwarts, een met silicium gestold gesteente, heeft een Mohs-hardheid 
van 7, een druksterkte van 160 tot 240 N/mm² en een absolute dichtheid 
van 2,65 kg/dm³. 

La couche inférieure grossière est constituée d'agrégats naturels plus 
grossiers et de ciment Porland gris. La couche inférieure et la couche 
décorative sont compactées en une seule opération afin de garantir une 
liaison monolithique.   

Les bordures durcissent pendant 24 heures minimum dans une chambre 
humide climatisée. 

De onderste grove laag bestaat uit grovere natuurlijke toeslagstoffen en 
grijs portlandcement. De onderlaag en de decoratielaag worden in één 
bewerking verdicht om een monolithische verbinding te garanderen.   

De boordstenen harden minimaal 24 uur uit in een vochtige kamer met 
airconditioning. 

Après un durcissement de minimum 14 jours, les bordures sont grenaillées 
aux moyens de minuscules billes d'acier inoxydable.  Cette opératoin 
enlève le voile de ciment de la surface et révèle les granulats utilisés.  La 
surface obtenue de la sorte rugueuse, et met bien en valeur le 
chatoiement des nuances et des contrastes. 

Les bordures satisfont aux normes EN-1340 et sont agréées Benor/Komo. 

Na uitharding gedurende minimaal 14 dagen worden de boordstenen 
gestraald met behulp van kleine roestvrijstalen kogels.  Deze bewerking 
verwijdert de cementsluier van het oppervlak en onthult de gebruikte 
korrels.  Het op deze manier verkregen oppervlak is ruw en benadrukt de 
glinsterende tinten en contrasten. 

De boordstenen voldoen aan de EN-1340 normen en zijn goedgekeurd 
door Benor/Komo. 

Les bordures en béton sont convenables aux catégories d'application et 
sont indiquées pour les pavages fortement soumis aux sels de 
déverglaçage et au moins à un trafic de véhicules d'intensité normale. 

Un échantillon de ces bordures sera soumis pour approbation à 
l'administration avant le début des travaux. 

De betonnen boordstenen zijn geschikt voor toepassingscategorie en zijn 
geïndiceerd voor verhardingen die sterk onderhevig zijn aan strooizout en 
minimaal normaal autoverkeer. 

Een staal van deze boordstenen zal voor aanvang van de werken ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het Bestuur. 

Bordures en béton pour arrêt de bus STIB : 

Fourniture et pose de bordures d'arrêts de bus 100x30x40 blanc 

Betonnen stoepranden voor MIVB bushaltes : 

Leveren en plaatsen van boordstenen busperronband 100x30x40 wit 
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Les bordures utilisées ont des dimensions qui permettent d'assurer à la fois :  

- la stabilité par une hauteur adapté aux espaces disponibles 
- une hauteur hors sol entre 15 ou 18cm (suivant la configuration de 

l'arrêt) 
- une préservation des pneus des véhicules par une face inclinée très 

lisse 

Elles sont fabriquées à partir d'un béton auto-compact à base de ciment 
du type CEM I 52.R, de classe de résistance 35/45 et de classe d'exposition 
XD3.  Les bordures d'arrêt sont pourvues d'une connections cachée tenon 
et mortaise aux têtes (pas visibles après placement). La face supérieure 
présente une structure antidérapante et les bordures d'arrêt sont pourvues 
d'armatures nécessaires de type FeB500 HKN.  

Spécifications : 

Longueur : 100 cm, hauteur : 40 cm, largeur : 30 cm, qualité béton : 
C35/45, couleur : blanc 

Les bordures satisfont aux normes DIN EN-1340. 

Un échantillon de ces bordures sera soumis pour approbation à 
l'Administration avant le début des travaux. 

De gebruikte boordstenen zullen afmetingen hebben die toelaten om: 

- de stabiliteit met een aangepaste hoogte volgens de beschikbare 
ruimtes 

- een hoogte van 15cm of 18cm (volgens de inrichting van de werf) 
- een schuine uitsparing voor de wielbanden van de voertuigen door 

een schuine zeer gladde oppervlakte 

Ze zijn vervaardigd uit een gladde gegoten witte beton met kwaliteit 
C35/45 op basis van wit cement CEM I 52.5R, voorzien van een speciale 
afgeronde randafwerking R1,5 cm aan de bovenzijde.  Aan de voorzijde is 
een sinusoïdaal profiel met afronding R7,5 cm voorzien om de busbanden 
optimaal te geleiden, te steunen en te beschermen.  Het horizontaal 
loopoppervlak van 30 cm breed is deels uitgevoerd in een gewafeld 
antislipnoppenreliëf. 

Specificaties : 

Lengte : 100 cm, hoogte : 40cm, breedte : 30 cm, betonkwaliteit : C35/45, 
kleur : wit 

De trottoirbanden voldoen aan de eisen van de norm DIN EN-1340. 

Een staal van deze trottoirbanden zal voor de aanvang van de werken ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan het Bestuur. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 100 / 284 

 
 

 

 

   

H.1.2 – ÉLÉMENTS EXÉCUTÉS SUR PLACE H.1.2 – TER PLAATSE GESTORTE ELEMENTEN 
Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges, 
l'entrepreneur a le choix entre la mise en œuvre au moyen de coffrages 
fixes ou glissants. 

Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek, heeft de aannemer de 
keuze tussen uitvoering met vaste of schuifbekisting. 
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CHAPITRE I – PETITS OUVRAGES D’ART HOOFDSTUK I - KLEINE KUNSTWERKEN 
Concerne notamment les deux modules de skate sur le parvis Betreft met name de twee skatemodules op het voorplein 

I.1.1 DESCRIPTION ET EXECUTION I.1.1 BESCHRIJVING EN UITVOERING 
Les dispositions des articles additionnels concernant le béton armé sont 
d’application.  

De bepalingen van de aanvullende artikelen betreffende gewapend 
beton zijn van toepassing.  

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens Plan BEE-DA-PR-002 

Eléments en béton armé situé sur le parvis suivant le calepinage des dalles 
du parvis. Détails de la structure suivant le Détail D-20 Modules de skate 
sur la dalle. 

Elementen van gewapend beton op het voorplein volgens de 
plattegrond van de platen van het voorplein. Details van de structuur 
volgens Detail D-20 Skatemodules op de plaat. 

La géométrie des éléments doit respecter les plans d’adjudication De geometrie van de elementen moet de gunningsplannen respecteren 

L’Adjudicataire effectue les études et le contrôle des éléments en tenant 
compte : 

- Du décoffrage ; 
- De la manutention et du transport ; 
- Des liaisons ; 
- Des charges appliquées sur l’élément et communiquées par le 

fonctionnaire dirigeant ; 

De Aannemer voert de studies en controle van de elementen uit, 
rekening houdend met: 

- de ontkisting; 
- De behandeling en het transport; 
- de verbindingen; 

De belastingen toegepast op het element en meegedeeld door de 
leidend ambtenaar; 

I.1.2 MATÉRIAUX I.1.2 MATERIALEN 
Les matériaux sont indiqués sur les plans d’adjudication ou sur le métré et 
doivent être suivis strictement.  

De materialen staan aangegeven op de bestektekeningen en dienen 
strikt opgevolgd te worden.  

CODE DE MESURAGE MEETCODE 

-Par m³ de béton -Per m³ beton 
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-Par kg d’acier pour les armatures. -Per kg staal voor de wapening. 
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CHAPITRE J – SIGNALISATION HOOFDSTUK J – VERKEERSTEKENS 
J.1 – SIGNALISATION VERTICALE J.1 – VERTICALE VERKEERSTEKENS 
J.X – ARTICLES ADITIONELS J.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
J.X.1 – PANNEAUX D’INFORMATION DE CHANTIER J.X.1 - INFORMATIEBORDEN OP DE WERF 

Les panneaux d'information sont installés à chaque entrée du chantier, 
dans chaque sens de circulation. Ils sont placés avant le début des 
travaux et sont enlevés dans les 10 jours après la fin de ceux-ci. Dans la 
mesure du possible, ils sont implantés en dehors de la zone de sécurité ou 
derrière un dispositif de retenue. En agglomération, le passage des 
piétons et des cyclistes ne peut être entravé (au moins 1,5 m de passage 
libre).  

Le panneau est conforme à la NBN EN 12899-1 et au PTV 662. Il est réalisé 
en aluminium ou en panneau composite aluminium de 4 mm d'épaisseur. 
Il est fabriqué en une seule pièce.  
La hauteur sous panneau est de 1 m minimum. Il est fixé en dehors du sol 
de telle manière à ce qu'il résiste aux sollicitations (vent ou autre). Le choix 
de cette fixation est déterminé par l'adjudicataire qui en assume l'entière 
responsabilité.  

Le projet de panneau est soumis à l'approbation préalable de celui-ci.  

Le panneau présente les dimensions suivantes (largeur x hauteur):  

 Réseau structurant: 3 x 4 m  
 Réseau non structurant  

       Plan Infrastructures: 3 x 4,39 m ou 1,37 x 2 m  
       Hors Plan Infra: 3 x 3,71 m ou 1,61 x 2 m  

Aan elke ingang tot de werf, in elke rijrichting, worden informatieborden 
geplaatst. Ze worden vóór aanvang van de werken geplaatst en binnen 
10 dagen na einde van de werken weer verwijderd. Waar mogelijk staan 
ze buiten de veiligheidszone of achter een afzetting. Binnen de 
bebouwde kom mag de doorgang van voetgangers en fietsers niet 
worden belemmerd (minstens 1,5 m vrije doorgang).  

Het bord voldoet aan NBN EN 12899-1 en PTV 662. Het is gemaakt van 
aluminium of aluminium composiet paneel van 4 mm dik. Het is uit één 
stuk gemaakt.  
De hoogte onder het paneel is minimaal 1 m. Het is zodanig buiten de 
grond bevestigd dat het bestand is tegen belasting (wind of andere). De 
keuze van deze bevestiging wordt bepaald door de opdrachtnemer die 
de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.  

Het ontwerp van het bord moet vooraf worden goedgekeurd.  

Het bord heeft de volgende afmetingen (breedte x hoogte):  

 Structurerend netwerk: 3 x 4 m  
 Niet-structurerend netwerk  

       Infrastructuurplan: 3 x 4,39 m of 1,37 x 2 m  
       Infra uit het plan: 3 x 3,71m of 1,61 x 2m  
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Les panneaux sont proposés en deux formats afin de s’adapter aux 
différentes situations (prise au vent, place disponible, arrimage moins 
conséquent, etc.). 

De borden zijn verkrijgbaar in twee formaten om zich aan verschillende 
situaties aan te passen (windweerstand, beschikbare ruimte, minder 
consequent vastzetten, enz.). 

Paiement par pièce Betaling per stuk 

J.2 – SIGNALISATION HORIZONTALE - MARQUAGES J.2 – HORIZONTALE VERKEERTEKENS - 
MARKERINGEN 

L’article J.2 du CCT 2015 est complété par : 

Les marquages routiers doivent être tracés par l’entrepreneur. Ce traçage 
doit être approuvé par l’Administration avant que l’entrepreneur ne 
puisse procéder à sa mise en place. 

Les marquages doivent avoir un trajet géométrique pur. Si l’on constate 
des courbes ou des jonctions non satisfaisantes dans une bande de 
signalisation, l’entrepreneur devra retirer les marquages et les 
recommencer à ses frais 

En cas d’échec des peintures exécutées à cause du revêtement routier 
qui n’était pas sec ou pas suffisamment nettoyé, les travaux seront 
recommencés aux frais de l’entrepreneur. 

Les marquages fraîchement réalisés devront être protégés par des cônes 
de circulation en caoutchouc 

Artikel §J.2 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

De wegmarkeringen dienen nauwkeurig getraceerd te worden door de 
aannemer. Deze tracering dient eerst door het Bestuur goedgekeurd te 
worden alvorens de aannemer tot schilderen mag overgaan. 

De markeringen moeten een zuiver geometrisch verloop hebben. 
Wanneer in een markeringsstreep kronkelingen of niet voldoende 
overgangen vastgesteld worden, moeten zij door de aannemer volledig 
verwijderd worden en opnieuw getrokken op kosten van de aannemer. 

In geval van mislukking der uitgevoerde schilderwerken tengevolge van 
het schilderen op een niet droog wegdek of het schilderen op een 
oppervlakte die niet voldoende werd gereinigd, worden deze werken 
opnieuw uitgevoerd op kosten van de aannemer. 

De pas uitgevoerde markeringen dienen te worden beschermd door 
rubberen verkeerskegels 
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CHAPITRE K – PLANTATIONS ET 
ENGAZONNEMENT 

HOOFDSTUK K – BEPLANTINGEN EN 
GRASPERKEN 

K.0.X – ARTICLE ADDITIONNEL – GENERALITES K.0.X – BIJGEVOEGD ARTIKEL – ALGEMEENHEDEN 
K.0.X.0 – OBJET DU PRÉSENT CSC K.0.X.0 – DOEL VAN DIT BESTEK 

Le présent CSC a pour objet de définir les conditions d’exécution ainsi que 
les spécifications concernant la provenance, la qualité et la mise en 
œuvre des travaux relatifs au corps d’état Plantations et engazonnement 
à exécuter dans le cadre du présent marché. 

L’emplacement des différentes plantations se trouve sur le plan BEE-DA-
PR-005 ainsi que le carnet de détails. 

Het doel van dit bestek is om de uitvoeringsvoorwaarden en de 
specificaties te definiëren met betrekking tot de herkomst, de kwaliteit en 
de uitvoering van de werken met betrekking tot de beplantingen en 
grasperken die in het kader van dit contract moeten worden uitgevoerd. 

De locatie van de verschillende plantages is te vinden op plan BEE-DA-PR-
005 en in het detailsboekje. 

K.0.X.1 – CONSISTANCE DES TRAVAUX A EXECUTER K.0.X.1 – CONSISTENTIE VAN UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN 
- Réalisation des études et plans nécessaires à exécution 
- Le piquetage et les opérations préalables à la réception des terres et 

des végétaux 
- Les terrassements complémentaires pour les fosses d’arbres, les massifs 

d’arbustes, vivaces et graminées, et l’évacuation des déblais en 
décharge publique 

- La fourniture de terres arables, et d’un ou des mélanges terre/pierre  
- La fourniture et la plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces, 

des graminées, et du mélange spécial pour les dalles engazonnées 
- La fourniture et la pose d’équipements spéciaux (ancrages de motte, 

protections, paillages, …) 
- L’entretien des végétaux et d’équipements spéciaux 

- Realisatie van de studies en plannen die nodig zijn voor de uitvoering 
- De afbakening en de operaties voorafgaand aan de oplevering van 

de gronden en planten 
- Extra grondwerken voor boomkuilen, struikbedden, vaste planten en 

grassen, en verwijdering van uitgegraven aarde op openbare 
stortplaatsen 

- De levering van bouwland en een of meer aarde/steenmengsels  
- Het leveren en planten van bomen, struiken, vaste planten, grassen 

en de speciale mengeling voor de grasmatten 
- Het leveren en plaatsen van speciale uitrustingen (kluitenankers, 

beschermingen, strobedekkingen, …) 
- Onderhoud van de planten en speciale apparatuur 

Outre l’installation propre à son corps d’état, l’entrepreneur a à sa 
charge : 

- Les engins de levage pour le déchargement des végétaux et leur 
plantation 

Naast de installatie eigen aan zijn vak, is de aannemer verantwoordelijk 
voor: 

- Hefwerktuigen voor het lossen van de planten en het planten ervan 
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- La réalisation d’un dispositif provisoire d’arrosage de façon à pouvoir 
arroser les végétaux en attente d’être plantés 

- La protection (par un géotextile) des arbres en motte stockés par 
temps froid ou pluvieux 

- Le repliement du chantier en laissant propre les zones occupées pour 
le stockage des terres, du matériel divers… 

- La signalisation nécessaire à la sécurité des usagers… 

- Het realiseren van een tijdelijke bewateringsvoorziening om de 
planten die wachten om te worden geplant water te kunnen geven 

- De bescherming (door een geotextiel) van bomen in kluiten 
opgeslagen bij koud of regenachtig weer 

- Het toevouwen van de bouwplaats, het schoon achterlaten van de 
ingenomen ruimtes voor de opslag van grond, divers materieel, 

Bewegwijzering noodzakelijk voor de veiligheid van de gebruikers… 

K.0.X.2 – COORDINATION ET OBLIGATIONS DIVERSES K.0.X.2 – COÖRDINATIE EN DIVERSE VERPLICHTINGEN 
Il est précisé que certains travaux du présent corps d’état sont situés sur un 
sous-sol occupé d’ouvrages enterrés. Ces travaux nécessitent en 
préalable la confirmation par l’entrepreneur des conditions de plantation 
ainsi qu’un relevé des espaces effectivement disponibles pour plantation, 
notamment des arbres. 

Er wordt gespecificeerd dat bepaalde werken van deze uitvoerder zich 
bevinden in een kelder die wordt ingenomen door ondergrondse 
bouwwerken. Deze werkzaamheden vereisen een voorafgaande 
bevestiging door de aannemer van de beplantingsvoorwaarden alsook 
een opgave van de werkelijk beschikbare ruimten voor beplanting, in het 
bijzonder bomen. 

L’entrepreneur prendra en compte les contraintes évoquées et adaptera, 
si nécessaire, les plantations, ceci sans coût supplémentaire.  

L’entrepreneur doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 
assurer l’arrosage des végétaux. L’alimentation en eau des végétaux 
recouvrera toute la période de parachèvement et de confortement 
avant le démarrage de la période de l’entretien. 

Les végétaux seront plantés au plus tôt le 15 novembre et au plus tard le 
30 mars. Les prairies seront semées entre le 15 septembre et le 15 
novembre. Ces opérations sont à intégrer dans le planning général des 
travaux. 

De aannemer zal rekening houden met de vermelde beperkingen en zal, 
indien nodig, de plantages aanpassen, dit zonder meerprijs.  

De aannemer moet alle mogelijke middelen aanwenden om de 
bewatering van de planten te verzekeren. De watervoorziening van de 
plant dekt de gehele voltooiings- en consolidatieperiode vóór aanvang 
van de onderhoudsperiode. 

De planten worden niet eerder dan 15 november en uiterlijk 30 maart 
geplant. Tussen 15 september en 15 november worden de weilanden 
ingezaaid. Deze werkzaamheden dienen te worden geïntegreerd in het 
algemene werkschema. 

K.3 – MATERIAUX K.3 – MATERIALEN 
K.3.X.4 – ARTICLE ADDITIONNEL – MÉLANGE TERRE-PIERRE POUR 
FOSSES D’ARBRES 

K.3.X.4 – BIJGEVOEGD ARTIKEL –AARDE-STEENMENGSEL VOOR 
BOOMKUILEN 
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Pour les arbres sur revêtement minéral en pleine terre (hors arbres plantés 
au-dessus de la dalle du métro), la fosse sera comblée par un mélange 
de 65 % de pierre et 35 % de terre végétale. 

Voor bomen op minerale verharding in de volle grond (exclusief bomen 
geplant boven de metroplaat), wordt de put gevuld met een mengsel 
van 65% steen en 35% teelaarde. 

K.3.X.4.1 – COMPOSITION DU MÉLANGE K.3.X.4.1 – SAMENSTELLING VAN HET MENGSEL 

La pierre de type granit ou équivalent aura une granulométrie de 40/90 et 
sera concassée. Les granulats seront anguleux pour faciliter la création du 
squelette du substrat. La terre végétale sera celle décrite à l’article K.3.1. 
Les matériaux sont exempts de corps étrangers. 

De steen van het graniettype of gelijkwaardig heeft een korrelgrootte van 
40/90 en wordt vermalen. De aggregaten zullen hoekig zijn om de 
vorming van het skelet van het substraat te vergemakkelijken. De 
teelaarde is die beschreven in artikel K.3.1. De materialen zijn vrij van 
vreemde voorwerpen. 

La tolérance d’éléments fins est de 6% maximum d’éléments de calibre 
compris entre 0 mm et la granulométrie minimale du criblât. La tolérance 
d’éléments grossiers est de 2% maximum d’éléments de calibre supérieur 
à la granulométrie maximale du criblât. Dans tous les cas, l’entreprise 
devra fournir une analyse granulométrique de référence, présentée sous 
forme de courbe granulométrique, pour agrément avant livraison par le 
fonctionnaire dirigeant. 

De tolerantie van fijne elementen is maximaal 6% van elementen met een 
kaliber tussen 0 mm en de minimale korrelgrootte van de zeef. De 
tolerantie van grove elementen is maximaal 2% van elementen van een 
kaliber groter dan de maximale korrelgrootte van de zeef. In alle gevallen 
moet de aannemer een referentie-korrelgrootte-analyse, gepresenteerd 
in de vorm van een korrelgrootte-curve, vóór levering ter goedkeuring 
overleggen aan de leidend ambtenaar. 

Les granulats calibrés doivent répondre aux spécifications obligatoires 
suivantes : 

- Résultat inférieur à 45 pour le test de Los Angeles (LA) (NF EN 1097-2) 
- Résultat inférieur à 40 pour le test Micro Deval Humide (MDE) (NF EN 

1097-1) 

Le volume des vides intergranulaires (Vvi) doit être compris entre 45 et 49% 
suivant l’arrangement aléatoire des granulats. 

Gesorteerde toeslagmaterialen moeten voldoen aan de volgende 
verplichte specificaties: 

- Resultaat minder dan 45 voor de test van Los Angeles (LA) (NF EN 
1097-2) 

- Resultaat minder dan 40 voor de Micro Deval Humide (MDE) test (NF 
EN 1097-1) 

Het volume van intergranulaire holtes (Vvi) moet tussen 45 en 49% liggen, 
afhankelijk van de willekeurige rangschikking van de toeslagmaterialen. 

K.3.X.4.2 – FABRICATION DU MÉLANGE K.3.X.4.2 – VERVAARDIGING VAN HET MENGSEL 

Le mélange terre-pierres à constituer se compose d’un volume de terre 
pour 2 volumes de granulats calibrés. 

Het te vormen aarde-steenmengsel bestaat uit één volume land voor 2 
volumes gekalibreerde toeslagstoffen. 
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Le volume de granulats calibrés constitue le volume total de mélange 
terre-pierres à fournir, en effet, le volume de terre végétale amendée 
vient se loger entre les granulats calibrés. 

L’entrepreneur réalisera le mélange par brassage à la pelle mécanique 
de façon à ce que le mélange soit le plus homogène possible (prévoir 5 à 
6 brassages). Ce brassage sera effectué avec des terres non saturées en 
eau. Le Maître d’Œuvre se réserve la possibilité de ne pas réaliser ce 
brassage tant que les terres ne sont pas suffisamment ressuyées. 

Après brassage, le mélange sera stocké en tas puis bâché en attendant 
son chargement pour transport et mise en œuvre. 

Het volume gekalibreerde toeslagstoffen vormt het totale volume aan te 
leveren grond-steenmengsel, in feite wordt het volume gewijzigde 
bovengrond tussen de gekalibreerde toeslagstoffen geplaatst. 

De aannemer zal het mengsel maken door te roeren met een 
mechanische schop zodat het mengsel zo homogeen mogelijk is (reken 
op 5 tot 6 roerbeurten). Deze vermenging zal worden uitgevoerd met 
aarde die niet verzadigd is met water. De Bouwheer behoudt zich de 
mogelijkheid voor om deze menging pas uit te voeren als de grond 
voldoende droog is. 

Na het mengen wordt het mengsel op hopen opgeslagen en vervolgens 
afgedekt met een dekzeil in afwachting van het laden voor transport en 
toepassing. 

K.3.X.4.3 – MISE EN ŒUVRE DU MÉLANGE K.3.X.4.3 – TOEPASSING VAN HET MENGSEL 

La mise en œuvre ne sera réalisée que par temps sec, après accord du 
Maître d’Œuvre. Le mélange sera mis en œuvre en deux couches dont 
chacune d’elle sera compactée. Ce mélange sera arasé jusqu’au fond 
de forme environnant. 

Au centre du mélange, il sera évacué une partie de celui-ci de façon à 
obtenir (depuis le niveau du sol fini) un trou de 1,00 * 1,00 * 1,00 m qui sera 
comblé de terre fine en attendant la mise en place de l’arbre en motte. 
Le volume évacué pourra être réutilisé dans d’autres fosses. 

Les objectifs de portance : portance correspondante au type de traffic III 
(B10)), 50 Mpa. 

De uitvoering wordt alleen uitgevoerd bij droog weer, na akkoord van de 
Bouwheer. Het mengsel wordt uitgevoerd in twee lagen, die elk worden 
verdicht. Dit mengsel wordt geëgaliseerd naar de omringende 
ondergrond. 

In het midden van het mengsel zal een deel ervan worden geëvacueerd 
om (vanaf het niveau van de afgewerkte grond) een gat van 1,00 * 1,00 * 
1,00 m te verkrijgen dat zal worden gevuld met fijne aarde in afwachting 
van de vestiging van de boom in een kluit. Het geëvacueerde volume 
kan hergebruikt worden in andere putten. 

Draagvermogen: draagvermogen overeenkomstig verkeerstype III (B10)), 
50 Mpa. 

K.3.X.5 – ARTICLE ADDITIONNEL PROTECTION RACINAIRE K.3.X.5 – BIJGEVOEGD ARTIKEL - WORTELBESCHERMING 

Localisée sur le pourtour des fosses de plantation d’arbres, cette 
protection en forme de membrane a pour but d’empêcher la 

Deze bescherming in de vorm van een membraan bevindt zich rond de 
omtrek van boomplantkuilen en is bedoeld om de kolonisatie door 
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colonisation par les racines des arbres l’espace occupé par des 
impétrants souterrains existants et projetés.  

Caractéristiques de la membrane : 

- Imputrescible 
- Composition : monofilament thermolié 90% polyestère/polyamide, 

10% Polyéthylène 
- Enduction double face 
- Masse surfacique : 380 g/m² (selon EN 29073-1) 
- Résistance à la traction : 860 N / 5cm (EN 29073-3) 
- Elongation : 35 % (En 29073-3) 
- Résistance au déchirement : 300 N (DIN 53363) 

boomwortels van de ruimte die wordt ingenomen door bestaande en 
geplande ondergrondse aannemers te voorkomen.  

Kenmerken van het membraan: 

- Rotvrij 
- Samenstelling: thermisch gebonden monofilament 90% 

polyester/polyamide, 10% polyethyleen 
- Dubbelzijdige coating 
- Oppervlaktemassa: 380 g/m² (volgens EN 29073-1) 
- Treksterkte: 860N / 5cm (EN 29073-3) 
- Rek: 35 % (En 29073-3) 
- Scheursterkte: 300 N (DIN 53363) 

K.5 – TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT K.5 – AANLEGWERKEN 
K.5.0 – AVIS IMPORTANT K.5.0 – BELANGRIJKE MEDEDELING 

Avant de planter les arbres, l’entrepreneur devra tout d’abord matérialiser 
leur emplacement sur le terrain (projection selon les coordonnées de 
Lambert à l’aide de piquets). Ceci doit permettre de procéder à des 
déplacements ou des écarts limités en fonction de la visibilité des 
panneaux routiers, des accès, etc. Le fonctionnaire dirigeant pourra 
organiser une ronde d’inspection afin de vérifier l’absence de ce type de 
problème lors de l’implantation. L’entrepreneur ne sera autorisé à planter 
les arbres qu’après avoir obtenu l’approbation sur place. Le déploiement 
et tous les travaux connexes sont à la charge de l’entrepreneur. 

Voorafgaand aan het planten van bomen zal de aannemer de voorziene 
locatie eerst materialiseren op het terrein (uitzetten volgens 
lambertcoördinaten door middel van piketten), dit moet toelaten om 
eventuele beperkte verplaatsingen en verschuivingen te kunnen 
doorvoeren in functie van zichtbaarheid verkeersborden, toegangen, … 
De leidend ambtenaar zal mogelijks een rondgang organiseren om de 
inplanting te controleren tegen dergelijke conflicten. De aannemer mag 
pas de bomen plaatsen na goedkeuring op terrein. Het uitzetten en alle 
bijhorende werkzaamheden is een last van aanneming. 

Avant le début des plantations, l’entrepreneur fournira un phasage et un 
planning des plantations pour l’ensemble du marché, en tenant compte 
des contraintes du phasage et du planning prévisionnels des travaux, 
transmis au présent marché. Le planning et le phasage de l’entrepreneur 
seront obligatoirement validés par le fonctionnaire dirigent avant le début 
des plantations. 

Voor aanvang van de beplanting bezorgt de aannemer een fasering en 
een beplantingsschema voor het volledige contract, rekening houdend 
met de beperkingen van de voorlopige fasering en planning van de 
werken, meegedeeld aan dit contract. De planning en fasering van de 
aannemer moeten voor aanvang van de beplanting worden gevalideerd 
door de leidend ambtenaar. 
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Il proposera un phasage des plantations par zones cohérentes, dans le 
respect des périodes de plantation définies par le présent CSC. Aucun sol 
recouvert de terre végétal ou du mélange terre/pierre ne devra rester 
sans plantation définitive pendant plus de 1an. 

Hij zal een fasering van de aanplantingen in samenhangende zones 
voorstellen, in overeenstemming met de aanplantperiodes die in dit 
bestek zijn vastgelegd. Geen enkele grond bedekt met bovengrond of 
aarde/steenmengsel mag langer dan 1 jaar zonder permanente 
beplanting blijven. 

Le marquage des arbres en pépinière sera réalisé à la charge de 
l’entrepreneur, par le fonctionnaire dirigent accompagné du 
représentant de la Maitrise d’œuvre. 

Le marquage des arbres en pépinière se fera suivant le planning et le 
phasage des plantations, autant de fois que nécessaire.  

La réservation des arbustes et les vivaces suivra également le planning et 
le phasage des plantations, et devra être effectuée suffisamment tôt pour 
garantir les quantités par essences. 

Préalablement à l’achat des graminées et des vivaces, une validation 
préalable sera faite par le fonctionnaire dirigent accompagné du 
représentant de la Maitrise d’œuvre, sur la base des fiches descriptives et 
photos par essences, fournis par l’entrepreneur. 

Het markeren van bomen in de kwekerij gebeurt op kosten van de 
aannemer, door de leidend ambtenaar vergezeld van de 
vertegenwoordiger van de Bouwheer. 

Het markeren van bomen in de kwekerij gebeurt volgens de planning en 
fasering van de beplantingen, zo vaak als nodig.  

De reservatie van de struiken en vaste planten volgt eveneens de 
planning en fasering van de beplantingen, en moet vroeg genoeg 
gebeuren om de hoeveelheden per soort te garanderen. 

Voorafgaand aan de aankoop van grassen en vaste planten zal een 
voorafgaande validatie worden uitgevoerd door de leidend ambtenaar 
vergezeld van de vertegenwoordiger van de Bouwheer, op basis van 
beschrijvende fiches en foto's per soort, aangeleverd door de aannemer. 

K.5.1.3 – PLANTES VIVACES  K.5.1.3 – VASTE PLANTEN 
En règle générale, toutes les vivaces :  

- Devront présenter toutes les caractéristiques du genre, de l’espèce et 
de la variété, 

- Devront être en parfait état sanitaire, et ne présenter aucun système 
extérieur pouvant laisser supposer la présence d’un agent parasitaire 
ou pathogène quelconque, et le fournisseur devra respecter les 
règlements phytosanitaires applicables à l’intérieur de l’Union 
Européenne au moment de la commande, 

- Ne pas présenter de graves anomalies dans la forme générale 
caractéristique de l’espèce, 

Over het algemeen geldt voor alle vaste planten:  

- Ze moeten alle kenmerken van het geslacht, de soort en de variëteit 
vertonen, 

- Ze moeten in perfecte hygiënische staat verkeren en geen extern 
systeem vertonen dat de aanwezigheid van parasitaire of 
ziekteverwekkers zou kunnen suggereren, en de leverancier moet 
voldoen aan de fytosanitaire voorschriften die van toepassing zijn 
binnen de Europese Unie op het moment van de bestelling, 

- Ze mogen geen ernstige afwijkingen vertonen in de algemene vorm 
die kenmerkend is voor de soort, 
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- Devront répondre aux normes, dimensions et conditionnement fixés 
dans le présent CCTP pour chaque type de fourniture. 

- Ze moeten per type levering voldoen aan de normen, afmetingen en 
verpakkingen die in dit bestek zijn vastgelegd. 

K.5.2 – PLANTATION D’ARBRES A HAUTE TIGE  K.5.2 PLANTEN VAN HOOGSTAMMEN 

K.5.2.X – ARTICLES ADDITIONNELS K.5.2.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
K.5.2.X.1 – PLANTATIONS D’ARBRES  K.5.2.X.1 – PLANTEN VAN BOMEN  

La plantation des arbres sera conforme au Plan de détail des plantations. 

Toutes les arbres fournis seront fournis avec motte grillagée. 

Het planten van de bomen gebeurt in overeenstemming met het 
Detailplan van de beplantingen. 

Alle geleverde bomen worden geleverd met gerasterde kluit. 

Les travaux et fournitures suivants sont compris dans le prix unitaire de la 
plantation : 

- L’implantation des parcelles de plantation ; 
- La vérification préalable des volumes disponibles pour la réalisation 

des fosses de plantations selon le descriptif ;  
- Le creusement des fosses, l’évacuation des terres excédentaires ou 

stockage sur place à l’emplacement défini par le fonctionnaire 
dirigeant ; 

- La pose de protection racinaire si proximité avec des réseaux ;  
- Fourniture et déchargement de l’arbre 
- Fourniture et remplissage de la fosse avec de la terre arable 

améliorée 
- Plantation d’arbre proprement dite 
- Ancrage de motte ; 
- La mise en œuvre de la cuvette d’arrosage ; 
- La mise en place du drain annelé avec té et couvercle ; 
- La mise en place du paillage selon le descriptif 
- La mise en place de la protection du tronc des arbres-tige selon le 

descriptif 
- Les soins aux arbres après plantation nécessaires à la bonne reprise de 

l’arbre soit la taille de formation raisonnée, la finition de la fosse de 

Volgende werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van 
de beplanting: 

- De locatie van de beplantingspercelen; 
- Voorafgaande verificatie van de beschikbare volumes voor de 

aanleg van de plantkuilen volgens de beschrijving;  
- Het graven van kuilen, het afvoeren van overtollige grond of opslag 

ter plaatse op de door de leidend ambtenaar bepaalde plaats; 
- De installatie van wortelbescherming indien dicht bij netwerken;  
- Leveren en lossen van de boom 
- Aanvoer en vulling van de put met verbeterde teelaarde 
- Het planten zelf van de boom 
- Kluitverankering; 
- De uitvoering van de gietkuil; 
- Installatie van de gegolfde afvoer met T-stuk en deksel; 
- Het aanbrengen van de strobedekking volgens de beschrijving 
- De installatie van de bescherming van de stam van de hoogstam 

volgens de beschrijving 

De verzorging van de bomen na het planten die nodig is voor een goede 
nieuwe groei van de boom, ofwel de rationele grootte van de formatie, 
de afwerking van de plantkuil, het gieten, de mogelijke fytosanitaire 
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plantation, les arrosages, les éventuels traitements phytosanitaires, le 
maintien en bon état du système de protection du tronc. 

behandelingen, het in goede staat houden van het beschermingssysteem 
van de stam. 

L'entretien horticole (enlèvement des mauvaises herbes, binages des 
fosses d’arbres…) fait l’objet d’un poste spécifique. 

Het tuinbouwonderhoud (onkruid wieden, schoffelen van de boomkuilen 
etc.) vormt het onderwerp van een specifieke post. 

A la fin de la période de garantie, l’entrepreneur enlève la protection du 
tronc, cette prestation est comprise dans le poste de la fourniture et la 
mise en œuvre de la protection du tronc.  

Op het einde van de garantieperiode verwijdert de aannemer de 
stambescherming, deze dienst is inbegrepen in de post voor het leveren 
en plaatsen van de stambescherming.  

K.5.2.X.2– PLANTATIONS D’ARBRES EN ZONES REVÊTUES DE DALLES K.5.2.X.2– BOOMAANPLANTINGEN IN MET PLATEN BEDEKTE ZONES 

La plantation des arbres sera conforme au Carnet de détail des 
plantations. 

Het planten van bomen gebeurt volgens het Detailboek van de 
beplantingen. 

A la différence du CSC général, les travaux et fournitures suivants sont 
compris dans le prix unitaire de la plantation : 

- L'implantation des parcelles de plantation ; 
- La vérification préalable des volumes disponibles pour la réalisation 

des fosses de plantations selon le descriptif ; un minimum de 80cm de 
profondeur est requis pour la fosse de plantation ; un minimum de 
15cm de couverture est requis pour protéger la dalle d’un ouvrage 
enterré existant ;  

- Le creusement complémentaire nécessaire pour atteindre le volume 
des fosses, l’évacuation des terres excédentaires ou stockage sur 
place à l’emplacement défini par le fonctionnaire dirigeant ;  

- La pose de protection racinaire si proximité avec des réseaux ;  
- Fourniture et déchargement de l’arbre ; 
- Fourniture et remplissage de la fosse avec un mélange terre-pierre ; 
- Plantation d’arbre proprement dite ; 
- Encrage de motte selon descriptif ; 
- La mise en place du drain annelé avec té et couvercle ; 
- La mise en place du paillage selon le descriptif ; 

In tegenstelling tot het algemene bestek zijn de volgende werken en 
leveringen inbegrepen in de eenheidsprijs van de beplanting: 

- De inplanting van de beplantingspercelen; 
- De voorafgaande verificatie van de beschikbare volumes voor de 

aanleg van de plantkuilen volgens de beschrijving; een diepte van 
minimaal 80 cm is vereist voor de plantkuil; minimaal 15 cm dekking is 
vereist om de plaat van een bestaande ingegraven constructie te 
beschermen;  

- De bijkomende graafwerkzaamheden die nodig zijn om het volume 
van de kuilen te bereiken, de evacuatie van overtollige grond of de 
opslag ter plaatse op de plaats bepaald door de leidend ambtenaar;  

- De installatie van wortelbescherming indien dicht bij netwerken;  
- Leveren en lossen van de boom; 
- Leveren en vullen van de kuil met een aarde-steenmengsel; 
- Het planten zelf van de boom; 
- Verankeren van de kluit volgens de omschrijving; 
- De installatie van de gegolfde afvoer met T-stuk en deksel; 
- De installatie van de strobedekking volgens de beschrijving; 
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- La mise en place de la protection du tronc des arbres-tige selon le 
descriptif ; 

- Les soins aux arbres après plantation nécessaires à la bonne reprise de 
l’arbre soit la taille de formation raisonnée, la finition de la fosse de 
plantation, les arrosages, les éventuels traitements phytosanitaires, le 
maintien en bon état du système de protection du tronc. 

- De installatie van de bescherming van de stam van de hoogstam 
volgens de beschrijving; 

De verzorging van de bomen na het planten die nodig is voor een goede 
nieuwe groei van de boom, ofwel de rationele grootte van de formatie, 
de afwerking van de plantkuil, het gieten, de mogelijke fytosanitaire 
behandelingen, het in goede staat houden van het beschermingssysteem 
van de stam. 

L'entretien horticole des massifs (enlèvement des mauvaises herbes, 
binages des fosses d’arbres…) fait l’objet d’un poste spécifique. 

Het tuinbouwonderhoud van de perken (onkruid wieden, boomkuilen 
schoffelen, enz.) is het onderwerp van een specifieke post. 

A la fin de la période de garantie, l’entrepreneur enlève la protection du 
tronc. Cette prestation n’est pas indemnisée en supplément et est donc à 
la charge de l'entrepreneur et doit être comprise dans les postes 
concernés par la fourniture et la mise en place des arbres. 

Aan het einde van de garantieperiode verwijdert de aannemer de 
stambescherming. Deze dienst wordt niet extra vergoed en valt dus onder 
de verantwoordelijkheid van de aannemer en moet worden 
meegerekend bij de levering en plaatsing van de bomen. 

K.5.2.3 – CREUSEMENT DES FOSSES  K.5.2.3 – GRAVEN VAN PLANTKUILEN 
L’article du CSC général est complété comme suit : 

Les parois des fosses sont verticales.  

Les dimensions des fosses de plantation d’arbres sont décrites dans le 
Carnet de détails des plantations.  

Si les conditions locales ne permettent pas de suivre exactement le détail 
correspondant du Carnet, le volume de la fosse devra être similaire à 
celui prescrit dans les plans et pour les plantations d'arbres de dimension 
supérieure à 20/25 cm de circonférence la dimension de la fosse de 
plantation sera le double du diamètre de la motte.  

Het artikel van het algemene bestek wordt als volgt aangevuld: 

De wanden van de kuilen zijn verticaal. 

De afmetingen van de boomplantkuilen staan beschreven in het 
Detailboek van de beplantingen.  

Als de lokale omstandigheden het niet toelaten om de overeenkomstige 
details in het boekje exact te volgen, zal het volume van de plantput 
gelijk moeten zijn aan het volume dat in de plannen wordt 
voorgeschreven en voor aanplantingen van bomen met een omtrek 
groter dan 20/25 cm zal de grootte van de plantput tweemaal de 
diameter van de kluit bedragen.  
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Le sol de fondation sera ameubli jusqu'à minimum 1,20 m de profondeur si 
les conditions locales le permettent (hors fosse de plantation sur dalle du 
métro).  

Les parois et le fond de la fosse seront décompactés par griffage pour 
permettre une bonne pénétration des racines. 

De bodem van de plantkuil wordt omgewerkt tot een diepte van 1,20 m 
als de lokale omstandigheden dat toelaten (exclusief plantgat op 
metroplaat). 

De wanden en de bodem van de plantkuil worden losgemaakt om het 
inwortelen te bevorderen. 

K.5.2.3.X.1 – POSE DE PROTECTION RACINAIRE K.5.2.3.X.1 – INSTALLATIE VAN WORTELBESCHERMING 

La membrane sera posée sur les parois verticales des fosses de plantation. 
La pose de la membrane sera réalisée uniquement dans le cas de 
proximité entre la fosse et un réseau souterrain proche. Avant la pose de 
la membrane, le fonctionnaire dirigeant confirmera ce besoin pour 
chaque fosse de plantation.   

L’Entrepreneur devra s’assurer que la jonction entre les rouleaux sera 
parfaitement étanche et ne présentera pas de point de rupture privilégié.  

Une bande d’étanchéité adhésive pourra être utilisée.  

Mise en œuvre de la membrane doit s’effectuer avant la mise en œuvre 
de la terre arable. La membrane devra dépasser d’environ 5cm par 
rapport au niveau fini. Elle sera plaquée contre la bordure d’entourage 
de la fosse. 

Het membraan wordt op de verticale wanden van de plantkuilen 
geplaatst. Het plaatsen van het membraan zal alleen worden uitgevoerd 
in het geval van nabijheid tussen de put en een nabijgelegen 
ondergronds netwerk. Alvorens het membraan te leggen, bevestigt de 
leidend ambtenaar deze noodzaak voor elke plantkuil.   

De aannemer moet ervoor zorgen dat de verbinding tussen de rollen 
perfect afgedicht is en geen bevoorrecht breekpunt vormt.  

Er kan een zelfklevende afdichtstrip worden gebruikt.  

De plaatsing van het membraan moet worden uitgevoerd vóór het 
aanbrengen van de teelaarde. Het membraan moet ongeveer 5 cm 
uitsteken vanaf het afgewerkte niveau. Het wordt tegen de rand van de 
kuilrand gedrukt. 

K.5.2.4 – FOURNITURE ET POSE DE FIXATION DES ARBRES K.5.2.4 – LEVEREN EN PLAATSEN VAN BOOMBEVESTIGINGEN 
L’article du CSC général est complété comme suit : Le système de 
tuteurage sera pour certains arbres de type ancrage souterrain, sans 
tuteurs : 

- Ancrage de motte avec un ancrage souterrain invisible de la motte 
au moyen de trois ancres de sol, d'un élément de répartition de 
pression et d'un tendeur muni d'un câble approprié ; 

Het artikel van het algemeen bestek wordt als volgt aangevuld: Het 
uitzetsysteem is voor bepaalde bomen van het ondergrondse ankertype, 
zonder leistaken: 

- Kluitverankering met onzichtbare ondergrondse verankering van de 
kluit door middel van drie grondankers, een drukverdelend element 
en een spanner met geschikte kabel; 
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Pour les autres tuteurs ils seront : 

Tuteur en pin traité - hauteur totale : 350 cm, hauteurs minimales hors sol 
230 cm, diamètre : 8-9 cm 

Le diamètre du tuteur est constant sur toute la hauteur.  Les tuteurs 
doivent être coupés depuis 6 mois au moins, sains, bien droits, écorcés, 
d’essence résineuse ; ils sont imprégnés sous vide et pression à l’autoclave 
au moyen d’un produit non toxique pour les plantes.  La teinte des tuteurs 
doit être la même pour l’ensemble des plantations.   

Les tuteurs sont enfoncés solidement dans le sol non remué.  Ils sont 
enfoncés dans le sol sur une profondeur d’environ 1 m au moyen d’un 
bélier, tarière ou tout autre système jugé nécessaire en fonction de la 
nature du sous-sol rencontré sur place.   

Après la pose, les tuteurs sont rectifiés pour ne présenter ni bavures, ni 
éclats.  Les arbres sur terre-plein voirie et les arbres hautes tiges sont munis 
de trois tuteurs (tripodes) reliés par des planchettes positionnées à la 
même hauteur.  Les tuteurs sont reliés entre eux par des planchettes de 8 
à 10 cm de largeur et de minimum 15 mm d’épaisseur.  Ces planchettes 
sont fixées au sommet des tuteurs (maximum 15 cm) et de façon à 
maintenir constante la distance entre ceux-ci.   

Les arbres sont attachés aux tuteurs au moyen de deux liens souples de 
façon à éviter le contact des plantes avec le tuteur.  Les liens sont en 
caoutchouc, non blessants et permettent une bonne fixation.  Les liens 
rigides sont proscrits.  Les liens sont placés de façon à ne pas empêcher la 
plante de suivre le tassement de sol.   

En aucun cas, le système de tuteurage ne peut blesser l’arbre, et ce 
durant toute la période de garantie.  Les liens ne peuvent contenir aucun 
élément (fil de nylon, fil de fer, …) susceptible d’endommager les 
végétaux.   En vue de la réception technique préalable, l’adjudicataire 
fournit à la Direction de Chantier, un exemplaire du lien qu’il compte 

Voor de andere leistaken zijn dat: 

Staak van behandelde pijnboom - totale hoogte: 350 cm, minimale 
hoogte boven de grond 230 cm, diameter: 8-9 cm 

De diameter van de leistaak is constant over de gehele hoogte.  De 
staken moeten minstens 6 maanden geknipt zijn, gezond, recht, 
ontschorst, van harsachtige soort; ze worden onder vacuüm en druk in de 
autoclaaf geïmpregneerd met een product dat niet giftig is voor planten.  
De kleur van de leistaken moet voor alle planten hetzelfde zijn.   

De leistaken worden stevig in de ongestoorde grond gedreven.  Ze 
worden in de grond gedreven tot een diepte van ongeveer 1 m met 
behulp van een heimachine, boor of een ander systeem dat nodig wordt 
geacht, afhankelijk van de aard van de ondergrond die ter plaatse wordt 
aangetroffen.   

Na het plaatsen worden de staken geslepen zodat er geen bramen of 
schilfers zichtbaar zijn.  Bomen op het wegdek en hoge bomen worden 
voorzien van drie palen (driepotig) verbonden door op dezelfde hoogte 
geplaatste planken.  De staken zijn met elkaar verbonden door planken 
van 8 tot 10 cm breed en minimaal 15 mm dik.  Deze planken worden aan 
de bovenkant van de staken bevestigd (maximaal 15 cm) en wel zodanig 
dat de onderlinge afstand constant blijft.   

De bomen worden met twee flexibele banden aan de staken bevestigd 
om contact van de planten met de staak te voorkomen.  De banden zijn 
gemaakt van rubber, onschadelijk en zorgen voor een goede fixatie.  
Stijve banden zijn verboden.  De banden zijn zo geplaatst dat de plant de 
bodemverdichting niet kan volgen.   

Tijdens de garantieperiode mag het uitzetsysteem in geen geval de boom 
beschadigen.  De banden mogen geen elementen bevatten 
(nylondraad, draad, enz.) die de planten zouden kunnen beschadigen.   
Met het oog op voorafgaande technische aanvaarding bezorgt de 
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mettre en œuvre.  En cas de tripode, l’arbre et chacun des tuteurs sont 
reliés par un seul lien fixé juste sous les planchettes.  Les liens sont cloués ou 
vissés sur les tuteurs. 

opdrachtnemer aan de Werfdirectie een kopie van de band die hij wil 
implementeren.  In het geval van een driepoot zijn de boom en elk van 
de staken verbonden door een enkele band die net onder de planken is 
bevestigd.  De banden worden aan de staken genageld of geschroefd. 

K.5.2.5 – PLANTATION  K.5.2.5 – AANPLANTEN 
Pour les fosses de plantation à terre arable : Le remplissage de la fosse 
s'effectue à l'aide de terre bien émiettée, exempte de pierres et autres 
déchets éventuels, mélangée à 25 % (poids) de sable de rivière, 15 % 
(poids) de tourbe blonde et de 0,5 % de produit de synthèse hydro-
rétenteur. Pendant le remblaiement, le mélange de terre doit être bien 
réparti en petites quantités entre et sur les racines, de façon à ne pas 
créer de creux. Cette terre améliorée est bien compactée. Après ce 
compactage et après le tassement naturel, le collet doit se trouver au 
niveau du sol. 

Voor plantkuilen met teelaarde: het vullen van de kuil gebeurt met goed 
verkruimelde aarde, vrij van stenen en ander mogelijk afval, gemengd 
met 25% (gewicht) rivierzand, 15% (gewicht) witveen en 0,5% 
watervasthoudend kunststof product. Tijdens het opvullen moet het 
grondmengsel in kleine hoeveelheden goed tussen en op de wortels 
worden verdeeld, om geen holtes te creëren. Deze verbeterde grond 
wordt goed verdicht. Na deze verdichting en na natuurlijke zetting moet 
de kraag zich op grondniveau bevinden. 

K.5.2.8 – SOINS AUX ARBRES APRÈS PLANTATION K.5.2.8 – VERZORGING VAN BOMEN NA HET AANPLANTEN 
K.5.2.8.3 – ARROSAGES K.5.2.8.3 – GIETEN 

A la différence du CSC général, le prix unitaire de la plantation comporte 
17 arrosages pendant la période de garantie.  

Il est précisé que pour les arbres sur un mélange terre-pierre :  

50 % de l'apport sera réalisé en surface, 50 % par alimentation par le drain 
d'aération. Les copeaux couvre-sol sont replacés et remis à niveau après 
l’arrosage.   

In tegenstelling tot het algemene bestek zijn in de eenheidsprijs van de 
beplanting 17 gietbeurten inbegrepen tijdens de garantieperiode.  

Gespecificeerd is dat voor bomen op een grond-steenmengsel:  

50% van de aanvoer aan de oppervlakte gebeurt, 50% door invoer via de 
beluchtingsdrain. De bodembedekkende spaanders worden na het 
gieten vervangen en geëgaliseerd.   

K.5.X –ARTICLES ADDITIONNELS K.5.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 

K.5.X.1 – PLANTATION D’ARBUSTES, DES VIVACES ET DES 
GRAMINÉES  

K.5.X.1 – AANPLANTEN VAN STRUIKEN, VASTE PLANTEN EN 
GRASSEN  
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La plantation d’arbustes, de vivaces et des graminées sera conforme au 
Plan des plantations et au Carnet de détail des plantations.  

De aanplant van struiken, vaste planten en grassen vindt plaats conform 
het Beplantingsplan en het Detailboek van de beplantingen.  

Les travaux et fournitures suivants sont compris dans le prix unitaire de la 
plantation : 

- L’implantation des parcelles de plantation ; 
- La vérification préalable des volumes disponibles pour la réalisation 

des fosses de plantations selon le descriptif ; un minimum de 50cm de 
profondeur est requis pour la fosse de plantation ; un minimum de 
15cm de couverture est requis pour protéger la dalle d’un ouvrage 
enterré existant ;  

- Le creusement des fosses, l’évacuation des terres excédentaires ou 
stockage sur place à l’emplacement défini par le fonctionnaire 
dirigeant ; 

- Le remplissage de la fosse avec la terre arable améliorée selon le 
descriptif et la plantation ; 

- La mise en place du paillage selon le descriptif ; 
- La mise en place des ganivelles bois selon le descriptif ; 
- Les soins après plantation nécessaires à la bonne reprise.  

Volgende werken en leveringen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van 
de beplanting: 

- De locatie van de beplantingspercelen; 
- De voorafgaande verificatie van de beschikbare volumes voor de 

aanleg van de plantkuilen volgens de beschrijving; een diepte van 
minimaal 50 cm is vereist voor de plantkuil; minimaal 15 cm dekking is 
vereist om de plaat van een bestaande ingegraven constructie te 
beschermen;  

- Het graven van kuilen, het afvoeren van overtollige grond of opslag 
ter plaatse op de door de leidend ambtenaar bepaalde plaats; 

- De kuil vullen met verbeterd bouwland volgens de beschrijving en 
beplanting; 

- De installatie van de strobedekking volgens de beschrijving; 
- De plaatsing van de houten omheining volgens de beschrijving; 

De verzorging na aanplant die noodzakelijk is om de plant goed te laten 
groeien.  

K.5.X.2 – ARROSAGE K.5.X.2 – GIETEN 
L’arrosage de parterres et de bacs à fleur s’effectue sur ordre de service 
du fonctionnaire dirigeant. L’eau sera exempte de produits phytotoxiques. 
L’eau sera dispersée lentement et sous faible pression de manière 
régulière à raison de 10 litres/m². L’entrepreneur aura des appareils 
équipés des instruments nécessaires pour que le pouvoir adjudicateur 
puisse disposer des documents certifiant les quantités d’eau réellement 
consommées. 

Het gieten van bloemperken en bloembakken gebeurt in opdracht van 
de leidend ambtenaar. Het water zal vrij zijn van fytotoxische producten. 
Het water wordt langzaam en onder lage druk regelmatig verspreid met 
een snelheid van 10 liter/m². De aannemer zal toestellen voorzien van de 
nodige instrumenten zodat de aanbestedende dienst kan beschikken 
over de documenten die de werkelijk verbruikte hoeveelheden water 
staven. 

K.5.X.3 – AMÉNAGEMENT DES PIEDS D’ARBRES K.5.X.3 - LANDSCHAPSARCHITECTUUR AAN DE VOET VAN 
BOMEN 
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Le revêtement des pieds d’arbres se fera au revêtement semi-dur beige 
non lié de même teinte que celui présent sur le reste du chantier. 

De voetstukken van de bomen worden verhard met ongebonden beige 
halfhard oppervlak in dezelfde kleur als die van de rest van het terrein. 

K.5.5 - ENTRETIEN K.5.5 - ONDERHOUD 
La fourniture et la plantation d'arbres de haute tige vont de pair avec au 
moins 12 arrosages la première année après la plantation et 5 arrosages 
par année suivante. Les arrosages doivent commencer depuis la 
plantation jusqu'à la réception provisoire et pendant toute la période de 
garantie.  

Le CSC général est complété comme suit : 

L’article général s’applique également aux vivaces et graminées. 

La période de garantie débute immédiatement après la plantation. La 
date de départ de la période de garantie est établie lors du constat de 
plantation par le fonctionnaire dirigeant. La période de garantie s’étend 
jusqu’au 20 juin qui suit le deuxième hiver complet après la plantation. 
Durant cette période de garantie, les travaux d’entretien restent à charge 
de l’entreprise. 

L'entrepreneur reste toutefois responsable d'assurer des arrosages 
supplémentaires pendant les périodes sèches ; l'entrepreneur avertira lui-
même en temps voulu le fonctionnaire dirigeant (ou son adjoint). Le 
remplacement des végétaux morts par conséquence d'un arrosage 
inadapté (par exemple trop tardif ou insuffisant) est à la charge de 
l'entrepreneur. 

Tous les arrosages sont à la charge de l'entrepreneur et doivent être 
compris dans les postes concernés par la fourniture et la plantation des 
végétaux. 

Het verzorgen en aanplanten van hoge bomen gaat hand in hand met 
minimaal 12 gietbeurten het eerste jaar na aanplant en 5 gietbeurten elk 
volgend jaar. Het gieten moet beginnen vanaf het planten tot aan de 
voorlopige oplevering en gedurende de garantieperiode.  

Het algemene bestek wordt als volgt aangevuld: 

Het algemene artikel is ook van toepassing op vaste planten en grassen. 

De garantieperiode begint direct na het planten. De ingangsdatum van 
de garantieperiode wordt vastgesteld bij het opmaken van het 
aanplantrapport door de leidend ambtenaar. De garantieperiode loopt 
tot 20 juni volgend op de tweede volle winter na aanplant. Tijdens deze 
garantieperiode blijven onderhoudswerkzaamheden de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 

De aannemer blijft echter verantwoordelijk voor het geven van extra 
water tijdens droge periodes; de aannemer meldt dit zelf tijdig aan de 
leidend ambtenaar (of diens plaatsvervanger). Het vervangen van 
afgestorven planten als gevolg van ongepast water geven (bijvoorbeeld 
te laat of onvoldoende) is de verantwoordelijkheid van de aannemer. 

Alle bewatering is de verantwoordelijkheid van de aannemer en moet 
worden opgenomen in de posten die te maken hebben met de levering 
en het planten van planten. 

K.6 – ENGAZONNEMENT K.6 – GRASPERKEN 
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K.6.X.1 – ARTICLE ADDITIONNEL – SEMIS K.6.X.1 – BIJGEVOEGD ARTIKEL – ZAAILINGEN 
Composition des semis pour le projet : 

- S1 pelouse densité 12g/m² : Festuca rubra / Festuca rubra-rubra / 
Lolium perenne / Trifolium repens / Poa trivialis 
 

- S2 pelouse densité 12g/m² : Agrostis capillaris / Cynosurus cristatus / 
Festuca rubra commutata / Poa pratensis / Rhinanthus minor / 
Achillea millefolium / Agrimonia eupatoria / Agrostemma githago / 
Centaurea cyanus / Centaurea jacea / Clinopodium vulgare / Crepis 
biennis / Daucus carota / Foeniculum vulgare / Galium mollugo / 
Glebionis segetum / Hypericum perforatum / Leucanthemum vulgare 
/ Lotus corniculatus / Malva moschata / Origanum vulgare / Papaver 
rhoeas / Prunella vulgaris / Ranunculus acris / Rumex acetosa / Silene 
flos-cuculi / Silene latifolia alba / Silene vulgare / Trifolium pratense 
 

- S3 pelouse densité 5g/m² : Alopecurus pratensis / Carex arnudinacea 
/ Carex pendula / Carex riparia  / Festuca arundinacea / Poa trivialis / 
Achillea ptarmica / Anthriscus sylvestris / Centaurea cyanus / 
Centaurea jacea / Geranium pyrenaicum / Heracleum sphondylium / 
Leucanthemum vulgare / Papaver rhoeas / Pulicaria dysenterica / 
Silene dioica / Tragopogon pratensis / Valeriana officinalis 

Samenstelling van de zaailingen voor het project: 

- S1 gazondichtheid 12g/m²: Festuca rubra / Festuca rubra-rubra / 
Lolium perenne / Trifolium repens / Poa trivialis 
 

- S2 gazondichtheid 12g/m²: Agrostis capillaris / Cynosurus cristatus / 
Festuca rubra commutata / Poa pratensis / Rhinanthus minor / 
Achillea millefolium / Agrimonia eupatoria / Agrostemma githago / 
Centaurea cyanus / Centaurea jacea / Clinopodium vulgare / Crepis 
biennis / Daucus carota / Foeniculum vulgare / Galium mollugo / 
Glebionis segetum / Hypericum perforatum / Leucanthemum vulgare 
/ Lotus corniculatus / Malva moschata / Origanum vulgare / Papaver 
rhoeas / Prunella vulgaris / Ranunculus acris / Rumex acetosa / Silene 
flos-cuculi / Silene latifolia alba / Silene vulgare / Trifolium pratense 

- S3 gazondichtheid 5g/m²: Alopecurus pratensis / Carex arnudinacea / 
Carex pendula / Carex riparia  / Festuca arundinacea / Poa trivialis / 
Achillea ptarmica / Anthriscus sylvestris / Centaurea cyanus / 
Centaurea jacea / Geranium pyrenaicum / Heracleum sphondylium / 
Leucanthemum vulgare / Papaver rhoeas / Pulicaria dysenterica / 
Silene dioica / Tragopogon pratensis / Valeriana officinalis 

K.6.X.2 – ARTICLE ADDITIONNEL – FOURNITURE, MISE EN ŒUVRE 
ET ENTRETIEN D’UN GAZON SUR PAVÉS ENGAZONNÉS 

K.6.X.2 – BIJGEVOEGD ARTIKEL – LEVERING, AANLEG EN 
ONDERHOUD VAN EEN GRASVELD OP GRASKLINKERS 

Cet article comprend la fourniture et la mise en œuvre : 

- Du substrat pour lit de pose des pavés engazonnées 
- Du mélange pour pavés gazon  
- Garantie de reprise de 2 ans 

Le lit de pose aura une épaisseur de 3 à 5cm. Le substrat 0/8mm se 
composera de granulats de pierre calcaire 0/6,3mm et de lave 2/8mm 
additionné de compost et de terre arable pour favoriser la croissance du 

Dit artikel omvat onder meer de levering en uitvoering van: 

- Substraat voor het leggen van grasklinkers 
- Mix voor grasbestrating  
- 2 jaar terugnamegarantie 

Het legbed zal een dikte hebben van 3 tot 5cm. Het substraat van 0/8 mm 
bestaat uit kalksteenaggregaten van 0/6,3 mm en lava van 2/8 mm met 
toevoeging van compost en teelaarde om de grasgroei te bevorderen. 
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gazon. La quantité du composte et de terre arable dans le mélange doit 
être adaptée à l’exigence de passage d’un trafic lourd occasionnel, de 
manière à garantir la stabilité de l’ensemble. 

Le lit de pose ne sera pas compacté, mais égalisé à la règle. 

Après la pose des pavés, les ouvertures seront remplies avec un mélange 
équilibré de terre arable, compost, lave 2/8mm et un mélange spécial de 
semences de gazon additionné d’engrais. Pour assurer la stabilité des 
pavés gazon, la présence dans ce mélange de la granulométrie grossière 
de la lave de 2/8mm est indispensable. 

Après le remplissage des ouvertures des pavés, le substrat sera brossé et 
légèrement comprimé. L’excédent sera évacué. Il sera abondamment 
arrosé. 

Après l’arrosage, le substrat s’affaissera progressivement. L’espace ainsi 
crée sera de nouveau rempli avec le mélange après quelques jours, 
jusqu’à environ 1cm sous la surface des dalles afin que les racines du 
gazon ne soient pas endommagées par la circulation.   

Le mélange spécial de semences pour gazon doit être adapté pour que 
le gazon soit résistant au piétinement, aux sels de déneigement et à la 
sécheresse. Densité de semis est de 50g/m².  

La mise en place du substrat sera exécutée entre le 15 mars et le 01 juin 
ou entre le 15 août et le 01 octobre. 

De hoeveelheid compost en teelaarde in de mix moet worden 
aangepast aan de behoefte van incidenteel zwaar verkeer, om de 
stabiliteit van het geheel te garanderen. 

Het legbed wordt niet verdicht, maar waterpas gezet met een liniaal. 

Na het leggen van de klinkers worden de openingen opgevuld met een 
uitgebalanceerd mengsel van teelaarde, compost, 2/8mm lava en een 
speciaal mengsel van graszaad met toegevoegde kunstmest. Om de 
stabiliteit van de grasklinkers te verzekeren, is de aanwezigheid in dit 
mengsel van de grove korrelgrootte van de lava van 2/8 mm essentieel. 

Na het vullen van de openingen van de straatstenen wordt de 
ondergrond geborsteld en licht aangedrukt. Het teveel wordt verwijderd. 
Het zal overvloedig worden bewaterd. 

Na het besproeien zal het substraat geleidelijk doorzakken. De zo ontstane 
ruimte wordt na enkele dagen weer opgevuld met het mengsel, tot 
ongeveer 1 cm onder het oppervlak van de platen zodat de wortels van 
het gazon niet worden beschadigd door het verkeer.   

Het speciale gazonzaadmengsel moet geschikt zijn zodat het gazon 
bestand is tegen vertrappeling, strooizout en droogte. De zaaidichtheid is 
50g/m².  

Het substraat zal worden aangebracht tussen 15 maart en 1 juni of tussen 
15 augustus en 1 oktober. 

Entretien  Onderhoud 

L’entretien du gazon sur les pavés engazonnés sera assuré par le 
soumissionnaire pendant 2 ans, à partir du constat du semis réalisé par le 
fonctionnaire dirigeant. Ce constat peut être réalisé en plusieurs fois, selon 

Het onderhoud van het gras op de met gras begroeide straatstenen 
wordt gedurende 2 jaar door de opdrachtnemer verzorgd, te rekenen 
vanaf het verslag van de inzaai door de leidend ambtenaar. Deze 
waarneming kan in verschillende fasen worden gedaan, afhankelijk van 
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les emprises réalisées. Dans ce cas, la période d’entretien de 2an sera 
enclenchée séparément pour chaque emprise. 

Fertilisation : Apport 2 fois par an d’engrais à action prolongée : 

- Février-mars : Au démarrage de la végétalisation, un engrais à 
libération lente (NPK 15/15/15) est recommandé.  

- Automne : L’engrais doit apporter surtout de l’acide phosphorique (P) 
et de la potasse (5K). Ces deux éléments favorisent la croissance de 
la plante et le développement de ses racines.  

- Arrosage : Selon besoin. A la demande du fonctionnaire dirigeant. 
- Désherbage manuel d’adventices. 
- Ramassage manuel des détritus 1 fois par mois. 
- Tonte : La fréquence de la tonte doit être adaptée en fonction des 

conditions météorologiques. Une tonte régulière sera réalisée au 
printemps et à l’automne en laissant 8cm minimum de pousse au-
dessus des pavés gazon. Aucune tonte ne sera réalisée en période de 
sécheresse.  

La hauteur du gazon de dépassera pas 25cm. 

Les produits de tonte devront être exportés pour éviter l'accumulation de 
la matière organique qui provoque un enrichissement du sol. Les produits 
de la tonte seront évacués rapidement. 

de gemaakte voetafdrukken. In dit geval wordt de onderhoudsperiode 
van 2 jaar voor elk recht van overpad afzonderlijk gestart. 

Bemesting: Tweemaal per jaar met langwerkende meststof: 

- Februari-maart: Bij aanvang van de herbegroeiing wordt een 
langzaam werkende meststof (NPK 15/15/15) aanbevolen.  

- Herfst: De meststof moet voornamelijk fosforzuur (P) en kalium (5K) 
leveren. Deze twee elementen bevorderen de groei van de plant en 
de ontwikkeling van zijn wortels.  

- Gieten: Volgens de behoefte. Op verzoek van de leidend 
ambtenaar. 

- Handmatige onkruidbestrijding. 
- Eén keer per maand handmatig verwijderen. 
- Gras maaien: De maaifrequentie moet worden aangepast aan de 

weersomstandigheden. In het voor- en najaar wordt regelmatig 
gemaaid, waarbij er minimaal 8 cm groei boven de grasklinkers moet 
blijven. Tijdens droge periodes wordt er niet gemaaid.  

De hoogte van het gazon mag niet hoger zijn dan 25 cm. 

Het maaisel moet worden afgevoerd om de opeenhoping van organisch 
materiaal, dat bodemverrijking veroorzaakt, te voorkomen. De 
maaiproducten worden snel afgevoerd. 

K.9 – TRAVAUX D’ENTRETIEN K.9 – ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 
K.9.1 – TONTE DES GAZONS K.9.1 – MAAIEN VAN GRASPERKEN 

L’article K.9.1 du CCT 2015 est complété par : 

Les pelouses doivent être tondues depuis leur pose jusqu'à la réception 
provisoire et pendant toute la période de garantie.  

Artikel §K.9.1 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

De grasperken dienen te worden gemaaid vanaf de aanleg tot aan de 
voorlopige oplevering en tijdens de volledige waarborgperiode.  
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Il faut au moins 3 tontes par an. L'entrepreneur nettoiera les pelouses 
avant leur tonte. Cela comprend l'évacuation de tous les déchets, 
déjections animales, pierres et autres objets. 

Les tontes et tous les travaux supplémentaires sont à la charge de 
l'entrepreneur et doivent être compris dans les postes concernés par la 
pose des pelouses. 

La tonte se fait avec ramassage. 

Er dienen minstens 3 maaibeurten per jaar te gebeuren. Voorafgaand 
aan het maaien zal de aannemer de grasperken schoonmaken. Dit 
omvat het ruime van alle afval, dierlijke uitwerpselen, stenen en alle 
andere objecten. 

De maaibeurten en alle bijkomende werkzaamheden vormen een last 
van aanneming en dienen te zijn inbegrepen in de desbetreffende posten 
van de aanleg van grasperken. 

Bij het maaien wordt het gras opgevangen. 

K.9.3 – BÊCHAGE ET BINAGE K.9.3 – SPITTEN EN SCHOFFELEN 
L’article K.9.3 du CCT 2015 est complété par : 

Le bêchage des massifs de plantation et leur binage doivent être 
effectués depuis la plantation jusqu'à la réception provisoire et pendant 
toute la période de garantie.  

Les prestations ne sont pas indemnisées en supplément et sont donc à la 
charge de l'entrepreneur et doivent être comprises dans les postes 
concernés par la fourniture et la mise en place des plantes 

Artikel §K.9.3 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

Het omspitten van beplantingsmassieven en het schoffelen dient te 
worden uitgevoerd vanaf aanplanting tot aan de voorlopige oplevering 
en tijdens de volledige waarborgperiode.  

De prestaties worden niet bijkomend vergoed en vormen aldus een last 
van aanneming en dienen te zijn inbegrepen in de desbetreffende posten 
van het leveren en plaatsen van planten. 

K.9.4 – TAILLES DES PLANTES K.9.4 – SNOEIEN VAN PLANTEN 
L’article K.9.4 du CCT 2015 est complété par : 

Toutes les prestations pour la taille des plantes nouvelles conformément au 
paragraphe §K.9.4 (CCT2015) doivent être effectuées depuis la plantation 
jusqu'à la réception provisoire et pendant toute la période de garantie. 
Les prestations ne sont pas indemnisées en supplément et sont donc à la 
charge de l'entrepreneur et doivent être comprises dans les postes 
concernés par la fourniture et la mise en place des plantes. 

Artikel §K.9.4 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

Alle prestaties voor snoeien van nieuwe planten volgens § K.9.4. (TB2015) 
dienen te worden uitgevoerd vanaf de aanplanting tot de voorlopige 
oplevering en tijdens de volledige waarborgperiode. De prestaties 
worden niet bijkomend vergoed en vormen aldus een last van 
aanneming en dienen te zijn inbegrepen in de desbetreffende posten van 
het leveren en plaatsen van planten. 
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Les arbres existants et à conserver seront taillés conformément aux 
dispositions du § K.9.4. (CCT 2015), et ce, préalablement aux travaux 
d’infrastructure et dans la période impartie. La taille vise à réduire la 
montée de sève de l’arbre durant la saison suivante de façon à réduire le 
taux de mortalité en cas de modifications apportées au système racinaire 
au cours des travaux d’infrastructure. Pour autant, ceci ne dégage pas 
l’entrepreneur de son engagement à mener les travaux autour des arbres 
avec les précautions nécessaires et de remplacer à ses frais les arbres 
morts à la suite de ces travaux. 

De bestaande en te behouden bomen zullen gesnoeid worden volgens § 
K.9.4. (TB 2015) en dit voorafgaand aan de infrastructuurwerken en in het 
daartoe voorziene periode. De snoei heeft als doelstelling dat de 
sapstroom van de boom tijdens het volgend seizoen minder is waardoor 
eventuele aanpassingen aan de wortels van de bomen tijdens de 
infrastructuurwerken minder aanleiding geven tot sterfte. Dit ontslaat 
alsnog de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid om de werken 
rond de bomen met de nodige zorg uit te voeren waarbij afgestorven 
bomen alsnog door de aannemer op zijn kosten dienen te worden 
vervangen. 

K.9.X – ARTICLES ADDITIONNELS K.9.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELEN 

K.9.X.1 – SARCLAGE K.9.X.1 – WIEDEN VAN ONKRUID 
Le sarclage consiste en un nettoyage et une extirpation de toutes les 
mauvaises herbes ou déchets dans des massifs de plantes vivaces ou 
plantes ligneuses de petites tailles distantes de moins de 30 cm les unes 
des autres. Cette opération demande un soin particulier : toute plante 
arrachée qui fait partie des plantes existantes fera l’objet d’une pénalité 
double de la valeur de la fourniture et de la plantation d’un plant 
identique en taille. 

Cette opération comprend également la remise en état de la couche 
éventuelle de mulch. 

Tous les déchets et objets indésirables seront rassemblés et évacués en 
dehors du domaine public. 

Toutes les prestations pour le sarclage des mauvaises herbes doivent être 
effectuées depuis la plantation jusqu'à la réception provisoire et pendant 
toute la période de garantie, et ce en fonction des besoins (la présence 
de mauvaises herbes est interdite). Les prestations ne sont pas 
indemnisées en supplément et sont donc à la charge de l'entrepreneur et 

Het wieden van onkruid omvat het reinigen en uittrekken van alle onkruid 
in de massieven van bodembedekkende of vaste planten of houtachtige 
planten die op minder dan 30 cm van elkaar staan. Het wieden dient 
nauwlettend te gebeuren : elke uitgerukte plant die deel uitmaakt van de 
bestaande beplanting wordt aangerekend met de dubbele waarde van 
de levering en het planten van een identieke plant. 

Deze operatie omvat ook het ordentelijk terugleggen van de eventuele 
mulchlaag. 

Alle afval en ongewenste voorwerpen dienen geruimd en verwijderd te 
worden buiten het openbaar domein. 

Alle prestaties voor het wieden van onkruid dienen te worden uitgevoerd 
vanaf de aanplanting tot de voorlopige oplevering en tijdens de 
volledige waarborgperiode en dit volgens noodzaak (aanwezigheid van 
onkruid wordt niet toegelaten). De prestaties worden niet bijkomend 
vergoed en vormen aldus een last van aanneming en dienen te zijn 
inbegrepen in de desbetreffende posten van het leveren en plaatsen van 
planten. 
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doivent être comprises dans les postes concernés par la fourniture et la 
mise en place des plantes. 

K.9.X.2 – NETTOYAGE DES MASSIFS DE PLANTES K.9.X.2 – SCHOONMAKEN VAN DE BEPLANTINGSMASSIEVEN 
Environ 5 fois par hiver, les massifs de plantes (haies, arbustes, couvre-sols, 
...) sont entièrement nettoyés ; tous les déchets, objets étrangers, parties 
de plantes cassées ou mortes sont éliminés. 

Toutes les prestations pour le nettoyage des massifs de plantes doivent 
être effectuées depuis la plantation jusqu'à la réception provisoire et 
pendant toute la période de garantie. Les prestations ne sont pas 
indemnisées en supplément et sont donc à la charge de l'entrepreneur et 
doivent être comprises dans les postes concernés par la fourniture et la 
mise en place des plantes. 

Ongeveer 5 maal per winter worden de beplantingsmassieven (hagen, 
struiken, bodembedekkers, …) volledig proper gezet; alle afval, vreemde 
voorwerpen, afgebroken of afgestorven plantendelen worden verwijderd. 

Alle prestaties voor het schoonmaken van beplantingsmassieven dienen 
te worden uitgevoerd vanaf de aanplanting tot de voorlopige oplevering 
en tijdens de volledige waarborgperiode. De prestaties worden niet 
bijkomend vergoed en vormen aldus een last van aanneming en dienen 
te zijn inbegrepen in de desbetreffende posten van het leveren en 
plaatsen van planten. 

K.9.X.3 - ARROSAGES K.9.X.3 - BEGIETINGEN 
Tous les arrosages indispensables pour la croissance et le bon 
développement des plantes et pelouses sont à charge de l'entrepreneur. 
Le remplacement des plantes ou pelouses mortes par conséquence d'un 
arrosage trop tardif ou insuffisant est à la charge de l'entrepreneur. 

Alle benodigde begietingen noodzakelijk voor de goede groei en 
ontwikkeling van de planten en grasperken is een last van aanneming. 
Het vervangen van afgestorven planten of grasperken ingevolge laattijdig 
of te weinig begieten is een last van aanneming. 

K.10 – ABATTAGE D’ARBRE K.10 – VELLEN VAN BOMEN 
K.10.0 – AVIS IMPORTANT K.10.0 – BELANGRIJKE MEDEDELING 

L'abattage d'arbres ne peut en aucun cas être effectué entre le 1er avril 
et le 31 septembre inclus. L'entrepreneur doit en tenir compte lorsqu'il 
planifie les travaux ; l'abattage d'arbres au cours de cette période sera 
soumis à une amende conformément au paragraphe § K.2 du CCT 2015. 

Il se peut que certains arbres doivent aussi être retirés pour l'exécution des 
travaux de tiers avant les travaux d'infrastructure proprement dits. Le 
fonctionnaire dirigeant indiquera les arbres qui doivent être abattus. 

Het vellen van bomen mag onder geen beding worden uitgevoerd tijdens 
de periode vanaf 01 april tot en met 31 september. De aannemer dient 
hiermee rekening te houden met de planning der werken. Het vellen van 
bomen tijdens deze periode zal beboet worden volgens §K.2 van TB 2011. 

Tevens dienen sommige bomen te worden verwijderd voor de uitvoering 
van werken van derden (MIVB, VIVAQUA) voorafgaand aan de eigenlijke 
infrastructuurwerken. De leidend ambtenaar zal hiertoe aanduiden welke 
bomen dienen te worden verwijderd. De aannemer kan zich hiertoe niet 
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L’entrepreneur ne peut s’y opposer ni réclamer des indemnisations 
supplémentaires de quelque nature que ce soit. 

Après l'abattage, le dessouchage doit immédiatement être effectué dans 
les zones qui sont indispensables pour l'exécution des travaux de tiers. 

verzetten of enige bijkomende vergoedingen vragen van gelijk welke 
aard 

Na het vellen dient onmiddellijk het ontstronken te worden uitgevoerd in 
deze zones die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werken door 
derden. 

K.11 – CHANTIERS : MESURES DE PROTECTION K.11 – WERVEN : VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
L’article K.11 du CCT 2015 est complété par : 

Toutes les mesures décrites qui ne sont pas définies dans le chapitre K du 
cahier de charges et pour lesquelles aucun poste n'est prévu sont à la 
charge de l'entrepreneur et doivent être appliquées. 

Artikel §K.11 van TB 2015 wordt aangevuld met: 

Alle beschreven maatregelen welke niet eerder zijn omschreven of 
waarvoor geen posten zijn voorzien zijn een last van aanneming en 
dienen te worden toepast. 

K.X – ARTICLES ADDITIONNELS K.X – BIJGEVOEGDE ARTIKELEN 
K.X.1 ARTICLE ADDITIONNEL K01 - MOBILIER K.X.1 BIJGEVOEGD ARTIKEL K01 - MEUBILAIR 

K.X.1.0 – GÉNÉRALITÉS K.X.1.0 – ALGEMEENHEDEN 
K.X.1.0.0 – OBJET DU PRÉSENT CHAPITRE KX1.0.0 – VOORWERP VAN DIT HOOFDSTUK 

La présente partie intitulée « Mobilier », fait référence aux clauses du CCT 
2015 de la Région de Bruxelles-Capitale dont les textes sont intégralement 
d’application. Le présent chapitre a pour l’objet de situer, de définir et de 
préciser la consistance des travaux de fourniture et de pose du mobilier 
urbain. 

Dit hoofdstuk met de titel “Meubilair" verwijst naar de bepalingen van TB 
2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de teksten integraal 
van toepassing zijn. Het doel van dit hoofdstuk is het situeren, definiëren 
en specificeren van de samenhang van de werken voor het leveren en 
plaatsen van straatmeubilair. 

Tout mobilier urbain sera préalablement implanté en avance (7 jours 
ouvrables) pour accord avec MO/DIRECTION DES TRAVAUX avant la pose 
définitive. 

Alle straatmeubilair wordt vooraf geïnstalleerd (7 werkdagen) voor 
akkoord met DIRECTIE/DE BOUWHEER vóór de definitieve installatie. 

K.X.1.0.1. – CONSISTANCE ET EMPLACEMENT DES TRAVAUX À EXÉCUTER KX1.0.1 – SAMENHANG EN LOCATIE VAN DE UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN 

K.X.1.0.1.A TABLE DE PICNIC DE TYPE CASSECROUTE K.X.1.0.1.A PICKNICKTAFEL TYPE CASSECROUTE 
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Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Fourniture et pose d'une table « pic nic » en bois, avec support en acier tel 
que décrit dans le carnet de détails. 

Levering en plaatsing van een houten picknicktafel, met stalen steun zoals 
beschreven in het detailboek. 

Fourniture et pose d’appuis pour ancrage métallique dans le sol, y 
compris forage éventuel dans le revêtement, finitions autour des ancrages 
et structures touchant le sol, terrassements, mortier de pose et toutes 
sujétions : 

Levering en installatie van steunen voor metalen verankering in de grond, 
inclusief mogelijk boren in de coating, afwerking rond ankers en 
constructies die de grond raken, grondwerken, plaatsingsmortel en alle 
bijhorigheden: 

Les tables ont des dimensions générales d’environs : Lxl 450cm x 100cm  
hauteur table environ : +90cm ;  
de part et d’autre deux bancs de dimensions Lxl 450x45cm 
hauteur assise environ : +45 cm  

Bois européen teint clair et de classe 4. 

Pieds métalliques en acier galvanisé S235. 

Les joints entre les pièces en bois à préciser sur les plans d’exécution pour 
soumettre pour approbation de la direction. 

Plus de détail sur les dimensions et matériaux sur le plan : Détail D-18 Table 
de picnic 

De tafels hebben bij benadering de volgende afmetingen BxL 450 cm x 
100 cm   
hoogte tafel ongeveer +90cm;  
aan weerszijden tweede banken met afmetingen BxL 450x45cm 
hoogte zitbanken ongeveer +45 cm  

Europees licht hout van klasse 4.  

Metalen poten van gegalvaniseerd staal S235. 

Verbindingen tussen houten onderdelen moeten worden gespecificeerd 
op de werktekeningen die ter goedkeuring aan de directie worden 
voorgelegd. 

Meer details over de afmetingen en materialen op het plan: Detail D-18 
Picknicktafel 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.B PLATEFORMES EN BOIS K.X.1.0.1.B HOUTEN PLATFORMS 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 
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Fourniture et pose de plateformes en bois, dans la partie parc ou dans la 
partie parvis. 

Bois utilisée européen, teinte claire et de classe 4. Toute la visserie devra 
être en acier inoxydable. 

Le calepinage de la visserie à préciser sur les plans d’exécution pour 
soumettre pour approbation de la direction. 

Levering en plaatsing van houten platforms in het parkgedeelte of in het 
gedeelte van het voorplein.  

Europees hout, lichte kleur en van klasse 4. Alle schroeven moet van 
roestvrij staal zijn. 

De lay-out van de bevestigingsmiddelen moet worden gespecificeerd op 
de uitvoeringstekeningen voor indiening bij de directie voor goedkeuring. 

PLATEFORME 1 PLATFORM 1 

Fourniture et pose des vis de fondation dans le sol, y compris forage 
éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de pose et toutes 
sujétions : 

Levering en installatie van funderingsschroeven in de grond, inclusief 
mogelijk boren in de coating, grondwerken, plaatsingsmortel en alle 
bijhorigheden: 

Structure : bardage bois fixé au platelage, platelage bois classe 4 4.5/14.5 
cm, joint 1cm fixé sur lambourdes 38x48 mm espacées de 0,8m. 
Lambourdes fixées sur solives métalliques HEA 100 (acier galvanisé) fixées 
sur les vis de fondation. 

Distance entre les vis de 1.2m. 

Longueur de 7.6m et largeur de 2.6m. Plus de détail sur le plan : Détail D-
12 Plateforme dans le jardin – banc n°1 noue 

Structuur: houten bekleding bevestigd aan de vlonder, houten vlonder 
klasse 4 4,5/14,5 cm, voeg van 1 cm bevestigd op balken van 38x48 mm 
met een onderlinge afstand van 0,8 m. Balken bevestigd op HEA 100 
metalen balken bevestigd op de funderingsschroeven. 

Afstand tussen de schroeven van 1,2 m. 

Bovenste niveau van het platform 34.00; lengte van 7,6m en breedte van 
2,6m. Meer details op het plan: detail d-12 platform in de tuin – bank nr. 1 
vastgemaakt. 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

PLATEFORME 2 PLATFORM 2 

Fourniture et pose des vis de fondation dans le sol, y compris forage 
éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de pose et toutes 
sujétions : 

Levering en installatie van funderingsschroeven in de grond, inclusief 
mogelijk boren in de coating, grondwerken, plaatsingsmortel en alle 
bijhorigheden: 

Structure : bardage bois fixé au platelage, platelage bois classe 4 4.5/14.5 
cm, joint 1cm fixé sur lambourdes 38x48 mm espacées de 0,8m. 

Structuur: houten bekleding bevestigd aan de vlonder, houten vlonder 
klasse 4, 4,5/14,5 cm, voeg van 1 cm bevestigd op balken van 38x48 mm 
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Lambourdes fixées sur solives métalliques HEA 100 (acier galvanisé) fixées 
sur les vis de fondation. 

Distance entre les vis de 1.2m. 

Longueur 6.12m ; largeur de 2.8m. Plus de détail sur le plan : Détail D-13 
Plateforme jardin – banc n°2 logements 

met een onderlinge afstand van 0,8 m. Balken bevestigd op HEA 100 
metalen balken (gegalvaniseerd staal) bevestigd op de 
funderingsschroeven. 

Afstand tussen de schroeven van 1,2 m. 

Lengte van 6,12 m en breedte van 2,8m. Meer details op het plan: Detail 
D-12 platform in de tuin – bank nr. 2 woningen. 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

PLATEFORME 3 PLATFORM 3 

Fourniture et pose des ancrages de fondation dans le sol, y compris 
forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de pose et 
toutes sujétions : 

Levering en installatie van funderingsverankeringen in de grond, inclusief 
mogelijk boren in de coating, grondwerken, plaatsingsmortel en alle 
bijhorigheden: 

Structure : bardage bois fixé au platelage, platelage bois classe 4 4.5/14.5 
cm, joint 1cm fixé sur lambourdes 38x48 mm. Lambourdes fixées sur 
structures métalliques. Les côtés latéraux sont également recouverts de 
bardage. Calepinage selon plan.  

La plateforme a des dimensions d’environs 8.37m de longueur et 2.79m de 
largeur : elle présente des hauteurs différentes d’assise et une partie en 
pente avec prises d’escalades pour enfants intégrés dans la partie en 
pente. Ouverture au centre de la plateforme pour l’intégration de l’arbre. 

Plus de détail sur le plan : Détail D-14 Plateforme près du terrain. 

Structuur: houten bekleding bevestigd aan de vlonder, houten vlonder 
klasse 4 4,5/14,5 cm, voeg van 1 cm bevestigd op balken van 38x48 mm. 
Balken bevestigd op metalen constructies. Ook de zijkanten zijn bekleed 
met bekleding. Indeling volgens plan.  

Het platform heeft afmetingen van ongeveer 8,37 m lang en 2,79 m 
breed: het heeft verschillende zithoogtes en een schuin gedeelte met 
klimgrepen voor kinderen geïntegreerd in het schuine gedeelte. Opening 
in het midden van het platform voor de integratie van de boom. 

Meer details op het plan: Detail D-14 Platform vlak bij het terrein.  

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

PLATEFORME 4 PLATFORM 4 
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Fourniture et pose des ancrages de fondation dans le sol, y compris 
forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de pose et 
toutes sujétions : 

Levering en installatie van funderingsverankeringen in de grond, inclusief 
mogelijk boren in de coating, grondwerken, plaatsingsmortel en alle 
bijhorigheden: 

Structure : bardage bois fixé au platelage, platelage bois classe 4 4.5/14.5 
cm, joint 1cm fixé sur lambourdes 38x48 mm. Lambourdes fixées sur 
structures métalliques. Les côtés latéraux sont également recouverts de 
bardage. Calepinage selon plan. 

La plateforme a des dimensions d’environs 8.37m de longueur et 2.79m de 
largeur : elle présente des hauteurs différentes d’assise. Plateau principal 
de la plateforme à une hauteur hors sol de 40cm. Deux éléments de 2.7m 
de long avec une hauteur de 78cm. 

Prévoir ouverture au centre de la plateforme pour l’intégration de l’arbre. 

Plus de détail sur le plan : Détail D-15 Plateforme sur le parvis. 

Structuur: houten bekleding bevestigd aan de vlonder, houten vlonder 
klasse 4 4,5/14,5 cm, voeg van 1 cm bevestigd op balken van 38x48 mm. 
Balken bevestigd op metalen constructies. Ook de zijkanten zijn bekleed 
met bekleding. Indeling volgens plan.  

Het platform heeft afmetingen van ongeveer 8,37 m lang en 2,79 m 
breed: het heeft verschillende zithoogtes. Hoofdvlak van het platform om 
40 cm hoogte boven de grond. Twee elementen van 2,7 m lang met een 
hoogte van 78 cm.  

Voorzie een opening in het midden van het platform voor de integratie 
van de boom. 

Meer details op het plan: Detail D-15 Platform op het plein. 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.C ARCEAUX VELOS K.X.1.0.1.C FIETSENBEUGELS 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Fourniture et pose d’appuis vélos en profilé acier galvanisé a profil plat y 
compris forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de 
pose et toutes sujétions : 

Levering en plaatsing van fietsenbeugels in gegalvaniseerd stalen plat 
profiel, inclusief eventuele boringen in de coating, grondwerken, 
legmortel en alle bijhorigheden: 

Hauteur hors sol :800mm, longueur 1000mm avec une sous-lisse à 250mm 
de l'extrémité supérieure. Pour les râteliers aux extrémités (détections 
aveugles) deux sous-lisses (3 barres). Entraxe des arceaux de 1m. 

Plus de détail sur le plan : Détail D-19 Râtelier vélo. 

Hoogte boven de grond: 800 mm, lengte 1000 mm met één rail op 250 
mm vanaf het bovenste uiteinde. Voor eindrekken (blinde detecties) twee 
rails (3 staven). Hartafstand tussen de bogen van 1m. 

Meer details op het plan: Detail D-19 fietsenstalling. 
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Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

Fourniture et pose de box vélo pour 5 vélos sont à confirmer et à 
coordonner avec la direction  

Levering en installatie van fietsboxen voor 5 fietsen moeten worden 
bevestigd en afgestemd met het management 

 

  

K.X.1.0.1.D BORNE DE VELO DE LOCATION (DE TYPE VILLO !) K.X.1.0.1.D HUURFIETSTERMINAL (TYPE VILLO !) 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Déplacement d’une borne « Villo ! » avec 24 emplacements vélos y 
compris forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de 
pose et toutes sujétions à charge de JC Decaux. 

Verplaatsen van een terminal "Villo !" met 24 fietsplaatsen inclusief 
eventuele boringen in de coating, grondwerken, legmortel en alle 
bijhorigheden ten laste van JC Decaux. 

K.X.1.0.1.E FOURNITURE ET POSE DE POUBELLES REGIONALES K.X.1.0.1.E LEVERING EN INSTALLATIE VAN GEWESTELIJKE VUILNISBAKKEN 

Structure :  Structuur:  
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Type sol avec bac intérieur, en acier galvanisé à chaud et thermolaqué, 
bac intérieur en matière plastique (polyéthylène), contenu 55litres. 

Les poubelles sont celles dans le carnet de détail prescription 23 

Finition galvanisée 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 

Vloertype met binnenbak, in thermisch verzinkt en gepoedercoat staal, 
binnenbak in kunststof (polyethyleen), inhoud 55 liter. 

De vuilnisbakken zijn die in het detailboek volgens vereisten 23 

Verzinkt afwerking 

Locatie: volgens Plan BEE-DA-PR-002 

 

K.X.1.0.1.F MODULES DE JEUX SUR LE PARVIS K.X.1.0.1.F Spelmodules op het voorplein  
Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 
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Fourniture et pose de jeux et de modules de jeux en bois sur le parvis y 
compris forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de 
pose et toutes sujétions : 

Levering en plaatsing van spellen en houten spelmodules op het voorplein, 
inclusief eventuele boringen in de coating, grondwerken, legmortel en alle 
bijhorigheden: 

Fourniture et pose d’une table de Ping Pong. 

Dimensions conformes aux réglementations c’est-à-dire hauteur du 
plateau 76 cm, largeur 152,5 cm et de longueur 274,3 cm. Hauteur du filet 
15,25cm. 

Levering en installatie van een tafeltennistafel. 

Afmetingen in overeenstemming met de voorschriften, d.w.z. hoogte van de 
bak 76 cm, breedte 152,5 cm en lengte 274,3 cm. Netto hoogte 15,25 cm. 

 
Fourniture et pose des poutres d’équilibre trio en bois Robinier. Leveren en plaatsen van houten trio evenwichtsbalken Robinier. 
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Hauteur de pose (et de chute) finie max 60cm. 

Plus de détail sur le plan : Détail D-17 Jeux sur parvis 

Afgewerkte hoogte van installatie (en val) max 60cm. 

Meer details op het plan: detail D-17 spellen op het voorplein 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.G AIRE DES JEUX DES PETITS K.X.1.0.1.G SPEELTUIN VOOR KINDEREN 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Fourniture et pose de jeux et de modules de jeux en bois sur le parvis en 
respectant les distances de chute y compris forage éventuel dans le 
revêtement, terrassements, mortier de pose et toutes sujétions : 

Levering en installatie van spellen en houten spelmodules op het voorplein 
met respect voor de valafstanden inclusief eventuele boringen in de 
coating, grondwerken, legmortel en alle bijhorigheden: 

Fourniture et pose des rondins en bois Robinier en 3 hauteurs : 20, 30 et 40 
cm. Diamètre entre 14 et 16cm 

Leveren en plaatsen van Robinier houtstammen in 3 hoogtes: 20, 30 en 
40cm. Diameter tussen 14 en 16cm 
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Fourniture et pose de cabane en bois Robinier. Longueur 1.4m, largeur 
1.51m et hauteur de 1.71m. 

Leveren en plaatsen van Robinier houten hut. Lengte 1,4m, breedte 1,51m 
en hoogte 1,71m. 

 
Fourniture et pose d’un toboggan en acier galvanisé avec échelle 
Robinier. Longueur 2.1m, largeur 0.9m et hauteur de 1.6m. 

Leveren en plaatsen van een gegalvaniseerde stalen glijbaan met ladder 
Robinier. Lengte 2,1m, breedte 0,9m en hoogte 1,6m. 
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Revêtement dans l’aire de jeux en copeaux de caoutchouc aggloméré.  

Outre les critères esthétiques, ludiques et environnementaux, le choix du 
sol amortissant et l’épaisseur nécessaire se décident en fonction de la 
Hauteur de Chute Libre (HCL) des équipements installés sur l’aire de jeux, 
et de l’indice HIC (Head Injury Criterion) du revêtement utilisé.  Ainsi, 
conformément aux normes EN1176 et EN 1177, chaque création d’aire de 
jeux nécessite un sol amortissant de sécurité étudié et réalisé sur-mesure 
selon les types de jeux aménagés. 

EPDM : Teneur en polymères env. 20%, entièrement coloré, sans joint, 
résistance à la traction > 6MPa, élongation à la rupture > 700%, 
granulométrie 2/30 mm, non polluant et non toxique, bonne résistance 
aux intempéries et densité : 1,6 gr/cm³ selon DIN EN 1183-1. 

Coating in de speeltuin gemaakt van geagglomereerde rubberkrullen.  

Naast de esthetische, speelse en ecologische criteria, wordt de keuze van 
de dempende vloer en de noodzakelijke dikte bepaald op basis van de 
vrije valhoogte (VVH) van de toestellen die op de speelplaats 
geïnstalleerd zijn, en de HIC-index (Head Injury Criterion) van de gebruikte 
coating.  In overeenstemming met de normen EN 1176 en EN 1177 vereist 
elke creatie van een speelplaats dus een schokabsorberende 
veiligheidsvloer die ontworpen en op maat gemaakt is volgens de 
aangeboden soorten spelen. 

EPDM: Polymeergehalte ca. 20%, volledig gekleurd, naadloos, treksterkte 
> 6MPa, breukrek > 700%, korrelgrootte 2/30 mm, niet vervuilend en niet 
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Produits et couleur à soumettre à l’approbation de la Direction de 
Chantier. 

giftig, goede weersbestendigheid en dichtheid: 1,6 gr/cm³ volgens DIN EN 
1183-1. 

Producten en kleuren moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de werfdirectie. 

Plus de détail sur le plan : Détail D-16 Aire de jeux des petits. Meer details op het plan: detail d-16 speeltuin voor kinderen. 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.H JEUX SUR LE JARDIN K.X.1.0.1.H TUINSPELLEN 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Toboggan galva largeur de 1.5m, positionné sur une butte. Gegalvaniseerde glijbaan 1,5m, breed geplaatst op een heuvel. 

 
Petits moutons en bois Klein houten schaapjes 
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Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.I FOURNITURE ET POSE DES FONTAINES A BOIRE K.X.1.0.1.I LEVERING EN PLAATSING VAN DRINKFONTEINEN 

Structure : fontaine fonte avec protection antirouille, peinture RAL à définir 
par le fonctionnaire dirigeant / grille en acier découpé dans un cadre 
galvanisé à chaud / robinet en fonte laiton avec poussoir (système antigel 
avec vanne thermostatique en option) / dispose d’un régulateur de 
pression et contrôleur de débit temporisé.  

Dimensions : fontaine 130x30x15 cm / grille 90x28x4cm  

Emplacement : à définir par le fonctionnaire dirigeant 

Structuur: Gietijzeren fontein met antiroestbescherming, RAL-lak te 
bepalen door de leidend ambtenaar / stalen rooster uitgesneden in 
thermisch verzinkt frame / gietijzeren messing kraan met drukknop 
(antivriessysteem met optionele thermostatische kraan) / heeft een 
drukregelaar en tijdstroomregelaar.  

Afmetingen: fontein 130x30x15 cm / rooster 90x28x4cm  

Locatie: te bepalen door de leidend ambtenaar 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.J FOURNITURE ET POSE DES BANCS EN BETON K.X.1.0.1.J LEVERING EN PLAATSING VAN BETONNEN BANKEN 
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Conforme au Détail D-09 Bancs et assises du jardin et du parvis 

Structure : banc en béton avec granulat de pierre bleue, posé sur sous-
fondation. Largeur des bancs de 50cm. Echantillon du béton à valider par 
le fonctionnaire dirigent et la MOE avant fabrication. Certains des 
éléments à prévoir en arc de cercles. Alignements des bancs avec 
calepinage général du projet. 

Assise et dossier en bois européen, teinte clair, classe 4. Largeur de 150mm 
et épaisseur de 45mm, chanfreiné de 2/3mm pour les arrêtes. Reliés par 
un plat métallique en acier galvanisé S235 pour les bancs concernés, 
moyen d’assemblage mécanique avec des vis en acier inoxydable. 

L’entrepreneur aura prévu les moyens matériels nécessaires pour la pose 
des bancs sans endommager les revêtements, la végétation et autres 
éléments d’aménagement. 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 

Conform Detail D-09 Tuin en voorpleinbanken en stoelen 

Structuur: betonnen bank met blauwe hardsteen, geplaatst op een 
onderfundering. Breedte van de banken: 50cm. Monster van het beton te 
valideren door de leidend ambtenaar en de BH vóór fabricage. Enkele 
van de elementen te voorzien in een boog van cirkels. Uitlijning van de 
banken met de algemene indeling van het project. 

Zitting en rugleuning in Europees hout, lichte kleur, klasse 4. Breedte 150 
mm en dikte 45 mm, afgeschuind met 2/3 mm voor de randen. 
Verbonden door een metalen plaat in staal S235 voor de betreffende 
banken, mechanische montage met roestvrijstalen schroeven. 

De aannemer zal de nodige materiële middelen hebben verschaft voor 
de installatie van de banken zonder de coatings, de vegetatie en andere 
ontwikkelingselementen te beschadigen. 

Locatie: volgens Plan BEE-DA-PR-002 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.K FOURNITURE ET POSE DES CONTAINERS ENTERRES K.X.1.0.1.K LEVERING EN INSTALLATIE VAN ONDERGRONDSE CONTAINERS 

Fourniture et pose de deux containers sur la partie nord du projet, y 
compris forage éventuel dans le revêtement, terrassements, mortier de 
pose et toutes sujétions : 

Levering en installatie van twee containers in het noordelijk deel van het 
project, inclusief mogelijk boren in de coating, grondwerken, 
plaatsingsmortel en alle bijhorigheden: 

Container métallique conforme aux dimensions suivantes pour le 
recyclage des verres. 

Metalen container met de volgende afmetingen voor glasrecycling. 
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Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.L CLOTURE DERRIERE LE PARVIS ET PORTAILS K.X.1.0.1.L HEKWERK ACHTER HET VOORPLEIN EN DEUREN 

Dans la mesure du possible, réutilisation de la clôture métallique 
démontée pour la nouvelle limite des travaux conforme aux plans 
d’adjudication. Finition du poteau et du filet en acier galvanisé. Hauteur 
2,4m. 

Waar mogelijk wordt de ontmantelde metalen omheining hergebruikt 
voor de nieuwe afbakening van de werken in overeenstemming met de 
aanbestedingsplannen. Gegalvaniseerd stalen paal en net. Hoogte 2,4m. 

 
Clôture existante - Bestaand hek 

Si les éléments de réemploi ne sont pas suffisants ou trop endommagés les 
nouveaux éléments doivent respecter les caractéristiques suivantes : 

- Panneaux en treillis soudé aux mailles rectangulaires, avec un fil 
horizontal plat 

- Aspect et couleur similaire à l’existant, finition galvanisée pour les filets 
et les poteaux 

Produit à soumettre pour approbation à la direction.  

Als de hergebruikte elementen ontoereikend of te beschadigd zijn, 
moeten de nieuwe elementen aan de volgende kenmerken voldoen: 

- Gelaste netpanelen met rechthoekige mazen en een platte 
horizontale draad 

- Uiterlijk en kleur gelijk aan het bestaande, gegalvaniseerde afwerking 
voor netten en palen 

Product moet ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. 
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Un poste supplémentaire sera ajoutée pour l’installation d’un système anti-
vibratile pour la clôture au droit du terrain de sport. 

Er zal een extra post worden toegevoegd voor de installatie van een 
antitrillingssysteem voor de omheining van het sportveld. 

Les poteaux sont de section rectangulaire et sont munis de pièces de 
fixation métalliques, doublées d’une matière synthétique, réduisant les 
bruits dûs aux impacts des ballons. Grâce à des inserts spéciaux, les pièces 
de fixation s’installent sur la face avant du poteau et sont étudiées pour 
servir d’aide au montage des panneaux. Après, le panneau est fixé aux 
poteaux par moyen de clips adaptés en acier. 

De palen hebben een rechthoekige dwarsdoorsnede en zijn voorzien van 
metalen bevestigingen die bekleed zijn met een synthetisch materiaal om 
het geluid veroorzaakt door balinslagen te verminderen. De 
bevestigingsmiddelen worden met speciale inzetstukken aan de voorkant 
van de paal bevestigd en zijn ontworpen om als montagehulp voor de 
panelen te dienen. Het paneel wordt vervolgens aan de palen bevestigd 
met speciale stalen clips. 

 

Code de mesurage : ml Meetcode: ml 

Fourniture et installation de deux portails métalliques de même couleur 
que les clôtures. Un petit et un grand y compris pièces charnières et 
serrurerie de même couleur. 

Levering en installatie van twee metalen poorten in dezelfde kleur als het 
hekwerk. Een kleine en een grote, inclusief scharnieren en sloten in 
dezelfde kleur. 
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Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.M GARDE CORPS SUR LA HAIE K.X.1.0.1.M HEKWERK OP DE HEG 

Garde corps situé à la jonction Dubois Thorn au niveau de la haie. 

Produit à soumettre pour approbation à la direction. 

Leuning ter hoogte van de haag bij de kruising Dubois Thorn. 

Product moet ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. 

Code de mesurage : ml Meetcode: ml 

K.X.1.0.1.N CLOUS ET BANDES PODOTACTILES K.X.1.0.1.N VOETGANGERSNAGELS EN -STRIPS 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 
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Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.0.1.O BORNE ESCAMOTABLE K.X.1.0.1.O INTREKBARE MEERPAAL 

Borne escamotable automatique en acier peint ou en inox : 

- Cylindre soit en acier 7mm avec traitement cataphorèse et peinture 
époxy grise métallisée RAL 7021 (version acier) soit en acier d’inox 
d’une épaisseur de 6mm traitement satiné 

Automatisch inschuifbare paal in gelakt staal of roestvrij staal: 

- Cilinder in 7 mm staal met kataforesebehandeling en RAL 7021 
gemetalliseerde grijze epoxyverf (staalversie) of in 6 mm dik 
gesatineerd roestvrij staal. 
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- Structure de support avec traitement cataphorèse pour cimenter 
(inutile d’utiliser un coffret d’ancrage) 

- Avertisseur sonore d’actionnement. 
- Lampe clignotante à couronne avec LED centrale   
- Abaissement d’urgence en cas de coupure de courant. 
- Carte électronique de borne gestion jusqu’à 3 bornes maximum 
- Actionnement Hydraulique 
- Course cylindre 600 mm ou 800 mm 
- Diamètre du cylindre 275 mm 
- Temps de montée environ 5 à 7 s 
- Temps de descente (standard) environ 3,5 à 4,5 s 
- Temps de descente (rapide) environ 1,2 s à 1,5 s 
- Degré de protection IP 67 
- Bande réfléchissante standard hauteur 55 mm 
- Manoeuvre manuelle d’abaissement possible avec déverrouillage 

mécanique du circuit hydraulique 
- Résistance aux chocs 38 K Joules/acier peint - 67 K Joules/acier inox 
- Résistance au défoncement 128 K Joules/acier peint - 207 K 

Joules/acier inox 
- Poids total 112 kg (borne) + 55 kg (puisard)130 kg (borne) + 65 kg 

(puisard) 
- Température de service -15 °C / +55 °C 
- Température de service avec réchauffeur (en option)-25 °C / +55 °C 
- Puisard à sceller avec profil cylindrique modulaire 560 x 560 x 950 mm 

560 x 560 x 1,220 mm 
- Câble de connexion Standard 16+1 conducteurs, section minimale 

1,5 mm (non fourni) 
- Longueur maximale 50 m 

Produit à soumettre pour approbation à la direction. 

- Draagstructuur met kataforesebehandeling voor cementering (geen 
verankeringsdoos nodig) 

- Akoestisch waarschuwingssysteem. 
- Kroonknipperlicht met centrale LED   
- Nooddaling bij stroomuitval. 
- Elektronische meerpaalkaart voor beheer van maximaal 3 meerpalen 
- Hydraulische bediening 
- Cilinderslag 600 mm of 800 mm 
- Cilinderdoorsnede 275 mm 
- Heftijd ca. 5 tot 7 s 
- Daaltijd (standaard) ca. 3,5 tot 4,5 s 
- Daaltijd (snel) ca. 1,2 s tot 1,5 s 
- IP 67-beschermingsgraad 
- Standaard reflecterende strip, hoogte 55 mm 
- Handmatig zakken mogelijk met mechanische ontgrendeling van 

hydraulisch circuit 
- Slagvastheid 38 K Joule/gelakt staal - 67 K Joule/roestvrij staal 
- 128 K Joule/gelakt staal - 207 K Joule/roestvrij staal 
- Totaalgewicht 112 kg (meerpaal) + 55 kg (opvangbak)130 kg 

(meerpaal) + 65 kg (opvangbak) 
- Bedrijfstemperatuur -15 °C / +55 °C 
- Bedrijfstemperatuur met verwarming (optioneel)-25 °C / +55 °C 
- Betonschacht met modulair cilindrisch profiel 560 x 560 x 950 mm 560 x 

560 x 1.220 mm 
- Aansluitkabel Standaard 16+1 geleiders, minimale doorsnede 1,5 mm 

(niet meegeleverd) 
- Maximale lengte 50 m 

Product moet ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. 

Code de mesurage : Quantité présumée (pièces) Meetcode: Veronderstelde hoeveelheid (stuks) 

K.X.1.1 – LA POSE K.X.1.1 – PLAATSING 
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La pose du mobilier sur un revêtement de sol en pierre naturelle ou dalles 
ou pavés en béton préfabriqué : 

Les dispositifs placés dans une fondation cylindrique après carottage du 
trottoir sont centrés par rapport à la fondation, avec une tolérance 
maximale de ± 1,5 cm du centre de la fondation. Les dispositifs sont 
parfaitement de niveau verticalement, avec une tolérance maximale de 
± 2,0 cm par 100 cm. 

Le mélange de béton pour les fondations est préparé dans une usine de 
mélange. Il est transporté dans des conteneurs de chargement recouverts 
d'une bâche ou dans des wagons équipés de matériel de mélange. Les 
proportions du ciment de sable sont de 100kg de ciment classe CEM III/A 
42.5 par m³ de sable du Rhin.   

De plaatsing van meubels op natuursteenvloeren of prefab betonplaten 
of klinkers: 

Apparaten die na het kernboren van het trottoir in een cilindrische 
fundering worden geplaatst, worden gecentreerd ten opzichte van de 
fundering, met een maximale tolerantie van ± 1,5 cm vanaf het hart van 
de fundering. De apparaten zijn verticaal perfect waterpas, met een 
maximale tolerantie van ± 2,0 cm per 100 cm. 

In een mengfabriek wordt het betonmengsel voor de fundering bereid. 
Het wordt vervoerd in laadcontainers die zijn afgedekt met een dekzeil of 
in wagons die zijn uitgerust met mengapparatuur. De verhoudingen 
zandcement zijn 100 kg cement klasse CEM III/A 42,5 per m³ Rijnzand.   

Les revêtements sont solidement fixés à l'aide d'un marteau approprié, de 
manière à ce que la surface inférieure et les surfaces latérales soient bien 
enrobées. Les joints sont remplis avec un sable de jointoiement approprié 
selon les règles de l'art. Lors de l'installation des dispositifs par carottage, le 
mortier de béton ne doit rester invisible par rapport aux revêtements 
existants après l'installation des dispositifs. Le niveau haut du mortier 
s’arrêtera à une hauteur suffisante afin de pouvoir reconstituer le 
revêtement autour du piétement à l’identique.  Si des dalles ou des pierres 
du revêtement sont cassés ou endommagés par le carottage, elles 
doivent être remplacés et complétés. 

De coatings worden stevig vastgezet met een geschikte hamer, zodat de 
onderzijde en de zijvlakken goed worden gecoat. De voegen worden 
gevuld met een geschikt voegzand volgens de regels van de kunst. Bij 
installatie van de toestellen door middel van kernboren mag de 
betonmortel na de plaatsing van de toestellen niet onzichtbaar blijven ten 
opzichte van de bestaande coatings. Het hoge niveau van de mortel 
stopt op voldoende hoogte om op dezelfde manier de coating rond de 
ondergrond te kunnen reconstrueren.  Indien platen of stenen van de 
coating gebroken of beschadigd zijn door het boren, moeten deze 
vervangen en aangevuld worden. 

Sont prévus dans les travaux, toutes les activités et livraisons nécessaires 
pour :  

- Fourniture et transport du mobilier 
- Creusement de trous de dimensions minimales tenant compte de la 

nature du revêtement, du terrain et de la présence éventuelle de 
conduites et de canalisations ; 

Zijn gepland in de werken, alle activiteiten en leveringen die nodig zijn 
voor:  

- Het leveren en vervoeren van het meubilair 
- Het maken van gaten met minimale afmetingen rekening houdend 

met de aard van de coating, het terrein en de eventuele 
aanwezigheid van leidingen en afvoeren; 
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- Placement du mobilier à la hauteur hors sol définie dans le descriptif 
du mobilier, sur un lit de damage de ciment de sable damé y compris 
des pièces éventuelles d’adaptation ;  

- Remblayage du trou avec du ciment de sable en tenant compte de 
l’épaisseur nécessaire pour la reconstitution du sol à l’identique aux 
du piètement ; 

- Finition irréprochable du trou avec les dalles ou les pavés déterrées ou 
complétées, tenant compte de l'appareillage existant ;  

- Evacuation des déblais et des déchets... 
- Sous réserve de la livraison et de l'utilisation des accessoires et sous 

garantie totale de durabilité et de stabilité. 

- Het plaatsen van het meubilair op de in de omschrijving van het 
meubilair omschreven hoogte boven de grond op een bed van 
aangestampt zandcement inclusief eventuele aanpassingsdelen;  

- Het opvullen van het gat met zandcement, rekening houdend met 
de dikte die nodig is voor de reconstructie van de grond die identiek 
is aan die van de basis; 

- Het onberispelijk afwerken van het gat met uitgegraven of voltooide 
platen of straatstenen, rekening houdend met de bestaande 
uitrusting;  

- Het afvoeren van puin en afval... 

Onder voorbehoud van levering en gebruik van accessoires en volledige 
garantie van duurzaamheid en stabiliteit. 

La pose du mobilier sur un revêtement de sol en béton ou autre : 

S’appliquent les mêmes prescriptions que le paragraphe précédent « Mise 
en œuvre des appuis vélo sur un revêtement de sol en pierre naturelle ou 
dalles ou pavés en béton préfabriqué », à l’exception de la finition du sol 
autour du piétement du mobilier. Le remplissage du trou sera réalisé avec 
un béton d’aspect identique au revêtement environnant (béton ou 
autre). 

Het plaatsen van meubilair op een betonnen of andere vloerbedekking: 

Hiervoor gelden dezelfde eisen als in de vorige paragraaf “Plaatsing van 
fietssteunen op natuurstenen vloeren of prefab betonplaten of klinkers”, 
met uitzondering van de vloerafwerking rond de meubelvoet. Het vullen 
van het gat wordt uitgevoerd met een beton dat er hetzelfde uitziet als 
de omliggende coating (beton of een andere). 

Cas spécifiques de pose : 

Dans tous les cas, l’entrepreneur respectera les consignes de pose du 
fournisseur. 

Préalablement à la pose, l’implantation et l’orientation de chaque pièce 
du mobilier sera validée par le fonctionnaire dirigent et la MOE.    

Specifieke installatiegevallen: 

In alle gevallen zal de aannemer zich houden aan de 
plaatsingsvoorschriften van de leverancier. 

Voorafgaand aan de installatie worden de locatie en oriëntatie van elk 
meubel gevalideerd door de leidend ambtenaar en de BH.    

Les fondations des ouvrages devront être hors gel. De fundering van de werken moet vorstvrij zijn. 
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Il est précisé qu'il appartient à l’entrepreneur de prévoir dans son planning 
la confection des massifs de scellement et les prestations 
correspondantes, en coordination avec les autres travaux, de telle 
manière que l’'implantation soit rigoureusement respectée tant en plan 
qu'en nivellement. Les raccordements avec les revêtements de sol soient 
aussi soignés que possible. 

Er wordt gespecificeerd dat het aan de aannemer is om het maken van 
de afdichtblokken en de daarbij behorende diensten, in afstemming met 
de overige werken, zodanig in zijn planning te voorzien dat de inrichting 
zowel qua plan als qua nivellering strikt wordt gerespecteerd. De 
aansluitingen met de vloerbedekking zijn zo netjes mogelijk. 

Poubelles : La pose se fera conformément au plan d’architecte, et 
l’implantation sera validée par direction de travaux 7 jours ouvrables 
avant. 

Vuilnisbakken: De bakken worden geplaatst volgens het plan van de 
architect en de indeling wordt 7 werkdagen van tevoren goedgekeurd 
door de directie van de werken. 

K.X.3 – ARTICLE ADDITIONNEL K03 – PLANTATIONS ET POSE DE 
PELOUSES 

KX3 – BIJGEVOEGD ARTIKEL K03 – BEPLANTINGEN EN AANLEG 
VAN GRASPERKEN 

Les suppléments de quelque nature que ce soit pour les plantations et la 
pose de pelouses et tous les travaux connexes pendant la nuit doivent 
être inclus dans les prix et ne sont donc pas indemnisés par un 
supplément. 

De meerkosten van gelijk welke aard voor beplantingen, en aanleg van 
grasperken en alle bijhorende werkzaamheden tijdens het nachtwerk 
dienen te zijn inbegrepen in de prijzen en worden aldus niet bijkomend 
vergoed. 

K.X.4 – ARTICLE ADDITIONNEL K04 – MAINTIEN ET 
MODIFICATIONS DES ARBRES EXISTANTS 

K.X.4 – BIJGEVOEGD ARTIKEL K04 – ONDERHOUD EN 
WIJZIGINGEN VAN BESTAANDE BOMEN 

K.X.4.1 – AVIS IMPORTANT K.X.4.1 – BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
Les travaux et/ou les interventions sur les arbres existants et à conserver 
doivent être effectués à un moment où les arbres n'en subiront pas de 
conséquences nuisibles (mort, etc.). L'entrepreneur doit tenir compte pour 
ce faire du phasage général de ses propres travaux mais aussi de ceux de 
tiers (STIB, VIVAQUA...). L'exécution possible de ces travaux avant le 
phasage réel ne peut donner lieu à des indemnisations supplémentaires 
de quelque nature que ce soit. 

Tous les travaux effectués sur les arbres doivent être réalisés par du 
personnel qualifié. 

Werkzaamheden en/of interventies aan de bestaande en te behouden 
bomen dienen te worden uitgevoerd op een tijdstip dat de bomen 
hiervan geen schadelijke gevolgen kunnen van ondervinden (sterfte, …). 
De aannemer dient hiermee rekening te houden met de algemene 
fasering der werken van zijn eigen werken alsook van derden (MIVB, 
VIVAQUA, …). Het mogelijks uitvoeren van deze werken voorafgaand aan 
de eigenlijke fasering kan geen aanleiding geven tot bijkomende 
vergoedingen van gelijk welke aard. 

Alle werkzaamheden aan bomen dient te gebeuren door gekwalificeerd 
personeel. 
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Tous les dégâts occasionnés par l'entrepreneur seront mis à l'amende 
conformément au point § K.2 (CCT 2011). 

Les arbres qui dépérissent en conséquence directe des travaux (utilisation 
de matériaux ou de matériel inadaptés, dommages, etc.) doivent être 
remplacés par l’entrepreneur, et ce, à ses frais. L’arbre de remplacement 
doit être de la même espèce et de la même taille que l’arbre initial. 

Alle schade veroorzaakt door de aannemer zal beboet worden volgens § 
K.2 (TB2011). 

Bomen die afsterven als direct gevolg van de werkzaamheden (inzet van 
niet aangepast materiaal en materieel, beschadigingen, …) dienen door 
de aannemer op zijn kosten te worden vervangen. Hierbij dient de nieuwe 
boom dezelfde soort als plantmaat te hebben van de bestaande. 

K.X.4.2 - EXÉCUTION K.X.4.2 - UITVOERING 
Fiches des arbres Boomfiches 

L'entrepreneur rédigera par arbre existant et à conserver une fiche 
détaillée reprenant les données suivantes (non exhaustives) : 
emplacement, type d'arbre, circonférence du tronc, dégâts éventuels, 
taille de la couronne... Une fiche d'exemple est jointe en annexe. Les 
fiches à rédiger par l'entrepreneur reprennent au moins les éléments 
mentionnés sur l'exemple. Les fiches sont présentées pour approbation 
avant les travaux. Après toute intervention sur l'arbre (taille...), les fiches 
sont adaptées. Après l'exécution complète des travaux, les fiches sont à 
nouveau rédigées ou adaptées et présentées pour approbation. Les 
éventuels dégâts constatés par la suite et non repris sur les fiches sont à la 
charge de l'entrepreneur. Tous les dégâts et/ou frais occasionnés aux 
arbres en raison d'une utilisation inadaptée de matériaux et/ou outils sont 
à la charge de l'entrepreneur.  

Les fiches doivent être rédigées par du personnel qualifié. 

De aannemer zal per bestaande en te behouden boom een 
gedetailleerde fiche opmaken met volgende gegevens (niet limitatief): 
locatie, type boom, stamomtrek, eventuele beschadigingen, omvang 
kruin, … Een voorbeeldfiche is ingevoegd als bijlage. De door de 
aannemer op te maken fiches bevatten minstens de items in het 
voorbeeld vermeld. De fiches worden voorafgaand aan de werken 
voorgelegd ter goedkeuring. Na elke interventie aan de boom (snoeien, 
…) worden de fiches aangepast. Na de volledige uitvoering van de 
werken worden de fiches opnieuw opgemaakt of aangepast en ter 
goedkeuring voorgelegd. Eventuele beschadigingen nadien vastgesteld 
en niet opgenomen in de fiches worden ten laste gelegd van de 
aannemer. Alle beschadigingen en/of kosten aan de bomen ingevolge 
onaangepast inzet van materialen en/of middelen worden ten laste 
gelegd van de aannemer.  

De fiches dienen te worden opgemaakt door gekwalificeerd personeel. 

Clôture provisoire Tijdelijke omheining 

Une clôture provisoire doit être prévue pour protéger le lieu de croissance 
contre l'arrachage de l'arbre, les dégâts, les perturbations et la pollution. 
La clôture provisoire comprend la pose, le maintien en état et l'entretien, 
le déplacement pendant les travaux et l'élimination après ceux-ci. La 

Een tijdelijke omheining dient te worden voorzien en beschermt de 
groeiplaats tegen verwijdering, beschadiging, verstoring en 
verontreiniging. De tijdelijke omheining behelst de plaatsing, de 
instandhouding en het onderhoud, het verplaatsen tijdens de werken en 
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pose se fait de manière à clôturer efficacement l'emplacement. La 
clôture doit être suffisamment stable pour que les forces dynamiques 
prévues puissent être absorbées sans dommages. Il est interdit de circuler 
ou de stocker des matériaux et du matériel au sein de la clôture. La 
clôture est dotée de la signalisation adaptée. 

het verwijderen na de werken. De plaatsing is zodanig dat de locatie 
doelmatig afgesloten wordt. De omheining dient voldoende stabiel te zijn 
zodat te verwachten dynamische krachten kunnen opgevangen worden 
zonder schade. Binnen de omheining is het verboden voor verkeer, alsook 
opslag van materiaal en materieel. De omheining is voorzien van 
passende signalisatie. 

Protection du tronc et des branches Stam- en takbescherming 

La protection du tronc et des branches doit protéger le tronc et les 
branches basses contre des dégâts mécaniques lorsque des travaux 
doivent être effectués aux alentours des arbres. La protection des 
branches et du tronc comprend la pose, le maintien en état et l'entretien 
ainsi que l'élimination après les travaux. Le tronc tout entier est enveloppé 
dans des nattes, à partir de 10 cm au-dessus de la racine jusqu'au début 
de la couronne. Les nattes ont une épaisseur de 2 cm. Toute la surface est 
enveloppée 4 fois. À l'extérieur, sur toute la longueur, du pied de l'arbre 
jusqu'au début de la couronne, des planches en bois d'une épaisseur de 2 
cm sont placées de manière continue à la verticale. Ces planches sont 
fixées les unes aux autres au moyen de feuillards. La construction en bois 
ne peut pas toucher le pied de l'arbre ou le départ des racines. 

De tak- en stambescherming beschermt de stammen en laaghangende 
takken tegen mechanische schade wanneer rondom de bomen dient te 
worden gewerkt. De tak- en stambescherming behelst de plaatsing, de 
instandhouding en het onderhoud en het verwijderen na de werken. De 
volledige stam wordt vanaf 10 cm buiten de wortelhals tot aan de 
kruinaanzet omwikkeld met rietmatten. De rietmatten hebben een dikte 
van 2 cm. De gehele oppervlakte wordt 4 maal omwikkeld. Aan de 
buitenzijde, over de totale lengte van de stamvoet tot aan de 
kruinaanzet, worden houten planken met een dikte van 2 cm op een 
aangesloten, verticale wijze geplaatst. Deze planken worden aan elkaar 
vastgemaakt door middel van bandijzers. De houten constructie mag niet 
in aanraking komen met de stamvoet of wortelaanzet. 

Taille d’entretien Onderhoudssnoei 

Les arbres existants et à conserver présents dans le parc doivent être 
taillés préalablement à tous les travaux ; il s'agit d'une taille d'entretien 
conformément au paragraphe § K.7.3 (CCT2011). 

De bestaande én te behouden bomen in het park dienen voorafgaand 
aan enige werkzaamheden te worden gesnoeid, het betreft een 
onderhoudssnoei volgens §K.7.3 (TB2011). 

Sondages pour les racines Sonderingen wortels 

L'entrepreneur réalisera également pour chaque arbre une série de 
tranchées d'essai manuelles à hauteur des racines, pour vérifier à quelle 
profondeur et à quelle distance par rapport à la couronne celles-ci sont 
précisément localisées et quelle est l'interaction avec la nouvelle 

Tevens zal de aannemer per boom een aantal manuele proefsleuven 
maken ter hoogte van de wortels om na te gaan op welke diepte en 
afstand ten opzichte van de kruin deze juist gelocaliseerd zijn en wat de 
interactie is met de nieuwe aan te leggen infrastructuur (vb. nabijheid van 
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infrastructure à mettre en place (par ex. proximité de bordures, nouveaux 
revêtements, ...) Les tranchées d'essai se font avec les précautions 
nécessaires pour éviter autant que possible d'endommager l'arbre. 
D'éventuelles modifications (tailler, couper, etc.) apportées aux racines 
(principales) doivent se faire en concertation avec le fonctionnaire 
dirigeant ou son adjoint et aux périodes admises. Des adaptations aux 
racines principales en dehors de ces périodes ne sont pas autorisées. Le 
déterrage des racines et leur modification éventuelle doivent se faire de 
façon concomitante ; en effet, les racines doivent le plus rapidement 
possible être recouvertes de terre. 

boordsteen, nieuwe verhardingen, …). De proefsleuven gebeuren met de 
nodige omzichtigheid om beschadigingen zo veel mogelijk te vermijden. 
Eventuele aanpassingen (snoeien, knippen, …) aan de (hoofd)wortels 
dienen te gebeuren in overleg met de leidend ambtenaar of zijn 
afgevaardigde en dienen te worden uitgevoerd binnen de toelaatbare 
perioden. Aanpassingen aan hoofdwortels buiten deze periode worden 
niet toegelaten. Het vrijgraven en mogelijks aanpassen van wortels dient 
aansluitend te gebeuren immers de wortels dienen zo spoedig mogelijk 
terug te worden aangevuld. 

Pendant les travaux proprement dits, elles doivent être déterrées avec 
toutes les précautions nécessaires et éventuellement subir des 
manipulations supplémentaires. 

Tijdens de eigenlijke werkzaamheden dient alsnog met de nodige 
omzichtigheid te worden uitgegraven en dienen mogelijks nog 
bijkomende behandelingen te gebeuren aan de wortels. 

Les frais qui en découlent sont indemnisés dans la mesure où ils sont 
nécessaires à la réalisation efficace des travaux. Des modifications des 
racines pour simplifier l'exécution ne sont pas autorisées. La coupe des 
racines doit se faire au moyen de scies et de sécateurs désinfectés pour 
que les parties sciées restent propres et il faut immédiatement enduire ces 
dernières d'un fongicide. Les déterrages et remblayages nécessaires 
doivent être compris. 

De kosten hieruit voortvloeiend worden vergoed in zover deze nodig zijn 
voor de effectieve uitvoering van de werken. Aanpassingen aan de 
wortels voor een eenvoudigere uitvoering zijn niet toegelaten. Het 
doorsnijden van de wortels dient te gebeuren met behulp van 
gedesinfecteerde zagen en snoeischaren zodat zuivere zaagsneden 
worden bekomen, onmiddellijk insmeren met een fungicide. De 
benodigde uitgravingen en heraanvullingen van de gronden dient te zijn 
inbegrepen. 

K.X.4.3 - PAIEMENT K.X.4.3 - BETALING 
Les paiements se font comme suit (liste non limitative) : 

- Fiches pour faire l'inventaire des arbres, avant, pendant et après les 
travaux, comprenant des photos, etc. et tous les travaux connexes 

- Les clôtures provisoires pour protéger la zone de croissance sont à la 
charge de l'entrepreneur 

- Protection du tronc et des branches de chaque arbre, y compris tous 
les travaux connexes 

De betaling gebeurt als volgt (Niet limitatieve lijst): 

- Boomfiches per te inventariseren boom voorafgaand, tijdens en na 
de werken inclusief foto’s, … en alle bijhorende werken; 

- Tijdelijke omheiningen ter bescherming van de groeizone zijn een last 
van aanneming; 

- Stam- en takbescherming per boom inclusief alle bijhorende 
werkzaamheden; 
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- Par m³ pour les tranchées d'essai réalisées afin de rechercher la 
disposition et la présence de racines, y compris tous les travaux de 
terrassement, l'évacuation d'éventuels restes de terre en dehors du 
domaine public, le remblayage et tous les travaux connexes 

- Per m³ voor proefsleuven voor opzoeken ligging en aanwezigheid 
wortels inclusief alle grondwerken, afvoer van eventuele grondresten 
buiten het openbaar domein, heraanvullingen en alle bijhorende 
werkzaamheden; 
 

À l'unité pour le soin des plaies des racines après réalisation de tranchées 
d’essai et préalablement aux travaux d’infrastructure, y compris les 
désinfectants et tous les travaux connexes ; 

Per stuk voor verzorging van wortelwonden na realisatie van proefsleuven 
en voorafgaand de infrastructuurwerken inclusief ontsmettingsmiddelen 
en alle bijhorende werkzaamheden; 

Selon la dépense effective des produits de soin des plaies des arbres 
utilisés au poste précédent : 

- Par m², supplément sur les déterrages pour les précautions qui doivent 
être prises dans l'environnement immédiat des racines, y compris le 
traitement des racines 

- À l'unité pour l'exécution de la taille d'entretien des arbres à 
conserver, y compris l'évacuation de tous les restes et déchets en 
dehors du domaine public et tous les travaux connexes 

Volgens werkelijke uitgave van wondverzorgingsproducten op 
voorgaande post 

- Per m² toeslag op de uitgravingen voor de voorzorgen die dienen 
genomen te worden in de onmiddellijke omgeving omgeving van 
boomwortels, inclusief de behandeling van de wortels; 

- Per stuk voor uitvoering van onderhoudssnoei van te behouden 
bomen inclusief afvoer van alle restmaterialen en puin buiten het 
openbaar domein en alle bijhorende werkzaamheden. 
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CHAPITRE M – MÉTHODES D’ESSAIS HOOFDSTUK M – BEPROEVINGSMETHODEN 
M.1 – DESCRIPTION M.1 – BESCHRIJVING 

Réalisation d’essais par un laboratoire agréé ; 

- Détection de bitumes goudronnés dans les revêtements existants 
(préalablement à l’exécution des travaux) ; 

- Après exécution des travaux : réalisation d’excavations, de remblais, 
de travaux au réseau des égouts, de fondations et traitement des 
matériaux des revêtements et des éléments linéaires. 

Uitvoering van proeven door een erkend labo; 

- Bepaling teerhoudend bitumen op de bestaande verhardingen 
(voorafgaand aan de uitvoering der werken); 

- Na uitvoering van de werken: realisatie van uitgravingen, 
ophogingen, rioleringen, funderingen en verwerking van materialen 
voor verhardingen en lijnvormige elementen. 

M.2 - EXÉCUTION M.2 - UITVOERING 
L’entrepreneur communiquera en temps opportun à quel moment les 
essais seront réalisés en concertation avec le fonctionnaire dirigeant. Les 
essais ne peuvent en aucun cas être réalisés en l’absence du 
fonctionnaire dirigeant ou de son adjoint. Le fonctionnaire dirigeant peut 
en outre décider de procéder à des essais supplémentaires ou de 
modifier le lieu des essais. L’entrepreneur ne peut s’y opposer ni réclamer 
des indemnisations supplémentaires de quelque nature que ce soit. 

De aannemer zal tijdig aangeven wanneer welke proeven zullen 
uitgevoerd worden in overleg met de leidend ambtenaar. Er mogen 
onder geen beding proeven worden uitgevoerd zonder aanwezigheid 
van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde. De leidend ambtenaar 
kan tevens beslissen bijkomende proeven uit te voeren of de locatie van 
de proeven te wijzigen, de aannemer kan zich hiertegen niet verzetten of 
bijkomende vergoedingen vragen van gelijk welke aard. 

Si l’entrepreneur vient à remplacer des éléments préfabriqués par des 
éléments coulés sur place, tous les essais sont alors à sa charge ainsi que 
toutes les mesures et les interventions y afférentes (par exemple, la 
signalisation, etc.) 

Indien de aannemer geprefabriceerde elementen vervangt door ter 
plaatste gestorte zijn alle proeven ten zijne lasten alsook alle bijhorende 
maatregelen en ingrepen (voorbeeld signalisatie, …). 

Préalablement aux travaux, l’entrepreneur devra réaliser des carottages 
dans les revêtements bitumineux afin de déterminer la présence de 
bitumes goudronnés. Il convient tout particulièrement de signaler 
l’emplacement de la couche goudronnée dans les carottes. 

Voorafgaand aan de werken zal de aannemer kernboringen in de 
bitumen verhardingen uitvoeren ter verdere bepaling van de 
aanwezigheid van teerhoudende bitumen. In het bijzonder de locatie van 
de teerhoudende laag dient te worden gespecifieerd in de kernen. 

M.3 - PAIEMENT M.3 - BETALING 
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À l’unité en fonction des essais à réaliser. Le prix unitaire doit comprendre : 

- La livraison et l’évacuation du matériel destiné à la réalisation des 
essais et/ou des échantillons ; 

- L’évacuation et le stockage temporaire des échantillons utiles aux 
essais ; 

- Tous les éléments de signalisation sur le domaine public nécessaires à 
la réalisation des essais, en particulier avant l’exécution des travaux 
ou après la réalisation ou la mise en service de la nouvelle 
infrastructure ; 

- L’établissement et la diffusion du rapport des résultats ; 
- Et tous les travaux connexes. 

Per stuk volgens de uit te voeren proef. In de eenheidsprijs dient te zijn 
inbegrepen: 

- De aan- en afvoer van materiaal voor uitvoering van de proeven 
en/of het vervaardigen van de proefmonsters; 

- Het afvoeren en de tijdelijke stockage van de te beproeven monsters; 
- Alle benodigde signalisatie op het openbaar domein voor uitvoering 

van de proeven in het bijzonder voorafgaand aan de werken of na 
opstelling 

- Opmaak en verspreiding van het verslag van de resultaten; 
- En alle bijhorende werkzaamheden. 

 

Les essais et les contrôles portant sur les matériaux et/ou les fournitures 
avant ou durant l’exécution des travaux conformément au cahier spécial 
des charges ou au CCT 2015 sont à la charge de l’entrepreneur (non 
limitatif) : 

- Propriétés des pierres (résistance à la compression, etc.) ; 
- Propriétés du mobilier urbain (systèmes de peinture, etc.) ; 
- Essais de traction sur l’acier pour armature ancré ; 
- … 

Proeven en controles op materialen en/of leveringen voorafgaand of 
tijdens de werken volgens het bijzonder bestek of TB2011 zijn een last van 
aanneming (niet limitatief): 

- Kenmerken stenen (druksterkte, …); 
- Kenmerken straatmeubilair (verfsystemen…); 
- Trekproeven verankerend wapeningsstaal; 
- … 

 

Si l’entrepreneur vient à remplacer des éléments préfabriqués par des 
éléments coulés ou élaborés sur place, tous les essais conformément au 
CCT 2015 ou au cahier spécial des charges doivent être réalisés à ses frais. 

Indien de aannemer geprefabriceerde elementen vervangt door ter 
plaatse gegoten of verwerkte materialen dient hij alle proeven volgens 
TB2011 of het bijzonder bestek ten zijne laste uit te voeren. 

Les contrôles portant sur le niveau (profil, planéité, inclinaison), 
implantation, épaisseur, volume, etc., réalisés à l’aide de relevés 
topographiques ou d’autres outils (règle, mètre ruban, etc.) sont à la 
charge de l’entrepreneur. 

Controles op niveau (profiel, vlakheid, dwarshelling), inplanting, dikte, 
volume .. Door middel van topografische opmetingen of andere 
toestellen (rei, meetlint, …) zijn een last van aanneming. 
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CHAPITRE X – ARTICLES ADDITIONNELS HOOFDSTUK X – BIJGEVOEGDE ARTIKELS 
Les prescriptions techniques du CCT 2015 sont complétées par les articles 
additionnels suivants. 

De technische bepalingen van het TB 2015 zijn aangevuld met de 
navolgende bijgevoegde artikels. 

X.1 – DISPOSITIONS GENERALES X.1 – VOORSCHRIFTEN 
ARTICLE ADDITIONNEL X101 – SIGNALISATION DE CHANTIER BIJGEVOEGD ARTIKEL X101 – WERFSIGNALISATIE 

La signalisation relative aux déviations, à l'organisation du chantier, etc., 
sera en majeure partie installée par un entrepreneur externe. Le 
souscripteur doit cependant lui-même établir les plans de signalisation 
nécessaires à l'organisation du chantier pour ses travaux en tenant 
compte des itinéraires de déviations qui lui ont été communiqués et qui 
s'appliquent au phasage des travaux. L'entrepreneur ne peut pas s'y 
opposer ni modifier seul les itinéraires de déviation et les flux de circulation 
imposés. En outre, les plans doivent être établis en temps opportun, soit au 
moins 6 semaines avant le début de la phase et en conformité avec les 
consignes (pictogrammes à utiliser, cadres, format, etc.) du fonctionnaire 
dirigeant. Toute modification ou adaptation des plans de signalisation 
avant leur approbation sont à la charge de l'entrepreneur. 

Signalisatie met betrekking tot omleidingen, werforganisatie, … zal 
grotendeels geplaatst worden door een externe aannemer. De inschrijver 
zelf dient echter de nodige signalisatieplannen voor de werforganisatie 
op te maken voor zijn werken rekening houdend met de opgegeven 
omleidingen van toepassing voor de fasering der werken. De aannemer 
kan zich niet verzetten of zelfstandig aanpassingen doorvoeren aan de 
opgelegde omleidingen en verkeersstromen. De plannen dienen 
daarenboven tijdig te worden opgemaakt (dit is minstens 6 weken 
voorafgaand de opstart van de fase) en volgens richtlijnen (te gebruiken 
pictogrammen, kaders, formaat, …) gegeven door de leidend 
ambtenaar. Aanpassingen en/of wijzigingen aan de signalisatieplannen 
voorafgaand aan de goedkeuring hiervan zijn een last van aanneming. 

Sur la base des indications des plans de signalisation, il sera indiqué quels 
panneaux doivent encore être placés par le souscripteur (y compris leur 
entretien et leur enlèvement). La fourniture, l’installation, le déplacement 
et l’entretien des barrières, clôtures, etc., échoient au soumissionnaire. 

Les autres panneaux seront installés par un entrepreneur externe. 

En aucun cas l'entrepreneur n'est autorisé à apporter des modifications 
aux éléments de signalisation placés par des tiers. 

Op basis van de signalisatieplannen zal aangeduid worden welke borden 
alsnog dienen te worden geplaatst door de inschrijver (inclusief 
onderhoud en verwijdering). Het leveren, (ver)plaatsen en onderhoud van 
de afbakeningen, hekkens, …  Dient te gebeuren door de inschrijver. 

De overige borden zullen geplaatst worden door een externe aannemer. 
De aannemer mag onder geen beding aanpassingen doorvoeren aan 
de geplaatste signalisatie van derden. 

EGOUTTAGE RIOLERING 
Les informations des plans sont donc fournies à titre indicatif. 
L'entrepreneur doit s'assurer lui-même de l'emplacement et des possibles 

De informatie in de plannen is daarom louter informatief. De aannemer 
dient zich te vergewissen van de locatie en mogelijke wisselwerkingen met 
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interactions avec les travaux à réaliser. Les différents raccords à l’égout 
seront impactés par la localisation exacte de l’égout. 

de uit te voeren werken. De verschillende rioolaansluitingen worden 
beïnvloed door de exacte ligging van het riool. 

DIVERS ELEMENTS DIVERSE ELEMENTEN 
La zone de projet comprend diverses rambardes, balustrades, clôtures 
grillagées, etc., L'ensemble de ces éléments ainsi que les dalles de 
revêtement et les fondations y afférentes doivent être conservés. 
L'entrepreneur établit à ses frais les états des lieux nécessaires. Ceux-ci 
doivent contenir une description détaillée des éléments susmentionnés (et 
des dommages présents). Tout dommage supplémentaire causé par 
négligence ou par l'utilisation de matériel ou de matériaux inappropriés 
doit être réparé à la charge de l'entrepreneur conformément aux 
directives du fonctionnaire dirigeant (lequel prend à son tour conseil 
auprès du propriétaire). Tout dommage qui n'a pas préalablement été 
relevé dans l'état des lieux est à la charge de l'entrepreneur 

In het projectgebied zijn diverse leuningen, balustrades, hekwerken, … op 
de brug en rondom de sluis. Al deze elementen en onderliggende 
dekstenen en funderingen dienen behouden te blijven. De aannemer 
maakt de nodige plaatsbeschrijvingen te zijnen laste welke de elementen 
(en aanwezige schade) gedetailleerd beschrijven. Bijkomende 
beschadigingen ingevolge onzorgvuldigheden of gebruik van niet 
aangepast materiaal of materieel dienen de kosten van de aannemer te 
worden hersteld volgens de richtlijnen van de leidend ambtenaar (die op 
zijn beurt raad vraagt aan de eigenaar). Alle beschadigingen welke 
voorafgaand niet in de plaatsbeschrijving zijn opgenomen worden ten 
laste gelegd van de aannemer. 

ARTICLE ADDITIONNEL X102 – ORGANISATION CHANTIER BIJGEVOEGD ARTIKEL X102 – WERFORGANISATIE 
Ce poste concerne la fourniture et la mise en place du bureau de 
chantier conforme aux clauses ci-après : 

Deze post betreft het leveren en plaatsen van het werfkantoor conform 
de volgende bepalingen: 

L'adjudicataire installe un local à usage de bureau, avec les dimensions 
présentes sur l’image ci-dessous, à un emplacement à établir aussi près 
que possible du chantier, en un endroit à fixer en accord avec la 
Direction des Travaux.  Tout manquement à cette prescription est passible 
de pénalités. Ce local est éclairé et chauffé autant que de besoin. Il est 
pourvu des éléments présentés et décrit sur l’image ci-dessous. 
L'adjudicataire fournit également tout le petit matériel de bureau 
indispensable : règle, blocs de papier, agrafeuse, perforatrice, etc. 

Op een zo dicht mogelijk bij de werf te bepalen locatie, in overleg met de 
directie der werken, brengt de aannemer een kantoorruimte met de 
afmetingen in de onderstaande afbeelding.  Elke overtreding van deze 
vereiste kan worden bestraft met boetes. Deze ruimte wordt naar 
behoefte verlicht en verwarmd.  Het is uitgerust met de elementen die in 
de onderstaande afbeelding worden getoond en beschreven.  De 
opdrachtnemer levert ook alle kleine essentiële kantoorbenodigdheden: 
liniaal, blokken papier, nietmachine, perforator, enz. 
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Le pavillon est équipé d'un poste téléphonique muni de sonneries d'appel 
extérieures très puissantes.  Il est destiné uniquement aux agents de la 
Direction de Chantier et de la surveillance des travaux.  De plus, 
l'entrepreneur met à la disposition de la surveillance des travaux un poste 
téléphonique de type GSM à soumettre au préalable à l'agrément de la 
Direction de Chantier.  Un W.-C. est établi en un endroit adéquat. 

Het paviljoen is voorzien van een telefoontoestel voorzien van zeer 
krachtige externe belbellen.  Het is uitsluitend bestemd voor de 
ambtenaren van de werfdirectie en het toezicht op de werken.  
Daarnaast stelt de aannemer een gsm-type telefoontoestel ter 
beschikking voor de werktoezicht, dat vooraf ter goedkeuring aan de 
werfdirectie moet worden voorgelegd.  Op een geschikte plaats wordt 
een toilet gerealiseerd. 

L'adjudicataire met également à la disposition de la direction et de la 
surveillance des travaux deux imperméables, deux paires de bottes de 
sécurité, deux casques de chantier, deux essuie-mains et du savon. Ces 
objets sont de bonne qualité, porteurs des certifications requises et 
réservés au personnel de la Direction de Chantier et de la surveillance des 
travaux mais restent la propriété de l'adjudicataire qui en assure 
l'entretien. 

De opdrachtnemer zal de directie en het toezicht op de werken ook 
voorzien van twee regenjassen, twee paar veiligheidslaarzen, twee 
veiligheidshelmen, twee handdoeken en zeep. Deze voorwerpen zijn van 
goede kwaliteit, beschikken over de vereiste certificaten en zijn 
voorbehouden aan het personeel van de werfdirectie en het toezicht op 
de werken, maar blijven eigendom van de aannemer die instaat voor het 
onderhoud ervan. 

L'adjudicataire effectue régulièrement l'entretien des locaux des travaux 
et assure la sécurité des lieux et des biens.  Le local doit être installé en 
parfait état de fonctionnement dès la date portée dans l’ordre des 
services pour le commencement des travaux jusqu’à la date de constat 
de l’achèvement réel des travaux. 

De opdrachtnemer voert regelmatig onderhoud uit aan het werklokalen 
en zorgt voor de beveiliging van het terrein en de eigendommen.  Het 
lokaal moet in perfect werkende staat worden geïnstalleerd vanaf de 
datum vermeld in de opdracht van diensten voor de aanvang van de 
werken tot de datum van vaststelling van de daadwerkelijke voltooiing 
van de werken. 

ARTICLE ADDITIONNEL X103 – ETAT DES LIEUX BIJGEVOEGD ARTIKEL X103 – INVENTARISATIE 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé avec minutie en début de 
chantier par l’Adjudicataire.  Il intègre également les voiries utilisées par 
l’entrepreneur en dehors du périmètre strict des travaux.  Il sera signé et 
accepté par les différents intervenants de manière à ce qu’aucune 
contestation n’apparaisse en cours de chantier de la part de l’un ou 
l’autre lors de la réalisation de ces travaux.   

Aan het begin van de werf zal door de opdrachtnemer een tegenstrijdige 
inventarisatie met nauwgezetheid worden uitgevoerd.  Deze omvat ook 
de wegen die de aannemer gebruikt buiten de strikte omtrek van de 
werken.  Ze zal worden ondertekend en aanvaard door de verschillende 
betrokkenen, zodat er tijdens de uitvoering van deze werken geen 
betwisting ontstaat van de ene of de andere kant.   
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« Avant le commencement des travaux, un constat contradictoire de 
l’état de la station et du tunnel métro sera réalisé afin de conserver une 
preuve des détériorations préexistantes au chantier de la Commune » 

 

“Voor aanvang van de werkzaamheden zal een tegenstrijdig rapport 
over de staat van het station en de metrotunnel worden opgesteld om 
het bewijs van reeds bestaande achteruitgang op de gemeentesite te 
behouden” 

 

Pour les bâtiments, cet état des lieux sera réalisé par un géomètre expert 
ou un architecte. 

Voor gebouwen zal deze inventarisatie worden uitgevoerd door een 
deskundige landmeter of een architect. 

ARTICLE ADDITIONNEL X104 – CERTIFICATION DES AIRES DE JEUX BIJGEVOEGDE ARTIKEL X104 – CERTIFICERING VAN 
SPEELPLEKKEN 

L’adjudicataire fait contrôler les éléments suivants pour les faire certifier 
par un organisme agrée. Une analyse de risques sur ces éléments devra 
être réalisée : 

De geselecteerde inschrijver laat de volgende elementen inspecteren en 
certificeren door een erkende instantie. Er moet een risicoanalyse van 
deze elementen worden uitgevoerd: 

- Portique métallique sur terrain de sport ; 
- Modules de skate ; 
- Tous les jeux ne contenant pas le label de conformité européenne. 

- Metalen portiek op sportveld ; 
- Skateboardmodules; 
- Alle speeltoestellen die niet voorzien zijn van het Europese keurmerk. 

Les exigences spécifiques pour les équipements d’aires de jeux et pour 
l’exploitation des aires de jeux ont été élaborées dans les arrêtés royaux 
suivants : 

- l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements 
d’aires de jeux ; 

- l’arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l’exploitation des aires de jeux 

De specifieke eisen voor speeltoestellen en voor het uitbaten van 
speelterreinen werden verder uitgewerkt in volgende koninklijke besluiten: 

- het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van 
speeltoestellen 

- het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van 
speelterreinen. 

ARTICLE ADDITIONNEL X105 – ŒUVRE D’ART « LE LIVRE » 
MAINTENUE 

BIJGEVOEGDE ARTIKEL X105 – “HET BOEK” ONDERHOUDEN 
KUNSTWERK  

Description Beschrijving 
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Il s’agit d’une œuvre d’art situé dans le jardin, elle doit être maintenue 
ainsi que les néons encastrés dans le sol. 

Het is een kunstwerk in de tuin dat moet worden onderhouden, net als de 
neonlichten die in de grond zijn ingebed. 

 

L’entrepreneur porte toute responsabilité au maintien et protection de 
l’œuvre pendant les travaux. Toutes les conséquences nuisibles doivent 
être réparées à ses frais. 

De aannemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud en de bescherming van het werk tijdens de werken. Eventuele 
schadelijke gevolgen moeten op kosten van de aannemer hersteld 
worden. 

ARTICLE ADDITIONNEL X108 – CLAUSE ÉTHIQUE BIJGEVOEGDE ARTIKEL X108 – ETHISCHE CLAUSULE 
Le soumissionnaire s’engage tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et jusqu’à exécution complète du marché à veiller 
au respect des 5 normes de base de l’organisation internationale du 
travail (OIT) : 

De inschrijver verbindt er zich toe, tot de volledige uitvoering van de 
opdracht en doorheen de volledige toeleveringsketen, toe te zien op de 
nalevering van de 5 basisnormen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO):  

- Interdiction de recourir au travail forcé (Convention n° 29 sur le travail 
forcé ou contraint, 1930, et Convention n° 105 sur l’abolition du travail 
forcé, 1957) ; 

- Het verbod op dwangarbeid (conventies nr.° 29 betreffende de 
gedwongen of verplichte arbeid, 1930, en nr.° 105 betreffende de 
afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 
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- Droit à la liberté syndicale (Convention n° 87 sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948) ; 

- Droit d’organisation et de négociation collective (Convention n° 98 
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949) ; 

- Interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de 
rémunération (Conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951, 
et n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) ; 
âge minimum concernant le travail des enfants (Convention n° 138 
sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes de 
travail des enfants (Convention n° 182 sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999). 

- Het recht op vakbondsvrijheid (conventie nr.° 87 betreffende de 
vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming 
van het vakverenigingsrecht, 1948); 

- Het recht van organisatie en collectief overleg (conventie nr.° 98 
betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 19 49); 

- Het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning 
(conventies nr.° 100 betreffende de gelijke beloning, 1951 en n r.° 111 
betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 
De minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. ° 138 betreffende 
de minimumleeftijd, 1973), alsook betreffende het verbod op de 
ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr.° 182 over de ergste 
vormen van kinderarbeid, 1999). 

ARTICLE ADDITIONNEL X109 – MÉTRÉ SYNTHÉTIQUE BIJGEVOEGDE ARTIKEL X109 – SAMENVATTENDE MEETSTAAT 
À moins que cela soit spécifié, aucun supplément n’est appliqué sur les 
postes à la suite du phasage. 
Bien que le projet soit réalisé en plusieurs phases, les postes ne sont pas 
ventilés par phase. L’entrepreneur se doit d’en tenir compte dans son prix 
et ne pourra à cet effet demander aucune indemnisation 
supplémentaire. 

Tenzij gespecifieerd zijn geen toeslagen van toepassing op de posten 
ingevolge de fasering 
Het project wordt uitgevoerd in meerdere fasen, de posten worden 
bijgevolg niet opgesplitst volgens deze fasen. De aannemer dient hiermee 
rekening te houden met zijn prijs en kan hiervoor geen bijkomende 
vergoedingen vragen. 

ARTICLE ADDITIONNEL X110 – TERRASSEMENTS BIJGEVOEGDE ARTIKEL X110 – GRONDWERKEN 
NETTOYAGE DU CHANTIER ET DE SES ABORDS PENDANT LES TRAVAUX SCHOONMAKEN VAN DE BOUWPLAATS EN DE ONMIDDELLIJKE OMGEVING 

TIJDENS DE WERKEN 

Tout le chantier (chaussée, rigoles, trottoirs, pistes cyclables…) devra être 
complètement déblayé de tous les déchets solides et ce, au moins une 
fois par semaine calendrier, mais aussi avant et à la fin de chaque phase. 

De volledige werf (verhardingen, watergreppels, voetpaden, fietspaden, 
…) dient totaal gezuiverd te zijn van alle vaste afval en dit tenminste 
eenmaal per kalenderweek en voorafgaand en bij het beëindigen van 
elke fase. 

À titre d'information, voici quelques exemples de déchets qui devront être 
déblayés : papiers, bouteilles, plastiques, détritus en fer, pierres, matériaux 
de construction... 

Ten titel van inlichting enkele voorbeelden van vervuilingen die van de 
werf moeten verwijderd worden: papier, flessen, plastic, ijzerafval, stenen, 
bouwmaterialen, enz. 
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Chaque nettoyage hebdomadaire devra être achevé le vendredi de la 
semaine au plus tard à 16 heures. 

Elke wekelijkse reinigingsbeurt dient steeds beëindigd te zijn de vrijdag 
tegen uiterlijk 16 uur van elke week. 

Tous les déversements clandestins doivent également être évacués lors de 
chaque nettoyage. 

Les nettoyages constituent une charge d'entreprise. 

Les aires de stationnement, de repos et les équipements annexes sont 
compris dans les surfaces à nettoyer. 

Per beurt dienen eveneens alle sluikstortingen te worden verwijderd. 

De reinigingen en afvoer van het afval zijn ten laste van de aanneming. 

Eventuele parkings, rustplaatsen en nevenbedrijven zijn begrepen in deze 
te reinigen oppervlakten. 

L’ordre et la propreté conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2014, voir le manuel de 
l'utilisateur pour demandeurs : 

De orde en netheid conform regeringsbesluit van Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest van 11 juli 2014 zie “gebruikershandleiding verzoekers: 

- Ne pas stocker de matériaux ni de matériel contre les façades, le 
mobilier urbain… ; 

- Réduire à un minimum le dégagement de poussières, les nuisances 
sonores et les vibrations ; 

- Grand nettoyage du chantier de construction ; 
- Tous les travaux connexes. 

- Materiaal en materieel niet tegen gevels, stadsmeubilair, … opslaan; 
- Stof, geluid en trillingen zo veel mogelijk beperken; 
- Grote schoonmaakbeurt voor bouwwerf; 
- Alle bijhorende werkzaamheden. 

ÉVACUATION DES DÉCHETS ET DES DÉCOMBRES AFVOER VAN AFVAL EN PUIN 

Lors des travaux, plusieurs parties de la zone du projet seront clôturées en 
fonction du phasage. Ceci aura pour conséquence que les services de 
ramassage des ordures ne pourront plus se rendre sur place. Pour que les 
déchets puissent tout de même être évacués et/ou ramassés pendant 
ces périodes, il faut alors convenir avec Bruxelles Propreté (en tenant 
compte du phasage) quand et comment organiser le ramassage de quel 
type de déchets lorsque les services de ramassage ne peuvent pas se 
rendre sur place en raison des travaux. 

Tijdens de werkzaamheden worden diverse delen van het projectgebied 
afgesloten in functie van de fasering. Hierdoor zullen de ophaaldiensten 
niet ter plaatse kunnen komen om afval te halen. Om het afval toch te 
kunnen afvoeren en/of ophalen tijdens deze periodes dient er een 
afspraak/overeenkomst (rekening houdende met de fasering) gemaakt 
te worden met Brussel Net over hoe, wanneer en welke materiaal er 
opgehaald kan worden indien de ophalingsdiensten niet kunnen 
langskomen ten gevolge de werkzaamheden. 

La collecte et le dépôt des déchets à un point de ramassage ou de 
collecte sont à la charge de l’entrepreneur. 

Het verzamelen en brengen naar één afhaal-/verzamelpunt is een last 
van aanneming. 
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Préalablement aux travaux, l’entrepreneur doit rencontrer Bruxelles 
Propreté afin de fixer les modalités de l’évacuation de l’ensemble des 
déchets et gravats. 

Tous les travaux y afférents sont à la charge de l’entrepreneur et ne 
peuvent donner lieu à des indemnisations supplémentaires. 

De aannemer dient voorafgaandelijk de werken een overleg in te 
plannen met Brussel Net voor het afvoeren van alle afval en puin.  

Alle werkzaamheden hieraan verbonden zijn een last van aanneming, 
waarvoor geen bijkomende vergoedingen gevraagd kunnen worden. 

INFRASTRUCTURE À CONSERVER TE BEHOUDEN INFRASTRUCTUUR 

Il s’agit de tenir compte du fait que les opérations de déblais, de remblais 
et de fondations seront effectuées en présence des structures existantes. Il 
est à la charge de l’entrepreneur de prévoir toutes les dispositions 
nécessaires (blindage…) pour que les opérations citées plus haut puissent 
s’effectuer sans mettre en péril la stabilité de ces structures. 

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de uitgravingen, de 
aanvulwerken en funderingen uitgevoerd moeten worden naast een 
bestaande constructies. De aannemer moet al het nodige doen 
(beschoeiing, …) om de stabiliteit van deze structuren niet in gevaar te 
brengen. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la présence des pieux de 
fondation existants sous les nombreuses constructions dans les environs 
des travaux (murs de quai, collecteurs…). Des pieux en bois ne peuvent 
en aucun cas se retrouver dans un environnement aérobie.  

De aannemer wordt gewezen op de aanwezigheid van bestaande 
funderingspalen onder de vele constructies in de omgeving van de 
werken (kaaimuren, collectoren, …). Houten palen mogen onder geen 
beding in aëroob milieu terecht komen. 

On rappellera à l'entrepreneur la présence du pertuis métro existant. Les 
plans de localisation exacts ne sont pas disponibles. Avant tous les 
travaux, l'entrepreneur doit effectuer les examens nécessaires à ses 
propres frais. Tout travail doit donc être fait avec prudence pour éviter de 
causer des dégâts. 

De aannemer wordt gewezen op de aanwezigheid van de bestaande 
metrokoker. Exacte liggingsplannen zijn niet beschikbaar. Voorafgaand 
aan alle werken dient de aannemer op eigen kosten de nodige 
onderzoeken hiertoe te verrichten. Alle werken dienen dan ook met 
omzichtigheid te gebeuren om geen schade te veroorzaken. 

L’entrepreneur porte toute responsabilité à cet effet. Toutes les 
conséquences nuisibles doivent être réparées à ses frais. 

De aannemer draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Alle 
schadelijke gevolgen dienen op zijn kosten te worden hersteld. 

EXÉCUTION UITVOERING 

Les moyens de terrassements, mécaniques et manuels, sont laissés au 
choix de l’entrepreneur. Ceux-ci, toutefois, ne peuvent nuire à la 
capacité portante du sol et des constructions sous-jacentes à maintenir. 

De keuze van de mechanische en manuele middelen voor de uitvoering 
van de grondwerken, wordt overgelaten aan de aannemer. Ze mogen 
het draagvermogen van de grond en onderliggende constructies die 
handhaafd moet blijven, echter niet aantasten. 
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L’utilisation d’explosifs est interdite. Het gebruik van explosieven is verboden. 

Les déblais sont, le cas échéant, réalisés par phases tenant compte de la 
stabilité des terres et des soutènements. 

De graafwerken worden eventueel in fasen uitgevoerd, rekening 
houdend met de stabiliteit van de grond en de ondersteuningen. 

En tout état de cause, les fouilles doivent être effectuées en plusieurs 
étapes, selon le phasage des travaux. Toutes les conséquences 
(blindages provisoires, fourniture et enlèvement de machines, ajouts, etc.) 
doivent être incluses dans les prix unitaires correspondants. Aucun coût 
et/ou aucun dédommagement supplémentaire de quelque nature que 
ce soit ne sera payé en vertu de ces dispositions. 

Sowieso dienen de graafwerken in fasen te worden uitgevoerd 
ingevolgde fasering der werken. Alle gevolgen hiervan (tussentijdse 
beschoeiingen, aan- en afvoer van machines, aanvullingen, …) dienen te 
zijn inbegrepen in de desbetreffende eenheidsprijzen. Er worden geen 
bijkomende kosten en/of vergoedingen betaald van gelijk welke aard 
ingevolge deze bepalingen. 

ARTICLE ADDITIONNEL X111 – INTERACTION TRAVAUX STIB BIJGEVOEGD ARTIKEL X111 – INTERACTIE WERKEN MIVB 

X111.0 GÉNÉRALITÉS X111.0 ALGMEENHEDEN 

Nous attirons l’attention sur l’interaction avec les travaux de la STIB. We vestigen de aandacht op de interactie met het werk van de MIVB. 

L’entrepreneur doit coordonner son chantier avec celui de la STIB et leur 
assurer un accès en tout temps. Notamment pour assurer la circulation et 
le service des bus. 

De aannemer moet zijn werf afstemmen op die van de MIVB en ervoor 
zorgen dat deze te allen tijde toegankelijk is. Meer bepaald om het 
verkeer en de dienstregeling van de bussen te garanderen. 

La STIB gère juste la pose des mats et de la sous station. De MIVB beheert enkel de installatie van de masten en het onderstation. 

X111.2 MOBILIER X111.2 MEUBILAIR 

La STIB fournit les ancrages des mobiliers STIB. La pose de ces ancrages est 
à prévoir par le soumissionnaire lors des travaux des fondations.  

Le revêtement de surface prévoit donc l’intégration de ces ancrages 
dépassants permettant à la STIB de placer le mobilier adéquat. 

De MIVB levert de ankers voor MIVB-meubels. De plaatsing van deze 
ankers dient door de inschrijver te worden voorzien tijdens de werken aan 
de funderingen.  

De oppervlaktebekleding zorgt dus voor de integratie van deze 
uitstekende verankeringen, zodat de MIVB het gepaste meubilair kan 
plaatsen. 
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Les gaines pour les différents mobiliers sont à prévoir par le soumissionnaire 
durant les travaux de terrassement. 

De kokers voor de verschillende meubelstukken dienen tijdens de 
grondwerken door de inschrijver te worden voorzien. 

X.2 – OUVRAGES D’ART X.2 – KUNSTWERKEN 
ARTICLE ADDITIONNEL X201 : OUVRAGES D’ART ET TRAVAUX 
DIVERS 

BIJGEVOEGD ARTIKEL X201: KUNSTWERKEN EN ALLERHANDE 
WERKZAAMHEDEN 

X201.0 GÉNÉRALITÉS X201.0 ALGEMEENHEDEN 

X201.0.0 – OBJET DU PRÉSENT CHAPITRE X201.0.0 – ONDERWERP VAN DIT HOOFDSTUK 

La présente partie intitulée « Ouvrages d’art et travaux divers », fait 
référence aux clauses du CCT 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale 
dont les textes sont intégralement d’application. Le présent chapitre a 
pour l’objet de situer, de définir et de préciser la consistance des travaux 
d’ouvrages d’art et autre travaux divers à exécuter. Les prestations 
décrites dans le présent chapitre seront fournies et exécutés selon les 
différents détails du présent marché, notamment Détail_D-08 Escalier, BEE-
DA-PR-008 (Auvent) et BEE-D 11 carnets de détail (Portique). 

Dit deel met de titel "Kunstwerken en allerhande werkzaamheden" verwijst 
naar de bepalingen van TB 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
waarvan de teksten integraal van toepassing zijn. Het doel van dit 
hoofdstuk is het situeren, definiëren en specificeren van de aard van de 
uit te voeren kunstwerken en andere diverse werken. De in dit hoofdstuk 
beschreven diensten zullen worden geleverd en uitgevoerd volgens de 
verschillende details van dit contract, in het bijzonder Detail_D-08 Trap, 
BEE-DA-PR-008 (luifel) en BEE-DA-PR-009 (portaal). 

X201.1 AUVENT MÉTALLIQUE X201.1 METALEN LUIFEL 
X201.1.0 DESCRIPTION ET EXECUTION X201.1.0 BESCHRIJVING EN UITVOERING 

Les dispositions des articles additionnels X202 (Béton pour béton armé), 
X203 (Acier de construction & acier inoxydable), X204 (Protection et 
revêtement des structures en acier) sont d’application.  

De bepalingen van de bijgevoegde artikelen X202 (Beton voor 
gewapend beton), X203 (Constructiestaal & RVS), X204 (Bescherming en 
coating van staalconstructies) zijn van toepassing. 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Auvent en structure métallique situé sur le parvis composé de 5 travées 
suivant le calepinage des dalles du parvis. Détails de la structure suivant le 
plan BEE-DA-PR-008 avec Vue en plan + élévation et coupe transversale. 

Luifel in metalen structuur gelegen op het voorplein bestaande uit 5 
overspanningen volgens de indeling van de platen van het voorplein. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 165 / 284 

 
 

 

 

Details van de constructie volgens plan BEE-DA-PR-008 met vooraanzicht + 
bovenaanzicht en dwarsdoorsnede. 

La géométrie des éléments doit respecter les plans d’adjudication De geometrie van de elementen moet de gunningsplannen respecteren 

L’Adjudicataire effectue les études et le contrôle des éléments en tenant 
compte : 

- Du décoffrage ; 
- De la manutention et du transport ; 
- Des liaisons ; 
- Des charges appliquées sur l’élément et communiquées par le 

fonctionnaire dirigeant ; 

S’il y a lieu d’utiliser des éléments préfabriqués en atelier l’adjudicataire 
assure la coordination entre les différents Fabricants d’éléments 
préfabriqués et entre les divers intervenants afin de déterminer et de tenir 
compte de l’ensemble des impositions de chacun (réservations, attentes, 
pièces spéciales, etc.). 

De Aannemer voert de studies en controle van de elementen uit, 
rekening houdend met: 

- De ontkisting; 
- De behandeling en het transport; 
- De verbindingen; 
- De belastingen toegepast op het element en meegedeeld door de 

leidend ambtenaar; 

Als het nodig is om in de werkplaats geprefabriceerde elementen te 
gebruiken, zorgt de aannemer voor de coördinatie tussen de 
verschillende fabrikanten van geprefabriceerde elementen en tussen de 
verschillende interveniënten om alle opgelegde eisen van elk te bepalen 
en er rekening mee te houden (uitsparingen, wachtstukken, speciale 
onderdelen, enz.). 

L’Adjudicataire établit le planning de fabrication et de mise en œuvre des 
différentes pièces en tenant compte des délais d’études, des délais de 
conception des moules, de la réalisation des échantillons et des 
prototypes, de la fabrication, du transport, du montage, etc. 

Ce planning doit respecter le planning global de l’ensemble du Chantier. 

De Aannemer stelt de productie- en plaatsingsplanning op van de 
verschillende onderdelen, rekening houdend met de studietermijnen, de 
termijnen voor het ontwerpen van de gietvormen, de uitvoering van de 
stalen en de prototypes, de productie, het transport, de montage, enz. 

Deze planning moet de globale planning van de hele Werf naleven. 

X201.1.1 MATÉRIAUX X201.1.1 MATERIALEN 

Les matériaux sont indiqués sur les plans d’adjudication et doivent être 
suivis strictement.  

De materialen staan aangegeven op de bestektekeningen en dienen 
strikt opgevolgd te worden.  

Tous les éléments de l'acier doivent être pourvus d'une couche de finition, 
conformément aux articles additionnels X204 (Protection et revêtement 

Alle stalen elementen dienen te worden voorzien van een afwerklaag, 
conform de bijgevoegde artikelen X204 (Bescherming en coating van 
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des structures en acier). La couleur finale de la couche de finition est 
déterminée par le fonctionnaire dirigeant, le choix sera basé sur une 
palette RAL ou NCS. L'entrepreneur ne peut pas refuser d'appliquer 
certaines couleurs ou des coûts supplémentaires et/ou des frais de toute 
nature pour des couleurs spécifiques.  
 
Couleur RAL au choix (bleu) et couche anti-graffiti. Traitement de finition : 
thermolaquée.  

Les soudures continues entre plaques horizontales seront meulées et 
repentes. Les soudures dans les coins seront chanfreinées. 

Un échantillon de la structure avec les soudures ainsi que l’aspect fini 
devra être présenté pour approbation de la direction des travaux. 

staalconstructies). De uiteindelijke kleur van de aflak wordt bepaald door 
de leidend ambtenaar, de keuze zal gebaseerd zijn op een RAL- of NCS-
palet. De aannemer kan het toepassen van bepaalde kleuren of 
meerkosten en/of toeslagen van welke aard dan ook niet weigeren voor 
bepaalde kleuren.  

RAL-kleur naar keuze (blauw) en anti-graffitilaag. Afwerkingsbehandeling: 
poedercoating.  

De doorlopende lasnaden tussen horizontale platen worden geslepen en 
overschilderd. De lasnaden in de hoeken worden afgeschuind. 

Een exemplaar van de constructie met de lasnaden en het afgewerkte 
uiterlijk moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bouwdirectie. 

X201.1.2 ÉTUDE DOCUMENTS PLANS X201.1.2 STUDIE VAN DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Le soumissionnaire doit dresser les plans d’exécution et les plans d’atelier 
définitifs sur la base des plans d’adjudication et des fondations 
effectivement réalisées. La forme, l'aspect et la finition doivent être 
identiques à ceux des plans d’adjudication. La stabilité de l’auvent ne 
doit pas être recalculée. 

De inschrijver dient de uitvoeringsplannen en de definitieve 
werkplaatsplannen op te stellen op basis van de daadwerkelijk 
uitgevoerde gunningsplannen en funderingsplannen. De vorm, het uitzicht 
en de afwerking dienen identiek te zijn aan die van de gunningsplannen. 
De stabiliteit van de luifel hoeft niet opnieuw te worden berekend. 

En fonction des dimensions définitives de l’auvent, le bureau d’étude 
jugera s’il est nécessaire de recalculer la stabilité de celui-ci dans les deux 
semaines suivants la remise du plan d’exécution de l’entrepreneur et ce 
sans demande de délais supplémentaires de la part de l’entrepreneur. Si 
le calcul montre que des ajustements doivent encore être apportés à la 
structure, l'entrepreneur les reprendra sur ses documents d'exécution. 
L’entrepreneur doit donc prendre en compte dans sa planification un 
délai pour cela (estimé à 2 semaines) et ne peut s'y opposer ni demander 
des frais supplémentaires et/ou des honoraires de quelque nature que ce 
soit. 

Afhankelijk van de definitieve afmetingen van de luifel zal het 
studiebureau binnen twee weken na oplevering van het uitvoeringsplan 
van de aannemer beoordelen of het nodig is om de stabiliteit ervan te 
herberekenen, zonder extra uitstel te vragen vanwege de aannemer. 
Indien uit de berekening blijkt dat er nog aanpassingen aan de 
constructie nodig zijn, neemt de aannemer deze op in zijn 
uitvoeringsdocumenten. De aannemer dient hiervoor in zijn planning dan 
ook rekening te houden met een deadline (geschat op 2 weken) en kan 
zich hier niet tegen verzetten of meerkosten en/of erelonen van welke 
aard dan ook vragen. 
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X201.1.3 CODE DE MESURAGE X201.1.3 MEETCODE 

L'établissement de l'inventaire, les plans d’exécution... doivent être inclus 
dans les postes concernés. 

De opmaak van de inventaris, de uitvoeringsplannen... dienen bij de 
betrokken posten inbegrepen te zijn. 

- Par m³ de béton pour les fondations. 
- Par kg d’acier pour la structure. 
- Par m² d’acier à traiter 
- Somme à justifier pour les coûts de préfabrication, montage, transport 

et tous les travaux connexes. 

- Per m³ beton voor de funderingen. 
- Per kg staal voor de constructie. 
- Per m² te behandelen staal 

Bedrag te verantwoorden voor de kosten van prefabricage, montage, 
transport en alle aanverwante werken. 

X201.2 PORTIQUE MÉTALLIQUE X201.2 METALEN PORTIEK 
X201.2.0 DESCRIPTION ET EXECUTION X201.2.0 BESCHRIJVING EN UITVOERING 

Les dispositions des articles additionnels X203 (Acier de construction & 
acier inoxydable), X204 (Protection et revêtement des structures en acier) 
sont d’application. + Béton 

De bepalingen van de bijgevoegde artikelen X203 (Constructiestaal & 
RVS), X204 (Bescherming en coating van staalconstructies) zijn van 
toepassing. + Beton 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Portique en structure métallique situé sur le terrain multi-sports composé 
de 5 travées. Détails de la structure suivant DETAIL D-11 Portique en métal. 

Portiek in metalen structuur gelegen op het multisportterrein bestaande uit 
5 overspanningen. Details van de constructie volgens DETAIL D-11 Metalen 
portaal. 

La géométrie des éléments doit respecter les plans d’adjudication De geometrie van de elementen moet de gunningsplannen respecteren 

L’Adjudicataire effectue les études et le contrôle des éléments en tenant 
compte : 

- Du décoffrage ; 
- De la manutention et du transport ; 
- Des liaisons ; 

De Aannemer voert de studies en controle van de elementen uit, 
rekening houdend met: 

- De ontkisting; 
- De behandeling en het transport; 
- De verbindingen; 
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- Des charges appliquées sur l’élément et communiquées par le 
fonctionnaire dirigeant ; 

S’il y a lieu d’utiliser des éléments préfabriqués en atelier l’adjudicataire 
assure la coordination entre les différents Fabricants d’éléments 
préfabriqués et entre les divers intervenants afin de déterminer et de tenir 
compte de l’ensemble des impositions de chacun (réservations, attentes, 
pièces spéciales, etc.). 

- De belastingen toegepast op het element en meegedeeld door de 
leidend ambtenaar; 

Als het nodig is om in de werkplaats geprefabriceerde elementen te 
gebruiken, zorgt de aannemer voor de coördinatie tussen de 
verschillende fabrikanten van geprefabriceerde elementen en tussen de 
verschillende interveniënten om alle opgelegde eisen van elk te bepalen 
en er rekening mee te houden (uitsparingen, wachtstukken, speciale 
onderdelen, enz.). 

L’Adjudicataire établit le planning de fabrication et de mise en œuvre des 
différentes pièces en tenant compte des délais d’études, des délais de 
conception des moules, de la réalisation des échantillons et des 
prototypes, de la fabrication, du transport, du montage, etc. 

Ce planning doit respecter le planning global de l’ensemble du Chantier. 

De Aannemer stelt de productie- en plaatsingsplanning op van de 
verschillende onderdelen, rekening houdend met de studietermijnen, de 
termijnen voor het ontwerpen van de gietvormen, de uitvoering van de 
stalen en de prototypes, de productie, het transport, de montage, enz. 

Deze planning moet de globale planning van de hele Werf naleven. 

X201.2.1 MATÉRIAUX X201.2.1 MATERIALEN 

Les matériaux sont indiqués sur les plans d’adjudication et doivent être 
suivis strictement.  

De materialen staan aangegeven op de bestektekeningen en dienen 
strikt opgevolgd te worden.  

Tous les éléments de l'acier doivent être pourvus d'une couche de finition, 
conformément aux articles additionnels X204 (Protection et revêtement 
des structures en acier). La couleur finale de la couche de finition est 
déterminée par le fonctionnaire dirigeant, le choix sera basé sur une 
palette RAL ou NCS. L'entrepreneur ne peut pas refuser d'appliquer 
certaines couleurs ou des coûts supplémentaires et/ou des frais de toute 
nature pour des couleurs spécifiques. 

Couleur RAL au choix (bleu) et couche anti-graffiti. Traitement de finition : 
thermolaquée.  

Alle stalen elementen dienen te worden voorzien van een afwerklaag, 
conform de bijgevoegde artikelen X204 (Bescherming en coating van 
staalconstructies). De uiteindelijke kleur van de aflak wordt bepaald door 
de leidend ambtenaar, de keuze zal gebaseerd zijn op een RAL- of NCS-
palet. De aannemer kan het toepassen van bepaalde kleuren of 
meerkosten en/of toeslagen van welke aard dan ook niet weigeren voor 
bepaalde kleuren. 

RAL-kleur naar keuze (blauw) en anti-graffitilaag. Afwerkingsbehandeling: 
poedercoating. 
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Un échantillon de la structure avec les soudures ainsi que l’aspect fini 
devra être présenté pour approbation de la direction des travaux. 

Een exemplaar van de constructie met de lasnaden en het afgewerkte 
uiterlijk moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bouwdirectie. 

X201.2.2 ÉTUDE DOCUMENTS PLANS X201.2.2 STUDIE VAN DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Le soumissionnaire doit dresser les plans d’exécution et les plans d’atelier 
définitifs sur la base des plans d’adjudication et des fondations 
effectivement réalisées. La forme, l'aspect et la finition doivent être 
identiques à ceux des plans d’adjudication. La stabilité du portique ne 
doit pas être recalculée. 

De inschrijver dient de uitvoeringsplannen en de definitieve 
werkplaatsplannen op te stellen op basis van de daadwerkelijk 
uitgevoerde gunningsplannen en funderingsplannen. De vorm, het uitzicht 
en de afwerking dienen identiek te zijn aan die van de gunningsplannen. 
De stabiliteit van de portiek moet niet opnieuw worden berekend. 

En fonction des dimensions définitives du portique, le bureau d’étude 
jugera s’il est nécessaire de recalculer la stabilité de celui-ci dans les deux 
semaines suivants la remise du plan d’exécution de l’entrepreneur et ce 
sans demande de délais supplémentaires de la part de l’entrepreneur. Si 
le calcul montre que des ajustements doivent encore être apportés à la 
structure, l'entrepreneur les reprendra sur ses documents d'exécution. 
L’entrepreneur doit donc prendre en compte dans sa planification un 
délai pour cela (estimé à 2 semaines) et ne peut s'y opposer ni demander 
des frais supplémentaires et/ou des honoraires de quelque nature que ce 
soit. 

Afhankelijk van de definitieve afmetingen van de portiek zal het 
studiebureau binnen twee weken na oplevering van het uitvoeringsplan 
van de aannemer beoordelen of het nodig is om de stabiliteit ervan te 
herberekenen, zonder extra uitstel te vragen vanwege de aannemer. 
Indien uit de berekening blijkt dat er nog aanpassingen aan de 
constructie nodig zijn, neemt de aannemer deze op in zijn 
uitvoeringsdocumenten. De aannemer dient hiervoor in zijn planning dan 
ook rekening te houden met een deadline (geschat op 2 weken) en kan 
zich hier niet tegen verzetten of meerkosten en/of erelonen van welke 
aard dan ook vragen. 

X201.2.3 CODE DE MESURAGE X201.2.3 MEETCODE 

L'établissement de l'inventaire, les plans d’exécution... doivent être inclus 
dans les postes concernés. 

De opmaak van de inventaris, de uitvoeringsplannen... dienen bij de 
betrokken posten inbegrepen te zijn. 

- Par m³ de béton pour les fondations. 
- Par kg d’acier pour la structure. 
- Par m² d’acier à traiter 
- Somme à justifier pour les accessoires sur le portique comme la 

luminaire et l’anneau de basket-ball  
- Somme à justifier pour les coûts de préfabrication, montage, transport 

et tous les travaux connexes. 

- Per m³ beton voor de funderingen. 
- Per kg staal voor de constructie. 
- Per m² te behandelen staal 
- Bedrag te rechtvaardigen voor de accessoires op de portiek zoals de 

verlichtingsarmatuur en de basketbalring  

Bedrag te verantwoorden voor de kosten van prefabricage, montage, 
transport en alle aanverwante werken. 
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X201.3 ESCALIER X201.3 TRAP 
X201.3.0 DESCRIPTION ET EXECUTION X201.3.0 BESCHRIJVING EN UITVOERING 

Les dispositions des articles additionnels X203 (Acier de construction & 
acier inoxydable), X204 (Protection et revêtement des structures en acier) 
et X202 (Béton pour béton armé) sont d’application. 

De bepalingen van de bijgevoegde artikelen X203 (Constructiestaal & 
RVS), X204 (Bescherming en coating van staalconstructies) en X202 (Beton 
voor gewapend beton) zijn van toepassing. 

Emplacement : selon le Plan BEE-DA-PR-002 Locatie: volgens plan BEE-DA-PR-002 

Escalier en béton coulé sur place situé sur le parvis composé de 6 
marches avec un garde-corps en acier. Détails de la structure suivant le 
Détail D-08 Escalier/Garde-corps. 

Trap in ter plaatse gegoten beton gelegen op het voorplein bestaande uit 
6 treden met een stalen leuning. Details van de constructie volgens Detail 
D-08 Trap/Leuning. 

La géométrie des éléments doit respecter les plans d’adjudication De geometrie van de elementen moet de gunningsplannen respecteren 

L’Adjudicataire effectue les études et le contrôle des éléments en tenant 
compte : 

- Du décoffrage ; 
- De la manutention et du transport ; 
- Des liaisons ; 
- Des charges appliquées sur l’élément et communiquées par le 

fonctionnaire dirigeant ; 

S’il y a lieu d’utiliser des éléments préfabriqués en atelier l’adjudicataire 
assure la coordination entre les différents Fabricants d’éléments 
préfabriqués et entre les divers intervenants afin de déterminer et de tenir 
compte de l’ensemble des impositions de chacun (réservations, attentes, 
pièces spéciales, etc.). 

De Aannemer voert de studies en controle van de elementen uit, 
rekening houdend met: 

- De ontkisting; 
- De behandeling en het transport; 
- De verbindingen; 
- De belastingen toegepast op het element en meegedeeld door de 

leidend ambtenaar; 

Als het nodig is om in de werkplaats geprefabriceerde elementen te 
gebruiken, zorgt de aannemer voor de coördinatie tussen de 
verschillende fabrikanten van geprefabriceerde elementen en tussen de 
verschillende interveniënten om alle opgelegde eisen van elk te bepalen 
en er rekening mee te houden (uitsparingen, wachtstukken, speciale 
onderdelen, enz.). 

Garde-corps en acier avec couleur RAL à choix (bleu) et couche anti-
graffiti. Traitement de finition : thermolaquée. 

Stalen leuning met RAL-kleur naar keuze (blauw) en anti-graffitilaag. 
Afwerkingsbehandeling: poedercoating. 
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L’Adjudicataire établit le planning de fabrication et de mise en œuvre des 
différentes pièces en tenant compte des délais d’études, des délais de 
conception des moules, de la réalisation des échantillons et des 
prototypes, de la fabrication, du transport, du montage, etc. 

Ce planning doit respecter le planning global de l’ensemble du Chantier. 

De Aannemer stelt de productie- en plaatsingsplanning op van de 
verschillende onderdelen, rekening houdend met de studietermijnen, de 
termijnen voor het ontwerpen van de gietvormen, de uitvoering van de 
stalen en de prototypes, de productie, het transport, de montage, enz. 

Deze planning moet de globale planning van de hele Werf naleven. 

X201.3.1 MATÉRIAUX X201.3.1 MATERIALEN 

Les matériaux sont indiqués sur les plans d’adjudication et doivent être 
suivis strictement.  

De materialen staan aangegeven op de bestektekeningen en dienen 
strikt opgevolgd te worden.  

Tous les éléments de l'acier doivent être pourvus d'une couche de finition, 
conformément aux articles additionnels X204 (Protection et revêtement 
des structures en acier). La couleur finale de la couche de finition est 
déterminée par le fonctionnaire dirigeant, le choix sera basé sur une 
palette RAL ou NCS. L'entrepreneur ne peut pas refuser d'appliquer 
certaines couleurs ou des coûts supplémentaires et/ou des frais de toute 
nature pour des couleurs spécifiques. 

Alle stalen elementen dienen te worden voorzien van een afwerklaag, 
conform de bijgevoegde artikelen X204 (Bescherming en coating van 
staalconstructies). De uiteindelijke kleur van de aflak wordt bepaald door 
de leidend ambtenaar, de keuze zal gebaseerd zijn op een RAL- of NCS-
palet. De aannemer kan het toepassen van bepaalde kleuren of 
meerkosten en/of toeslagen van welke aard dan ook niet weigeren voor 
bepaalde kleuren. 

X201.3.2 ÉTUDE DOCUMENTS PLANS X201.3.2 STUDIE VAN DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Le soumissionnaire doit dresser les plans d’exécution et les plans d’atelier 
définitifs sur la base des plans d’adjudication et des fondations 
effectivement réalisées. La forme, l'aspect et la finition doivent être 
identiques à ceux des plans d’adjudication. 

De inschrijver dient de uitvoeringsplannen en de definitieve 
werkplaatsplannen op te stellen op basis van de daadwerkelijk 
uitgevoerde gunningsplannen en funderingsplannen. De vorm, het uitzicht 
en de afwerking dienen identiek te zijn aan die van de gunningsplannen. 

X201.3.3 CODE DE MESURAGE X201.3.3 MEETCODE 

L'établissement de l'inventaire, les plans d’exécution... devraient être 
inclus dans les postes concernés. 

De opmaak van de inventaris, de uitvoeringsplannen... dienen bij de 
betrokken posten inbegrepen te zijn. 

- Par m³ de béton pour l’escalier. 
- Par kg d’acier pour les armatures. 

- Per m³ beton voor de trap. 
- Per kg staal voor de wapening. 
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- Par kg d’acier pour la main courante. 
- Par m² d’acier à traiter. 
- Somme à justifier pour les coûts de préfabrication, montage, transport 

et tous les travaux connexes. 

- Per kg staal voor de leuning. 

Per m² te behandelen staal.Bedrag te verantwoorden voor de kosten van 
prefabricage, montage, transport en alle aanverwante werken. 

ARTICLE ADDITIONNEL X202 : BÉTON POUR BÉTON ARMÉ BIJGEVOEGD ARTIKEL X202: BETON VOOR GEWAPEND BETON 

INTRODUCTION INLEIDING 

Les prescriptions du CCT 2015 § I.2 sont d’application et complétées ou 
modifiées par le présent article. 

De vereisten van TB 2015 § I.2 zijn van toepassing en worden door dit 
artikel aangevuld of gewijzigd. 

Le présent article concerne tant le béton que les coffrages. Dit artikel betreft zowel beton als bekisting. 

Les numéros entre crochets [...] renvoient pour [A…] aux paragraphes de 
la norme NBN B 15-001, pour [B…] à ceux des normes NBN EN 13670 et 
NBN B 15-400. 

De getallen tussen vierkante haken [...] verwijzen voor [A…] naar de 
paragrafen van de norm NBN B 15-001, voor [B…] naar die van de normen 
NBN EN 13670 en NBN B 15-400. 

Les prescriptions générales ci-dessous sont complétées ou modifiées par 
des prescriptions spécifiques applicables à certains éléments. 

Onderstaande algemene voorschriften worden aangevuld of gewijzigd 
door specifieke voorschriften die van toepassing zijn op bepaalde 
elementen. 

La classe d’exécution suivant EN 13670 [B 4.3] est pour les autres 
éléments : classe 1. 

De uitvoeringsklasse volgens EN 13670 [B 4.3] is voor de overige 
elementen: klasse 1. 

Les classes structurelles propres à chaque typologie de structures sont 
définies sur les plans d’adjudication. 

De structurele klassen die specifiek zijn voor elk type structuur, zijn 
gedefinieerd op de aanbestedingsplannen. 

DESCRIPTION BESCHRIJVING 
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Quelques particularités relatives aux ouvrages en béton du projet sont 
rassemblées ci-après. 

Hieronder worden enkele bijzonderheden met betrekking tot de betonnen 
structuren van het project samengevat. 

DOCUMENTS D'APPLICATION TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN 

- Norme NBN EN 206-1:2001 (Béton - partie 1 : Spécification, 
performances, production et conformité) 

- Norme NBN B 15-001:2004 (Béton - Spécifications, performances, 
production et conformité) complétant et modifiant la NBN EN 206-
1:2001 

- Norme NBN EN 13670 (Exécution des structures en béton). Les annexes 
sont considérées comme normatives et son supplément national NBN 
B 15-400 

- Norme EN 1992-1-1 (Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – 
Partie 1 : règles générales et règles pour les bâtiments) et son annexe 
nationale NBN EN 1992-1-1 ANB 

- Norm NBN EN 206-1:2001 (Beton - deel 1: Specificatie, prestaties, 
productie en conformiteit) 

- Norm NBN B 15-001:2004 (Beton - Specificaties, prestaties, productie 
en conformiteit) ter aanvulling en wijziging van NBN EN 206-1:2001 

- Norm NBN EN 13670 (Uitvoering van betonconstructies). De bijlagen 
worden als normatief beschouwd en het nationale supplement NBN B 
15-400 

- Norm EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Berekening van betonconstructies - 
Deel 1 : algemene regels en regels voor gebouwen) en de nationale 
bijlage NBN EN 1992-1-1 ANB 

MATÉRIAUX MATERIALEN 

Tous les matériaux, sauf spécification contraires, portent la marque CE et 
la marque de conformité BENOR (ou équivalent). 

Alle materialen, tenzij anders vermeld, zijn voorzien van het merkteken CE 
en het keurmerk BENOR (of gelijkwaardig). 

Les bétons portent la marque de conformité BENOR (ou équivalent). Het beton draagt het keurmerk BENOR (of gelijkwaardig). 

Les exigences relatives à la marque BENOR sont spécifiées dans les 
documents de références du CRIC (www.cric.be) et de Probeton 
(www.probeton.be). 

De vereisten met betrekking tot het keurmerk BENOR staan vermeld in de 
referentiedocumenten van het OCCN (www.cric.be) en Probeton 
(www.probeton.be). 

SABLES ET GRANULATS ZAND EN AGGREGATEN 

Les granulats sont résistants au gel. De aggregaten zijn vorstbestendig. 
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ADJUVANTS TOESLAGSTOFFEN 

En aucun cas, l'utilisation d'adjuvants ne peut nuire aux caractéristiques 
(résistance, qualité…) du béton ou de l’acier. 

Het gebruik van toeslagstoffen mag in geen geval de eigenschappen 
(sterkte, kwaliteit, enz.) van beton of staal aantasten. 

ADDITIONS TOEVOEGINGEN 

L'emploi de cendres volantes est interdit. Het gebruik van vliegas is verboden. 

BÉTON BETON 

Le béton est préparé en centrale agréée et est livré prêt à l'emploi. Het beton wordt voorbereid in een erkende fabriek en wordt gebruiksklaar 
geleverd. 

Les bétons utilisés sont à performances spécifiées. De gebruikte betonsoorten vertonen gespecificeerde prestaties. 

Les compositions et consistances sont ajustées par la centrale en cours 
d'exécution, eu égard aux variations de caractéristiques des matériaux 
et notamment de leur degré d'humidité. Ces ajustements sont 
immédiatement communiqués au fonctionnaire dirigeant. 

De samenstellingen en consistenties worden tijdens de uitvoering door de 
fabriek aangepast, rekening houdend met variaties in de eigenschappen 
van de materialen en in het bijzonder hun vochtigheidsgraad. Deze 
aanpassingen worden onmiddellijk meegedeeld aan de leidend 
ambtenaar. 

En cas d’usage de béton ne disposant pas d’une déclaration de 
conformité (pas de label BENOR), usage soumis à autorisation préalable 
du fonctionnaire dirigeant, des contrôles sont effectués aux frais de 
l’adjudicataire selon les normes EN 12350 (parties 1 à 5), EN 12390 (parties 
1 à 8) et EN 12504-1. 

In geval van gebruik van beton zonder conformiteitsverklaring (geen 
BENOR-label), is de voorafgaande toestemming van de leidend 
ambtenaar vereist, controles worden uitgevoerd op kosten van de 
aannemer volgens de normen EN 12350 (delen 1 tot 5), EN 12390 (delen 1 
tot 8) en EN 12504-1. 

CARACTÉRISTIQUES KENMERKEN 
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A défaut de précision dans les postes spécifiques ou sur les plans les 
caractéristiques suivantes sont demandées :  

- Classe de résistance à la compression : C 35/45 
- Classe d'environnement : EE4 
- Teneur minimale en ciment : 320 kg/m³ 
- Rapport E/C inférieur à 0.45. 
- Classe de résistance à la compression pour les bétons de propreté : 

C 12/15 

Bij gebrek aan verduidelijking in de specifieke posten of op de plannen, 
worden de volgende kenmerken gevraagd:  

- Druksterkteklasse: C 35/45 
- Milieuklasse: EE4 
- Minimaal cementgehalte: 320kg/m³ 
- W/C-verhouding minder dan 0,45. 

Druksterkteklasse voor schoon beton: C 12/15 

L'entrepreneur dispose en permanence sur chantier du matériel 
nécessaire au contrôle du béton, notamment pour le prélèvement et la 
conservation de cubes et pour le contrôle de la consistance du béton 
(cône d'Abrams). Il exécute le contrôle du béton, à ses frais. 

De aannemer beschikt permanent over de uitrusting die nodig is voor de 
controle van het beton, in het bijzonder voor de bemonstering en 
conservering van kubussen en voor de controle van de consistentie van 
het beton (kegel van Abrams). Hij voert de controle van het beton uit, op 
zijn kosten. 

RÉACTIONS ALCALIS-GRANULATS [A 5.2.3.4] ALKALI-AGGREGAATREACTIES [A 5.2.3.4] 

Le risque d'apparition de réactions alcalis-granulats doit être évité. Het risico van het optreden van alkali-aggregaatreacties moet worden 
vermeden. 

L'entrepreneur détermine les mesures pour éviter le risque d'apparition 
de réactions alcalis-granulats (ciment LA, composition …), les justifie, 
propose les moyens de vérification. Après approbation, il met en œuvre 
la solution retenue et les moyens de vérification. 

De aannemer bepaalt de maatregelen om het risico op het optreden 
van alkali-aggregaatreacties (LA-cement, samenstelling, enz.) te 
voorkomen, rechtvaardigt deze en stelt de verificatiemiddelen voor. Na 
akkoord implementeert hij de gekozen oplossing en de 
verificatiemiddelen. 

BÉTON FIN OU BÉTON À GRANULOMÉTRIE RÉDUITE FIJN BETON OF BETON MET EEN KLEINERE KORRELGROOTTE 

Pour certaines parties d'ouvrage, en raison d'une faible dimension (p.ex. 
remplissage entre éléments de plancher préfabriqués), de la densité du 

Voor bepaalde delen van de constructie wordt vanwege een kleine 
afmeting (vb. vulling tussen prefab vloerelementen), de dichtheid van de 
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ferraillage ou du fait de volumes intérieurs à la charpente métallique, 
une granulométrie plus fine est utilisée. 

wapening of vanwege volumes in het metalen geraamte een fijnere 
korrelgrootte gebruikt. 

En plus des endroits où son usage est imposé par le fonctionnaire 
dirigeant ou le bureau d’études stabilité, il appartient à l'entrepreneur de 
déterminer, en fonction des circonstances, où ce type de béton doit 
être mis en œuvre. 

Naast de plaatsen waar het gebruik ervan wordt opgelegd door de 
leidend ambtenaar of het stabiliteitsbureau, is het aan de aannemer om, 
afhankelijk van de omstandigheden, te bepalen waar deze betonsoort 
moet worden toegepast. 

L'utilisation de ce type de béton ne donne pas droit à un supplément de 
prix. 

Het gebruik van deze betonsoort geeft geen recht op een meerprijs. 

PRODUIT DE CURE NABEHANDELINGSPRODUCT 

Ce produit doit être agréé par un des ministères suivants : 

- Service public Wallonie – Département d’expertise technique 

Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en openbare werken – 
Afdeling Expertise beton en staal. 

Dit product moet zijn goedgekeurd door een van de volgende 
ministeries: 

- Service public Wallonie – Département d’expertise technique 
(Overheidsdienst Wallonië - Afdeling technische expertise) 

Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en openbare werken – 
Afdeling Expertise beton en staal. 

COFFRAGES BEKISTING 

Les panneaux de coffrages pour les faces de béton en contact avec le 
sol ne sont pas obligatoirement lisses mais doivent être compatibles avec 
le traitement de surface prévu. 

De bekistingspanelen voor de betonnen oppervlakken in contact met de 
grond zijn niet noodzakelijkerwijs glad, maar moeten compatibel zijn met 
de geplande oppervlaktebehandeling. 

ECARTEURS AFSTANDHOUDERS 

Le terme écarteur désigne aussi les espaceurs, les entretoises… De term afstandhouder verwijst ook naar spacers, centerpennen, … 
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Sont interdits : 

- L’emploi de brelages, barres métalliques ou de fils perdus, traversant 
les coffrages pour les maintenir en place, 

- L’emploi d'écarteurs en bois ou inflammables. 

Zijn niet toegelaten: 

- Het gebruik van sjorringen, metalen staven of verloren draden die de 
bekistingen kruisen om ze op hun plaats te houden, 

Het gebruik van houten of brandbare afstandhouders. 

Seuls les écarteurs suivants sont autorisés : 

- Pour les parois qui ne sont pas en contact avec l'eau : en résine, en 
plastique ou en ciment, 

- Pour les parois qui sont en contact avec l'eau : uniquement en 
ciment. 

Alleen de volgende afstandhouders zijn toegestaan: 

- Voor muren die niet in contact komen met water: in hars, plastic of 
cement, 

Voor muren die in contact komen met water: alleen in cement. 

Les écarteurs ne peuvent pas constituer des ponts acoustiques, ni salir le 
béton. 

De afstandhouders mogen geen akoestische bruggen vormen, noch het 
beton vervuilen. 

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ AFDICHTSTRIPS 

Les joints de coffrage sont soigneusement étanchés (p.ex. par des 
bandelettes souples, par masticage, par des joints préformés, par un 
serrage suffisant…). L'étanchéité est également soignée au droit de 
toutes les réservations, moulures, incorporations d'éléments, armatures en 
attente… 

De bekistingsvoegen worden zorgvuldig afgedicht (bv. door flexibele 
stroken, door mastiek, door voorgevormde voegen, door ze voldoende 
aan te spannen, …). Ook wordt gezorgd voor afdichting bij alle 
uitsparingen, lijstwerk, inbouw van elementen, wachtwapeningen, … 

PRODUIT DE DÉCOFFRAGE [B 5.2.2] ET PRODUITS DE JOINTOIEMENT ONTKISTINGSPRODUCT [B 5.2.2] EN VOEGPRODUCTEN 

Le produit de décoffrage est neutre ou légèrement basique. Le produit 
permet d'éviter la formation de bulles sur les faces de coffrage lors du 
bétonnage. 

Het ontkistingsproduct is neutraal of licht basisch. Het product voorkomt 
de vorming van bellen op de bekistingsvlakken tijdens het betonneren. 
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Le produit de décoffrage et le produit de jointoiement n'ont aucun effet 
nuisible sur le comportement ultérieur du revêtement de finition de 
surface. 

Het ontkistingsproduct en het voegmiddel hebben geen nadelige invloed 
op het latere gedrag van de oppervlakteafwerking. 

EXÉCUTION UITVOERING 

DISPOSITIONS GENERALES ALGEMENE BEPALINGEN 

L'entrepreneur est tenu d'avertir immédiatement le bureau d’études 
stabilité des divergences, anomalies ou lacunes constatées sur les plans 
(dimensions…). 

De aannemer is verplicht het stabiliteitsbureau onmiddellijk op de hoogte 
te stellen van afwijkingen, anomalieën of hiaten die op de plannen 
worden geconstateerd (afmetingen, …). 

L'entrepreneur effectue ses propres contrôles systématiquement, et ce 
avant le contrôle du fonctionnaire dirigeant ou du bureau d’études 
stabilité. 

De aannemer voert systematisch zijn eigen controles uit, voorafgaand 
aan de controles door de leidend ambtenaar of het stabiliteitsbureau. 

L'entrepreneur prévient le fonctionnaire dirigeant et le bureau d’études 
stabilité du moment de chaque phase de bétonnage sept jours 
calendrier avant afin de leur permettre d'effectuer le contrôle du 
ferraillage, des coffrages et de leurs dispositifs, sans que cela ne réduise 
la responsabilité de l'entrepreneur. 

De aannemer deelt zeven kalenderdagen op voorhand aan de leidend 
ambtenaar en het stabiliteitsbureau het tijdstip van elke stortingsfase mee 
om hen toe te laten de controle van de wapening, de bekisting en hun 
voorzieningen uit te voeren, zonder dat dit de aansprakelijkheid van de 
aannemer vermindert. 

Il est interdit de procéder au bétonnage d'une partie de l'ouvrage sans 
que le ferraillage et les coffrages n'aient été contrôlés. 

Het is verboden een deel van de constructie te betonneren zonder dat 
de wapening en de bekisting zijn gecontroleerd. 

Le bétonnage ne peut être entamé que si tous les dispositifs et appareils 
nécessaires au respect de toutes les prescriptions du présent article sont 
présents et prêts à l'emploi. 

Er mag pas met het betonneren worden begonnen als alle voorzieningen 
en uitrustingen die nodig zijn om aan alle eisen van dit artikel te voldoen, 
aanwezig en gebruiksklaar zijn. 

PRODUCTION DES BÉTONS BETONPRODUCTIE 
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STOCKAGE DES MATERIAUX [A 9.6.2.1] OPSLAG VAN MATERIALEN [A 9.6.2.1] 

Le mélange de ciments de catégories différentes est interdit. Het mengen van cement van verschillende categorieën is verboden. 

DOSAGE DES CONSTITUANTS [A 9.7] DOSERING VAN DE BESTANDDELEN [A 9.7] 

Les adjuvants et les pigments sont toujours ajoutés suivant la même 
procédure. 

Additieven en pigmenten worden steeds volgens dezelfde procedure 
toegevoegd. 

TRANSPORT DU BETON [A 9.6.2.3] TRANSPORT VAN HET BETON [A 9.6.2.3] 

Il est fait usage obligatoirement et exclusivement de camions malaxeurs : 
la cuve du malaxeur tourne à vitesse réduite, différente de la vitesse de 
malaxage. La vitesse de rotation et le temps de malaxage sont 
déterminés selon le type d'engin adopté et sont indiqués par une plaque 
de façon apparente sur l'engin. 

Het is verplicht om uitsluitend mengwagens te gebruiken: de mengtank 
draait met een lagere snelheid, verschillend van de mengsnelheid. De 
rotatiesnelheid en de mengtijd worden bepaald volgens het gebruikte 
type machine en worden aangegeven door een plaatje dat zichtbaar is 
op de machine. 

CONSISTANCE A LA LIVRAISON [A 7.5 & 9.8] CONSISTENTIE BIJ LEVERING [A 7.5 & 9.8] 

L'addition de produits à la livraison doit être conforme à l'article [A 7.5] et 
ne peut être effectuée que si la marque BENOR reste garantie. Tout 
produit ajouté à la livraison doit être fourni par le producteur. 

De toevoeging van producten aan de levering moet voldoen aan artikel 
[A 7.5] en kan enkel gebeuren indien het BENOR-keurmerk gewaarborgd 
blijft. Elk product dat aan de levering wordt toegevoegd, moet door de 
producent worden geleverd. 

MISE EN ŒUVRE IMPLEMENTATIE 

Il est formellement interdit d'ajouter de l'eau, autre que celle prévue par 
la centrale, à quelconque moment après le départ du camion de la 
centrale. 

Het is ten strengste verboden om water toe te voegen, anders dan dat 
geleverd door de fabriek, op elk moment nadat de vrachtwagen de 
fabriek heeft verlaten. 
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Le béton doit être mis en œuvre dès son arrivée sur chantier. Le béton 
frais qui n'est pas complètement mis en œuvre au plus tard 90 minutes 
après l'introduction de l'eau de gâchage dans le mélange ou qui ne 
répond pas aux spécifications de composition et de consistance ne peut 
être utilisé et est immédiatement évacué du chantier aux frais de 
l'entrepreneur. 

Het beton moet worden aangebracht zodra het op de werf aankomt. 
Vers beton dat uiterlijk 90 minuten na het inbrengen van het 
aanmaakwater in het mengsel niet volledig uitgehard is of niet voldoet 
aan de samenstellings- en consistentiespecificaties, mag niet gebruikt 
worden en wordt onmiddellijk afgevoerd op kosten van de aannemer. 

Ce délai peut être prolongé, moyennant l'accord du fonctionnaire 
dirigeant, de la durée d'effet du retardateur éventuellement utilisé, à 
condition que : 

- Le retardateur porte la marque BENOR (ou équivalent), 
- Le béton porte toujours la marque BENOR (ou équivalent). 

Deze periode kan, met instemming van de leidend ambtenaar, worden 
verlengd met de duur van het effect van een eventueel gebruikte 
bindingsvertrager, op voorwaarde dat: 

- De bindingsvertrager is voorzien van het BENOR-keurmerk (of 
gelijkwaardig), 

Het beton steeds het merk keurmerk BENOR (of gelijkwaardig) draagt. 

Et que le bordereau de livraison mentionne : 

- Le type de retard, 
- La quantité de retardateur, 
- Le retard de prise. 

En dat op de afleveringsbon vermeld staat: 

- Het type vertraging, 
- De hoeveelheid vertrager, 

De bindingsvertraging. 

Les éléments existants restant apparents sont protégés contre les 
souillures dues aux travaux de bétonnage. 

De bestaande elementen die zichtbaar blijven, moeten worden 
beschermd tegen vuil dat te wijten is aan het betonstorten. 

COULAGE DU BETON (B 8.4 & ANNEXE F) BETON STORTEN (B 8.4 & BIJLAGE F) 

Avant de déverser le béton à l'endroit de sa mise en œuvre, le malaxeur 
tourne pendant au moins une minute à grande vitesse de 15 à 18 
tours/minutes pour le béton. 

Alvorens het beton op de plaats van uitvoering te storten, draait de 
mengmachine minimaal één minuut met hoge snelheid van 15 tot 18 rpm 
voor het beton. 
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Le béton ne peut pas tomber librement de plus de 1.5 mètre(s). Il est mis 
en place par goulotte à clapet, cuve de bétonnage ou pompage. 

De vrije valhoogte van beton moet tot 1,5 meter beperkt blijven Het beton 
wordt gestort via een goot met klep of betonkuip of verpompt. 

Aucun béton ne peut être mis en place directement dans l'eau. Geen enkel beton mag direct in water worden geplaatst. 

Entre le déversement du béton sur chantier et la fin de son serrage, le 
délai est de 30 minutes maximum. 

Tussen het storten van het beton ter plaatse en het einde van het 
verdichten zit een termijn van maximaal 30 minuten. 

Le travail du bétonnage s'exerce sans désemparer et par couches 
horizontales successives qui sont vibrées une à une, l'intervalle de temps 
qui s'écoule entre l'achèvement d'une couche et le début de la suivante 
en n'importe quel point ne dépasse pas 4 heures, même aux endroits où 
le coffrage doit être complété ou adapté en cours de bétonnage entre 
les couches successives. 

Het betonstortwerk wordt uitgevoerd zonder te stoppen en door 
opeenvolgende horizontale lagen die één voor één worden getrild, 
waarbij het tijdsinterval dat verstrijkt tussen de voltooiing van de ene laag 
en het begin van de volgende op geen enkel punt meer dan 4 uur 
bedraagt, zelfs niet op sommige plaatsen waar de bekisting moet worden 
aangevuld of aangepast tijdens het betonneren tussen opeenvolgende 
lagen. 

Les moyens de mise en œuvre et de déversement (goulotte, 
pompage…) sont adaptés afin d'éviter toute ségrégation du béton. 
L'entrepreneur adapte la composition de son béton à ces circonstances. 

De middelen voor het aanbrengen en storten (met stortgoot, de 
uitvoerings- en stortmiddelen worden aangepast om elke ontmenging 
van het beton te voorkomen. De aannemer past de samenstelling van zijn 
beton aan deze omstandigheden aan. 

SERRAGE DU BETON [B 8.4] VERDICHTING VAN HET BETON [B 8.4] 

Tous les bétons sont compactés. L’épaisseur des couches horizontales 
successives à vibrer ne doit pas excéder 300 à 500 mm en fonction de la 
longueur des aiguilles vibrantes utilisées. 

Alle beton wordt verdicht. De dikte van de opeenvolgende horizontale te 
trillen lagen mag niet groter zijn dan 300 tot 500 mm, afhankelijk van de 
lengte van de gebruikte trilnaalden. 

Le serrage du béton se fait par vibration dans la masse à haute 
fréquence (min 10 000 t/min). 

Het verdichten van het beton gebeurt door trilling in de massa met een 
hoge frequentie (min 10.000 tpm). 

Les appareils vibratoires sont maniés par des ouvriers qualifiés bien au 
courant du procédé de serrage par vibration. 

De trilapparaten worden bediend door geschoolde werknemers die 
bekend zijn met het verdichtingsproces door trillingen. 
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Le nombre d'appareils vibratoires adéquats en bon état de 
fonctionnement est suffisant pour éviter toute interruption dans la mise 
en œuvre du béton (y compris appareils de réserve et alimentation 
alternative). Le personnel est suffisant pour se relayer lors de la mise en 
œuvre du béton. 

Het aantal geschikte triltoestellen in goede staat is voldoende om elke 
onderbreking in de uitvoering van het beton te voorkomen (inclusief 
reservetoestellen en wisselstroom). Het personeel is voldoende om elkaar 
beurtelings af te wisselen tijdens het betonneren. 

La durée de vibration est définie en fonction de la dimension maximum 
et de la forme des constituants du béton, de sa composition, de l'effet 
de paroi, de la densité et de la position des armatures, de la distance 
des points de vibration. Elle est, dans tous les cas, suffisamment longue 
pour que la surface de béton vibré soit brillante et ferme. Le plan de 
serrage tiendra compte de points d'enfoncement compatibles avec le 
rayon du vibreur, des fréquences de vibration (fréquence constante 
avec un enfoncement rapide et un retrait lent), d'un enfoncement 
jusqu'à la couche préalablement vibrée… 

De duur van de trilling wordt bepaald op basis van de maximale afmeting 
en de vorm van de bestanddelen van het beton, de samenstelling ervan, 
het effect van de muur, de dichtheid en de positie van de wapeningen, 
de afstand tot de trillingspunten. Deze duur is in ieder geval lang genoeg 
om het getrilde betonoppervlak glanzend en gesloten te maken. Het 
verdichtingsplan houdt rekening met penetratiepunten die compatibel 
zijn met de straal van de vibrator, de trillingsfrequenties (constante 
frequentie met snelle penetratie en langzame terugtrekking), de 
penetratie in de eerder getrilde laag, enz. 

La mise en vibration des armatures et des coffrages est interdite. 
L'utilisation d'appareils vibratoires en contact avec les coffrages est 
admise pour des coffrages métalliques conçus à cet effet. 

Trillingen van wapeningen en bekistingen zijn verboden. Voor metalen 
bekistingen die hiervoor zijn ontworpen, is het gebruik van trilinrichtingen in 
contact met de bekisting toegestaan. 

L'ouvrier doit pouvoir guider l'appareil vibratoire et voir le béton qu'il vibre 
de manière à pouvoir observer l'aspect de la surface de béton vibré et 
régler ainsi la durée de vibration. 

De arbeider moet het trilapparaat kunnen geleiden en het beton dat het 
trilt kunnen zien om het uiterlijk van het getrilde betonoppervlak te kunnen 
observeren en zo de duur van de trilling te kunnen aanpassen. 

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DANS LE CAS DE L'AIGUILLE VIBRANTE : AANVULLENDE VEREISTEN IN HET GEVAL VAN DE TRILNAALD: 

L'aiguille vibrante est enfoncée de façon oblique, rapidement, pénètre 
dans le béton frais de la coulée précédente (de 100 à 200 mm) et est 
retirée lentement (maximum 80 mm/s) dès l'apparition de laitance en 
surface. La distance entre deux points de vibration varie de 300 à 800 
mm selon le diamètre de l'aiguille et la plasticité du béton. 

De trilnaald wordt schuin en snel ingebracht, dringt in het verse beton van 
het vorige gietstuk (van 100 tot 200 mm) en wordt langzaam 
teruggetrokken (maximaal 80 mm/s) zodra er cementmelk op het 
oppervlak verschijnt. De afstand tussen twee trillingspunten varieert van 
300 tot 800 mm, afhankelijk van de diameter van de naald en de 
plasticiteit van het beton. 
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L'aiguille vibrante doit pouvoir passer entre les armatures, qui doivent dès 
lors être adaptées le cas échéant pour livrer passage à l'appareil. 

De trilnaald moet tussen de wapeningen door kunnen, die dus eventueel 
aangepast moeten worden om het toestel doorgang te geven. 

Un soin particulier est apporté à la vibration le long des coffrages de 
manière à obtenir le long des parois un film continu de mortier de 
ciment. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het trillen langs de bekistingen 
om langs de wanden een ononderbroken cementmortelfilm te verkrijgen. 

Pour des endroits de petits volumes inaccessibles à l'aiguille vibrante 
(p.ex. talons inférieurs de poutre), le serrage se fait, à titre 
complémentaire, par coups de marteau sur la face extérieure du 
coffrage (sans que celui-ci ne soit déformé). 

Voor plaatsen met kleine volumes die niet toegankelijk zijn voor de 
trilnaald (bv. onderste hielen van de balk), wordt het verdichten 
bovendien gedaan door hamerslagen op de buitenzijde van de bekisting 
(zonder dat deze vervormt). 

VIBRATION DE SURFACE OPPERVLAKTETRILLINGEN 

La vibration superficielle des surfaces non coffrées est exécutée à l’aide 
de dames, règles ou taloches vibrantes appropriées. 

De oppervlaktetrilling van niet-gevormde oppervlakken wordt uitgevoerd 
met stampers, linialen of geschikte triltroffels. 

En l’absence d’essais préalables, l’épaisseur des couches serrées par 
vibration superficielle est limitée à : 

- 200 mm pour les bétons non armés 
- 150 mm pour les bétons armés. 

Bij gebrek aan voorafgaande tests is de dikte van de door 
oppervlaktetrillingen verdichte lagen beperkt tot: 

- 200 mm voor ongewapend beton 

150 mm voor gewapend beton. 

La couche supérieure du béton est serrée par post-vibration. De bovenste laag beton wordt door natrillingen verdicht. 

ARRETS ET REPRISES DE BETONNAGE BETONRANDEN EN STORTNADEN 

Des joints d'étanchéité (métalliques, en polymère, en élastomère…) sont 
imposés dans les joints de reprise lorsque le béton est sous le niveau de la 
nappe phréatique. 

Afdichtingsvoegen (metaal, polymeer, elastomeer, enz.) worden 
aangebracht in de stortnaden wanneer het beton zich onder het niveau 
van de grondwaterspiegel bevindt. 
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POSITION DES JOINTS DE REPRISE POSITIE VAN STORTNADEN 

Les programmes de bétonnage de l'entrepreneur mentionnent 
notamment l'emplacement des reprises qui ne sont pas imposées aux 
plans d'adjudication. Ils sont placés aux endroits les moins sollicités et leur 
nombre est réduit au minimum. De manière générale, les joints de reprise 
sont régulièrement espacés. 

De betonstortingsprogramma's van de aannemer vermelden met name 
de plaats van de stortnaden die niet op de aanbestedingsplannen zijn 
opgelegd. De stortnaden blijven tot een minimum beperkt en worden 
uitgevoerd op plaatsen waar ze de sterkte of het uitzicht van het werkstuk 
zo min mogelijk aantasten. Over het algemeen zijn de stortnaden 
gelijkmatig verdeeld. 

La surface d'attente des joints doit être rugueuse. Het wachtvoegoppervlak moet ruw zijn. 

Les règles suivantes sont d'application pour les joints non soumis à 
compression ou situés dans des zones délicates : 

- Éviter les joints dans les sections où les tensions principales de traction 
sont maximales ; 

- Éviter les joints aux endroits où la section varie fortement ; 
- Les joints verticaux transversaux sont perpendiculaires à l'effort et se 

trouvent dans les zones où les moments de flexion sont faibles et où il 
n'y a pas de traction ; 

- Les armatures d'attente ont une résistance globale équivalente à la 
résistance à la traction du béton coupé. 

De volgende regels zijn van toepassing op voegen die niet onder druk 
staan of zich in kwetsbare gebieden bevinden: 

- Vermijd voegen in secties waar de voornaamste trekspanningen 
maximaal zijn; 

- Vermijd voegen op plaatsen waar de doorsnede sterk varieert; 
- De dwarse verticale voegen staan loodrecht op de kracht en 

bevinden zich in de zones waar de buigmomenten zwak zijn en waar 
geen tractie is; 

De tijdelijke wapeningen hebben een totale sterkte die gelijk is aan de 
treksterkte van het gezaagde beton. 

ARRET DE BETONNAGE BETONRANDEN 

L'arrêt du bétonnage ne peut en aucun cas se faire en laissant le béton 
s'écouler suivant sa pente naturelle mais est réalisé au moyen d'un 
coffrage assurant une surface de reprise nette et permettant la vibration 
convenable du béton de première phase le long de la ligne d'arrêt de 
bétonnage. 

Bij het stoppen van de betonstorting mag men het beton in geen geval 
volgens het natuurlijke afschot laten uitlopen, maar wordt er een bekisting 
uitgevoerd die een afgelijnd hernemingsoppervlak garandeert en die het 
mogelijk maakt het beton van de eerste fase behoorlijk aan te trillen langs 
de onderbrekingslijn. 
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Les surfaces de reprise verticales ou obliques sont rendues rugueuses sur 
toute leur surface par l'utilisation de panneaux en métal déployé, fixés 
sur coffrage rigide. Ils sont soutenus pour éviter toute déformation 
excessive en cours de bétonnage. 

De verticale of schuine aanzetvlakken worden over hun volledige 
oppervlak opgeruwd door het gebruik van strekmetalen panelen, 
bevestigd aan een stijve bekisting. Ze worden ondersteund om 
overmatige vervorming tijdens het betonneren te voorkomen. 

REPRISE DE BETONNAGE STORTNADEN 

Avant toute phase de bétonnage, les joints de reprise sont traités 
comme suit : 

- Le métal déployé est retiré ; 
- Le béton dont l'aspect n'est pas satisfaisant, ou dont la compacité est 

insuffisante, ou qui empêcherait la mise en place correcte du 
nouveau béton est soigneusement décapé. Le décapage se fait, au 
besoin, par repiquage manuel ou au marteau pneumatique ; 

- Le joint de reprise est nettoyé en profondeur ; 
- Le joint est humidifié à saturation (tenir compte qu’il faut du temps 

pour saturer en eau). Il n’y a pas d’eau excédentaire ; 
- Un collage au mortier riche ou à la résine époxy entre le béton durci 

et le béton frais peut être nécessaire ou être imposé par le 
fonctionnaire dirigeant ou le bureau d’études stabilité. 

Vóór elke betonneringsfase worden de stortnaden behandeld als volgt: 

- Het gerekt metaalgaas wordt verwijderd; 
- Het beton waarvan het uitzicht niet voldoet, of waarvan de 

compactheid niet volstaat, of dat een correcte plaatsing van het 
nieuwe beton in de weg zou staan, wordt zorgvuldig afgekapt. Het 
afkappen gebeurt, indien nodig, handmatig of met een 
pneumatische hamer; 

- De stortnaad wordt diepgaand schoongemaakt; 
- De naad wordt tot verzadiging natgemaakt (houd er rekening mee 

dat het tijd kost om met water te verzadigen). Er is geen overtollig 
water; 

Hechting met rijke mortel of epoxyhars tussen het uitgeharde beton en het 
verse beton kan nodig zijn of kan worden opgelegd door de leidend 
ambtenaar of het stabiliteitsbureau. 

La durée de vibration du béton de deuxième phase au contact du joint 
de reprise est augmentée de 50 %. 

De trillingsduur van het beton van de tweede fase in contact met de 
stortnaad wordt met 50% verlengd. 

La soudure et l'étanchéité des bétons aux joints de reprise sont parfaites. Het lassen en afdichten van het beton bij de stortnaden is perfect. 

BETONNAGE PAR TEMPS FROID OU PLUVIEUX [B 8.2 (9)] BETONSTORTING BIJ KOUD OF NAT WEER [B 8.2 (9)] 
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L’adjudicataire consulte les prévisions météorologiques avant tout 
bétonnage. Les travaux extérieurs de bétonnage, notamment pour les 
dalles et radiers, sont interdits sous pluie abondante. 

De aannemer raadpleegt de weersvoorspelling vóór het betonneren. 
Buitenbetonwerken, met name voor platen en funderingsplaten, zijn 
verboden bij hevige regenval. 

Chaque jour, les températures de l’air maximales et minimales sont 
relevées sur chantier au moyen d’un thermomètre à minimum et 
maximum situé à 1,5 m du sol, exposé au nord-nord-ouest et abrité de la 
pluie et du soleil par un auvent. Par convention, la température 
moyenne tmoy correspond à la moyenne arithmétique des 
températures relevées à l’extérieur à 7h (minimum) et à 14h30 
(maximum). 

Elke dag worden de maximale en minimale luchttemperaturen ter plaatse 
geregistreerd door middel van een minimum- en maximumthermometer 
op 1,5 m boven de grond, gericht op het noord-noordwesten en beschut 
tegen regen en zon door een luifel. Volgens afspraak komt de 
gemiddelde temperatuur tgem overeen met het rekenkundig 
gemiddelde van de buiten gemeten temperaturen om 7 uur (minimum) 
en om 14.30 uur (maximum). 

La composition du béton doit être étudiée de sorte que la température 
du béton soit d’autant plus élevée que la température extérieure est 
faible et que la valeur seuil de résistance en compression (5 N/mm²) soit 
atteinte le plus rapidement possible. Il y a lieu de s’assurer par des 
moyens appropriés que la température de surface du béton ne 
descende pas sous 0°C tant que le béton n’a pas atteint une résistance 
minimale de 5 MPa. 

De samenstelling van het beton moet bestudeerd worden zodat de 
temperatuur van het beton des te hoger is naarmate de 
buitentemperatuur laag is en de drempelwaarde van de druksterkte (5 
N/mm²) zo snel mogelijk bereikt wordt. Het is noodzakelijk om er met 
geschikte middelen voor te zorgen dat de oppervlaktetemperatuur van 
het beton niet onder 0°C daalt voordat het beton een minimale sterkte 
van 5 MPa heeft bereikt. 

L'utilisation de chlorure de calcium (CaCl2) n'est pas admise. Het gebruik van calciumchloride (CaCl2) is niet toegestaan. 

Les travaux sont réputés pouvoir se poursuivre par temps de gel. Les 
ouvrages terminés ou dont la construction est interrompue sont protégés 
contre la dessiccation, les intempéries et le gel. 

Bij vriesweer wordt het werk geacht door te kunnen gaan. Constructies die 
zijn voltooid of waarvan de bouw is onderbroken, worden beschermd 
tegen uitdroging, slecht weer en vorst. 

CURE ET PROTECTION DU BETON FRAIS [B 8.5 ET ANNEXE F.8.5] CURING EN BESCHERMING VAN VERS BETON [B 8.5 EN BIJLAGE F.8.5] 

En cas d'utilisation de produit de cure à pulvériser, les pulvérisateurs sont 
équipés d'une coiffe de protection pour éviter la dispersion. 

Indien een te verstuiven uithardingsproduct wordt gebruikt, zijn de 
sproeiers voorzien van een beschermkap om verspreiding te voorkomen. 
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La méthode de cure ne peut avoir d'effet défavorable sur l'accrochage 
des revêtements à appliquer ultérieurement sur le béton. 

De curingmethode mag geen nadelige invloed hebben op de hechting 
van de vervolgens op het beton aan te brengen coatings. 

Le béton qui, avant sa prise complète, a été délavé par la pluie ou par 
l'eau courante ou qui a été immergé, est démoli et reconstruit par et aux 
frais de l'entrepreneur. 

Beton dat, voordat het volledig is uitgehard, door regen of stromend 
water is weggespoeld of onder water is komen te staan, wordt door en 
voor rekening van de aannemer gesloopt en herbouwd. 

L’adjudicataire empêche que le béton fraîchement mis en œuvre soit 
foulé et/ou que des matériaux y soient entreposés. 

De aannemer zal voorkomen dat het vers gelegde beton wordt betreden 
en/of dat materialen erop worden opgeslagen. 

ASPECT, FINITIONS ET PROTECTION UITZICHT, AFWERKING EN BESCHERMING 

Les surfaces de béton restant apparentes ne peuvent présenter aucune 
différence d’aspect (teinte, granulométrie…). 

Betonoppervlakken die zichtbaar blijven mogen geen enkel verschil in 
uitzicht (kleur, korrelgrootte, vertonen. 

Toutes les coulures de laitance, les bavures et les restes de béton sont 
éliminés. Au besoin, le béton (notamment les bords) est meulé. 

Alle melkuitlopers, bramen en betonresten worden verwijderd. Indien 
nodig wordt het beton (vooral de randen) geslepen. 

Toutes les bandes de polystyrène sont évacuées (sauf stipulation 
contraire). 

Alle polystyreenstroken worden afgevoerd (tenzij anders bepaald). 

Tous les joints ouverts, non travaillants, sont rejointoyés avec un mortier 
sans retrait. 

Alle open voegen die geen enkele beweging van de structuur hoeven op 
te vangen, worden opnieuw gevoegd met een krimpvrije mortel. 

Le lissage des couvre-murs, des bordures, des larmiers, des parties 
supérieures de voiles… se fait dans la masse de béton à la taloche de fer 
de façon à obtenir des surfaces parfaitement planes et des arêtes nettes 
; aucune recharge n'est admise. 

Het gladmaken van muurbekledingen, boorden, druiplijsten, bovendelen 
van zeilen enz. gebeurt in de betonmassa met een ijzeren troffel om 
perfect vlakke oppervlakken en schone randen te verkrijgen; beton 
bijvoegen is niet toegestaan. 

Les éléments risquant d'être abîmés mécaniquement par le travail de 
chantier sont protégés par une protection efficace. 

Elementen die het risico lopen mechanisch beschadigd te raken door 
werkzaamheden op de bouwplaats, worden beschermd door een 
efficiënte bescherming. 
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REPARATIONS HERSTELLINGEN 

Les défauts suivants ne sont pas acceptés (liste non exhaustive) : 

- Les faces devant être planes, non parfaitement planes ; 
- Les décalages entre faces de béton devant être alignées ; 
- Les hors plombs ; 
- Des endommagements profonds (crevasses, éclats, lézardes, 

écaillages, effritements, fendillements, écornures d'arête, fissures…) ; 
- Des nids de gravier, des bulles d'air supérieures à 5 mm ; 
- Des fissures de retrait supérieures à 0,3 mm ; 
- Un enrobage insuffisant des armatures ; 
- Les coulées de laitance (sur béton destinés à rester apparents) ; 
- Les infiltrations d'eau à travers les bétons devant être étanches ; 
- Mélange avec de la terre... 

De volgende fouten zijn niet toegestaan (niet-uitputtende lijst): 

- Oppervlakken die vlak moeten zijn, zijn niet perfect vlak; 
- Verspringingen betonnen vlakken die op één lijn moeten staan; 
- Werken uit het lood; 
- Diepe beschadigingen (scheuren, afsplinteringen, barsten, 

afbrokkelingen, splijten, afbrokkelen van randen, scheuren …); 
- Grindnesten, luchtbellen groter dan 5 mm; 
- Krimpscheuren groter dan 0,3 mm; 
- Wapeningen die onvoldoende omstort zijn; 
- Melkuitlopers (op beton bedoeld om zichtbaar te blijven); 
- Waterinfiltratie door beton dat waterdicht moet zijn; 

Vermenging met aarde... 

Les défauts sont considérés s’ils ont une influence sur la résistance 
mécanique ou sur la durabilité des bétons ou sur l'aspect esthétique des 
éléments en béton destinés à rester apparents (ou peints). 

Gebreken worden in aanmerking genomen als ze een invloed hebben op 
de mechanische weerstand of op de duurzaamheid van het beton of op 
het esthetische aspect van de betonelementen die bedoeld zijn om 
zichtbaar te blijven (of geverfd te worden). 

Le fonctionnaire dirigeant ou le bureau d’études stabilité décident si la 
partie de construction concernée peut être réparée ou doit être 
démolie et refaite. 

De leidend ambtenaar of het stabiliteitsbureau beslist of het betreffende 
constructiedeel hersteld kan worden of afgebroken en opnieuw 
opgebouwd moet worden. 

Tous les travaux d'appropriation, de réparation, et le cas échéant, les 
travaux de démolition et de reconstruction des parties refusées sont à 
charge de l'entrepreneur, de même que toutes les conséquences 
directes et indirectes, y compris de délai. 

Alle aanpassings-, herstel- en eventuele sloop- en 
reconstructiewerkzaamheden aan de afgekeurde onderdelen zijn voor 
rekening van de opdrachtnemer, evenals alle directe en indirecte 
gevolgen, waaronder vertragingen. 

Chacun de ces travaux ne démarre qu'après l'autorisation du 
fonctionnaire dirigeant. 

Elk van deze werken start pas na toestemming van de leidend 
ambtenaar. 
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Les travaux d'appropriation et de réparation sont effectués par du 
personnel qualifié. 

Aanpassings- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel. 

Les modes de réparation des ouvrages, les produits utilisés et les zones 
d'application sont soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant. Les 
échantillons et essais demandés par le fonctionnaire dirigeant sont à 
charge de l'entrepreneur. 

De wijze van herstelling van de constructies, de gebruikte producten en 
de toepassingsgebieden zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
leidend ambtenaar. De door de leidend ambtenaar gevraagde monsters 
en proeven vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. 

Les zones à réparer sont évidées, nettoyées et bouchées avec un mortier 
de ciment dont la composition et la teinte sont similaires à celles du 
béton, et sont soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant. Celui-
ci peut demander autant d'essais qu'il juge nécessaires au choix de la 
teinte. 

De te herstellen zones worden uitgehold, schoongemaakt en opgevuld 
met een cementmortel waarvan de samenstelling en kleur gelijkaardig zijn 
aan die van beton, en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de 
leidend ambtenaar. Deze laatste kan zoveel proeven vragen als hij nodig 
acht voor de keuze van de kleur. 

Les aspérités, joints de reprise, etc. résiduels sont meulés après 
décoffrage afin d'obtenir une surface de béton absolument régulière. 
Les arêtes sont rectifiées par meulage. 

Oneffenheden en resterende stortnaden worden na de ontkisting 
afgeslepen om een perfect regelmatig betonoppervlak te verkrijgen. De 
randen worden met de slijpschijf bijgewerkt. 

Tous les défauts d'étanchéité sont soigneusement corrigés jusqu'à 
suppression de toute venue d'eau et de tout suintement. Les réparations 
se font par injection dans la masse du béton. 

Alle afdichtingsfouten worden zorgvuldig hersteld tot alle vochtvorming 
en afscheidingen verdwenen zijn. Reparaties worden uitgevoerd door 
injectie in de betonmassa. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE COFFRAGE ET LA MISE EN PLACE DU BÉTON BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEKISTING EN BETONSTORTING 

MISE EN ŒUVRE TOEPASSING 

Toutes les cotes des coffrages, dimensions et niveaux, etc. sont 
contrôlées par l’adjudicataire avant et pendant l'exécution des travaux 
de bétonnage et sont conformes aux plans. 

Alle bekistingsafmetingen, afmetingen en niveaus, enz. worden 
gecontroleerd door de aannemer voor en tijdens de uitvoering van de 
betonstortwerken en voldoen aan de plannen. 

L’adjudicataire est responsable du dimensionnement des coffrages et 
étaiements. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de maatvoering van bekisting en 
schoren. 
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Les coffrages, leurs assemblages et leurs supports sont d'une rigidité 
suffisante et établis de manière à supporter les efforts statiques et 
dynamiques provenant du poids propre et de la poussée du béton frais, 
du serrage du béton et de l'action du vent, du va-et-vient du personnel, 
et de manière à permettre le respect des tolérances dimensionnelles. 
L’adjudicataire établit les notes de calculs correspondantes. 

De vormen, hun samenstellingen en hun steunen zijn van voldoende 
stijfheid en zodanig geplaatst dat ze bestand zijn tegen de statische en 
dynamische krachten die het gevolg zijn van het eigen gewicht en de 
stuwkracht van het verse beton, het verdichten van het beton en de 
werking van de wind, het komen en gaan van personeel en op een 
zodanige wijze dat maattoleranties worden gerespecteerd. De aannemer 
stelt de bijbehorende rekennota's op. 

Les coffrages sont conformes aux prescriptions du Règlement général de 
la protection du travail. L'entrepreneur en est entièrement responsable. 

De bekistingen voldoen aan de eisen van het Algemeen Reglement 
Arbeidsbescherming. De aannemer is hiervoor volledig verantwoordelijk. 

Si le coffrage vient à se déformer, le maitre d’ouvrage a le droit de faire 
prendre par l'entrepreneur toute mesure pour faire disparaître le défaut 
(meulage, bouchardage…) jusque et y compris la démolition de 
l'élément en béton et sa reconstruction aux frais de l’adjudicataire. 

Indien de bekisting vervormt, heeft de bouwheer het recht om door de 
aannemer alle maatregelen te laten nemen om het gebrek te verhelpen 
(slijpen, boucharderen, enz.) tot en met de afbraak van het 
betonelement en de herbouw ervan op kosten van de aannemer. 

Les coffrages et leurs supports ne peuvent empêcher le retrait du béton. De bekistingen en hun steunen kunnen het krimpen van het beton niet 
voorkomen. 

Les dispositifs de maintien du coffrage (étançons…) ne peuvent pas être 
fixés sur des éléments destinés à rester apparents (dalles, voiles, 
colonnes…). 

De bekistingsbevestigingen (schoren, enz.) mogen niet worden bevestigd 
aan elementen die bedoeld zijn om zichtbaar te blijven (vloerplaten, 
muren, kolommen, …). 

Les joints de coffrage sont soigneusement étanchés (p.ex. par des 
bandelettes souples, par masticage, par des joints préformés, par un 
serrage suffisant…). L'étanchéité est également soignée au droit de 
toutes les réservations, moulures, incorporations d'éléments, armatures en 
attente… 

De bekistingsvoegen worden zorgvuldig afgedicht (bv. door flexibele 
stroken, door mastiek, door voorgevormde voegen, door ze voldoende 
aan te spannen, …). Ook wordt gezorgd voor afdichting bij alle 
uitsparingen, lijstwerk, inbouw van elementen, wachtwapeningen, … 

Les éléments destinés à rester apparents ou peints sont protégés contre 
tout écoulement de laitance. 

Elementen die bedoeld zijn om zichtbaar te blijven of geverfd te worden, 
worden beschermd tegen melkuitlopers. 

L'entrepreneur prévoit, à ses frais, tous les moyens d'attache et de 
fixation (lattes, rails, douilles…) de tous ouvrages de gros œuvre et de 

De aannemer voorziet, op zijn kosten, in alle hechtings- en 
bevestigingsmiddelen (latten, rails, bussen, enz.) voor alle structurele en 
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parachèvement fixés ou accrochés aux ouvrages en béton armé, et ce 
suivant les indications du fonctionnaire dirigeant. 

afwerkingswerken bevestigd of gehecht aan constructies van gewapend 
beton, en dit volgens de instructies van de leidend ambtenaar. 

ELEMENTS A FIXER DANS LE COFFRAGE ELEMENTEN DIE IN DE BEKISTING MOETEN WORDEN BEVESTIGD 

Toutes les arêtes vives du béton (angles droits ou aigus) sont cassées au 
moyen d'un chanfrein. 

Alle scherpe randen van het beton (rechte of scherpe hoeken) worden 
verwijderd door middel van een afschuining. 

Les dimensions du chanfrein seront indiquées au plan d’exécution. De afmetingen van de afschuining worden aangegeven op het 
uitvoeringsplan. 

Sauf indications contraires, les larmiers sont exécutés en profils rigides en 
matière synthétique durable (de même couleur que le béton) avec des 
pattes d'ancrage, ils ont une dimension de 23 x 10 mm et sont fixés à 50 
mm du bord extérieur avec des clous galvanisés tous les 250 mm. 

Tenzij anders vermeld, zijn de druiplijsten vervaardigd uit stijve profielen in 
duurzame kunststof (van dezelfde kleur als het beton) met 
verankeringsnokken, ze hebben een afmeting van 23 x 10 mm en worden 
op 50 mm van de buitenrand bevestigd met gegalvaniseerde spijkers om 
de 250 mm. 

RESERVATIONS UITSPARINGEN 

L'implantation de toute réservation doit être approuvée par le bureau 
d’études stabilité. A cette fin, des plans positionnant les réservations sont 
soumis pour approbation par l'entrepreneur au bureau d’études stabilité. 

De plaats van elke reservering moet worden goedgekeurd door het 
stabiliteitsbureau. Hiertoe worden plannen waarin de reserveringen zijn 
aangegeven ter goedkeuring door de aannemer voorgelegd aan het 
stabiliteitsbureau. 

Les réservations ne sont pas toutes indiquées aux plans de soumission, ni 
dans les articles du présent cahier spécial des charges. Le 
soumissionnaire consulte les plans de techniques spéciales et autres pour 
estimer le nombre de réservations à réaliser. Le fonctionnaire dirigeant 
ou le concepteur peuvent demander des réservations complémentaires 
jusqu'à 3 jours avant le bétonnage, indiqués par exemple sur des 
schémas A4, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des suppléments 
de délai ou des suppléments de prix. Dans le cas où les réservations sont 

De uitsparingen zijn niet allemaal aangegeven in de indieningsplannen, 
noch in de artikelen van dit bijzonder bestek. De inschrijver raadpleegt de 
plannen voor o.a. speciale technieken om het aantal te maken 
uitsparingen in te schatten. De leidend ambtenaar of de ontwerper kan 
tot 3 dagen voor het betonstorten bijkomende uitsparingen vragen, 
aangegeven op bijvoorbeeld A4-schema's, zonder dat de aannemer 
aanspraak kan maken op bijkomende termijnen of meerprijzen. Als de 
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comprises dans les coffrages, ces réservations complémentaires le sont 
également. 

uitsparingen in de bekisting zijn inbegrepen, zijn deze aanvullende 
uitsparingen ook inbegrepen. 

L'entrepreneur est responsable de la coordination générale des plans et 
travaux relatifs à toutes les réservations, ouvertures, ancrages et 
scellements, pièces placées dans le béton, nécessaires au passage et à 
la fixation des câbles, canalisations, conduites, finitions, menuiseries 
intérieures et extérieures, maçonneries (crochets…). 

De aannemer is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de 
plannen en werken met betrekking tot alle uitsparingen, openingen, 
ankers en afdichtingen, in het beton geplaatste delen, noodzakelijk voor 
de doorgang en bevestiging van kabels, leidingen, buizen, afwerkingen, 
binnenschrijnwerk en buitenschrijnwerk, metselwerk (haken, …). 

Les réservations circulaires restent circulaires sur toute l'épaisseur de 
l'élément en béton. 

Cirkelvormige uitsparingen blijven cirkelvormig over de gehele dikte van 
het betonnen element. 

Les réservations destinées à des ancrages ou à des scellements sont 
rugueuses et permettent le transfert des efforts. 

De uitsparingen bedoeld voor verankering of afdichting zijn ruw en laten 
de overdracht van krachten toe. 

Les profils et pièces métalliques ou en matière synthétique destinées à la 
fixation de câbles, canalisations et tuyaux, de pièces métalliques, de la 
maçonnerie… sont fixés au coffrage parfaitement dans l'alignement de 
la face de béton à réaliser. Leur fixation garantit le maintien de leur 
position pendant le bétonnage. Les faces des pièces métalliques qui ne 
sont pas en contact avec le béton sont peintes. 

Metalen of kunststof profielen en onderdelen bedoeld voor de 
bevestiging van kabels, leidingen en buizen, metalen onderdelen, ... 
worden zo vastgemaakt aan de bekisting dat ze perfect op één lijn liggen 
met het uit te voeren betonvlak. De bevestiging ervan zorgt ervoor dat 
voormelde profielen en stukken tijdens het betonstorten op hun plaats 
blijven zitten. De vlakken van de metalen stukken die niet in contact 
komen met het beton worden geverfd. 

Aucun percement ne peut être effectué dans le béton, ni par forage, ni 
par décapage, sans accord explicite préalable de l’ingénieur stabilité. 

Er mogen geen doorboringen in het beton worden uitgevoerd, noch door 
boren, noch door afkappen, zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord 
van de stabiliteitsingenieur. 

PROPRETE NETHEID 

Avant bétonnage, après pose du ferraillage, les coffrages sont nettoyés, 
débarrassés de toute souillure et débris (eau, sciure, rouille, clous …). A 
cette fin, des fenêtres sont éventuellement prévues au bas des 
coffrages. 

Voor het betonstorten, na het leggen van de wapening, wordt de 
bekisting gereinigd en ontdaan van alle spatten en puin (water, zaagsel, 
roest, spijkers, …). Hiertoe zijn optioneel ramen voorzien onderaan de 
bekisting. 
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Les coffrages sont huilés et rejointoyés. L'entrepreneur peut toutefois 
proposer un traitement d'effet similaire. 

De bekisting wordt geolied en opnieuw gevoegd. De aannemer kan 
echter een behandeling van gelijke strekking aanbieden. 

TOLERANCES DIMENSIONNELLES DIMENSIONALE TOLERANTIES 

L'entrepreneur met à disposition de la direction des travaux tous les 
moyens matériels et humains nécessaires au contrôle des niveaux et 
dimensions. 

De aannemer stelt alle nodige materiële en menselijke middelen voor de 
controle van de niveaus en de afmetingen ter beschikking van de Directie 
der Werken. 

Les tolérances suivantes, non–cumulatives, par rapport aux dimensions et 
niveaux indiqués sur les plans sont à respecter : 

- Implantation : ± 10 mm en toute direction 
- Niveau : ± 10 mm 
- Épaisseur (largeur) 
- Dalles : + 10 mm à – 0 mm 
- Voiles : ± 5 mm 
- Dimension d (mm) : ± (10 mm+0.0015*d) 
- Planéité horizontale et verticale et rectitude d'arête : ± 5 mm à la 

règle de 2 m 
- Hors-plomb : ± 10 mm sur la règle de 4 m, avec un maximum de (10 

mm+0.0010*h) sur la hauteur totale h (mm) 
- Parallélisme entre deux parois visibles : la différence de longueur (D1-

D2) (en mm) des diagonales du polygone horizontal exécuté est 
inférieure à ± (10 mm+0.0015*(D1-D2)) 

- Percements, incorporations, réservations… 
- Implantation : ± 10 mm dans chaque direction principale 
- Implantation de profils métalliques et/ou douilles d'ancrage : ± 3 mm 

dans chaque direction principale 
- Dimension : ± 5 mm 
- Incorporations : en profondeur par rapport à la surface coffrée : 0,5 

mm (intérieur), 0 mm (extérieur) 
- Épaisseur des joints : ± 1 mm. 

De volgende niet-cumulatieve toleranties ten opzichte van de 
afmetingen en niveaus die zijn aangegeven op de plannen, moeten 
worden nageleefd: 

- Inplanting: ± 10 mm in elke richting 
- Niveau: ± 10 mm 
- Dikte (breedte) 
- Platen: + 10 mm tot – 0 mm 
- Betonschalen: ± 5 mm 
- Afmeting d (mm): ± (10 mm+0.0015*d) 
- Horizontale en verticale vlakheid en randrechtheid: ± 5 mm met een rij 

van 2 m 
- Afwijking van de loodrechte stand: ± 10 mm op de rij van 4 m, met 

een maximum van (10 mm + 0,0010*h) op de totale hoogte h (mm) 
- Evenwijdigheid tussen twee zichtbare muren: het verschil in lengte 

(D1-D2) (in mm) van de diagonalen van de uitgevoerde horizontale 
polygoon is kleiner dan ± (10 mm + 0,0015*(D1-D2)) 

- Boringen, toevoegingen, uitsparingen… 
- Inplanting: ± 10 mm in elke richting 
- Inplanting van metalen profielen en/of ankerhulzen: ± 3 mm in elke 

hoofdrichting 
- Afmeting: ± 5 mm 
- Toevoegingen: in de diepte ten opzichte van het bekiste oppervlak: 

0,5 mm (binnen), 0 mm (buiten) 
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Dikte van de voegen: ± 1 mm. 

Les conséquences du non-respect des tolérances sont à charge de 
l'entrepreneur, notamment l'adaptation des éléments de 
parachèvement, la réalisation de pièces spéciales… Le fonctionnaire 
dirigeant peut également décider de la démolition / reconstruction, aux 
frais de l'entrepreneur, de l'élément concerné. 

De gevolgen van het niet naleven van de toleranties zijn de 
verantwoordelijkheid van de aannemer, in het bijzonder de aanpassing 
van de afwerkingselementen, de productie van speciale onderdelen, enz. 
De leidend ambtenaar kan ook beslissen over de afbraak / herbouw, op 
kosten van de aannemer, van het betrokken element. 

CONTREFLECHE WELVING 

Une contreflèche est donnée au coffrage, valant l’addition de la 
déformation du coffrage sous l’effet des charges qu’il supporte et de la 
contreflèche structurelle. L’exécution de contreflèches totales inférieures 
à 5 mm n’est pas obligatoire. 

Er wordt een welving aan de bekisting gegeven, gelijk aan de optelling 
van de vervorming van de bekisting onder invloed van de belastingen die 
deze ondersteunt en de structurele welving. Het uitvoeren van totale 
welvingen van minder dan 5 mm is niet verplicht. 

Les contre-flèches ont une forme courbe. La disposition en chevron est 
interdite. La contreflèche vaut pour toute l’épaisseur des éléments (faces 
inférieure et supérieure). 

De welvingen hebben een gebogen vorm. Een visgraatindeling is 
verboden. De welving is geldig voor de gehele dikte van de elementen 
(onder- en bovenvlakken). 

A défaut d’indications spécifiques sur les plans d'exécution, les 
contreflèches structurelles sont calculées comme suit. 

Bij gebrek aan specifieke aanduidingen op de uitvoeringsplannen worden 
de constructieve welvingen als volgt berekend. 

POUTRES BALKEN 

La contreflèche structurelle par défaut pour les poutres, au milieu des 
travées vaut : 

Cf = (1 + L / (10*H)) * L/1000 

Avec dans cette formule : 

- L = la distance entre nus des appuis définitifs, 

De standaard structurele welving voor de balken, in het midden van de 
overspanningen, is gelijk aan: 

Cf = (1 + L / (10*H)) * L/1000 

Met in deze formule: 

- L = de afstand tussen dagkanten van de definitieve steunen, 
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- H = la hauteur totale de la poutre, dalle comprise. H = de totale hoogte van de balk, inclusief plaat. 

DALLES PLATEN 

Les coffrages de dalles sont réalisés avec la contre-flèche structurelle par 
défaut suivante : 

Cf = L² / (10000 * D) 

Avec dans cette formule : 

- L = la distance entre nus des appuis définitifs, 
- D = l'épaisseur de la dalle. 

Plaatbekisting wordt gemaakt met de volgende standaard structurele 
welving: 

Cf = L² / (10000 * D) 

Met in deze formule: 

- L = de afstand tussen dagkanten van de definitieve steunen, 

D = de dikte van de plaat. 

DECOFFRAGE [B 5.7 ET 8.6] ONTKISTEN [B 5.7 EN 8.6] 

L’adjudicataire procède au décoffrage à ses propres risques, après 
accord du fonctionnaire dirigeant. L’adjudicataire ne peut invoquer des 
retards dans le décoffrage pour justifier une prolongation du délai 
d'exécution des travaux ou un dédommagement quelconque. 

De aannemer voert het ontkisten uit op eigen risico, na goedkeuring door 
de leidend ambtenaar. De aannemer kan zich niet beroepen op 
vertragingen bij het ontkisten om een verlenging van de uitvoeringstermijn 
van de werken of enige schadevergoeding te rechtvaardigen. 

L'entrepreneur soumet préalablement un programme de décoffrage 
accompagné, sur demande, de notes de calculs qui montrent qu'au 
moment du décoffrage le béton est suffisamment résistant pour pouvoir 
porter son propre poids et les surcharges éventuelles. Il tient compte des 
conditions du développement de la résistance du béton (température 
ambiante…). 

De aannemer legt vooraf een ontkistingsprogramma voor, op verzoek 
vergezeld van rekennota's waaruit blijkt dat het beton op het moment 
van ontkisten sterk genoeg is om het eigen gewicht en eventuele 
overbelastingen te kunnen dragen. Hij houdt rekening met de 
voorwaarden voor de ontwikkeling van de sterkte van het beton 
(omgevingstemperatuur, …). 

Les délais de décoffrage par défaut sont indiqués dans la norme [B 5.7 
(4)]. 

De standaard ontkistingstijden zijn aangegeven in de norm [B 5.7 (4)]. 
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Le décoffrage s’effectue sans à-coups et uniquement sous l’effet des 
forces statiques exercées lentement et progressivement. Il ne peut 
provoquer de tensions défavorables ou nuisibles dans les ouvrages 
existants. 

Het ontkisten gebeurt zonder schokken en enkel onder invloed van traag 
en geleidelijk uitgeoefende statische krachten. Het mag geen ongunstige 
of schadelijke spanningen veroorzaken in de bestaande constructies. 

S’il est constaté que le décoffrage est la cause de dégâts, le 
fonctionnaire dirigeant peut prescrire des délais de décoffrage plus 
longs, y compris pour le béton mis en œuvre plus tard ou encore à 
mettre en œuvre. 

Als blijkt dat het ontkisten de oorzaak van schade is, kan de leidend 
ambtenaar langere ontkistingstermijnen voorschrijven, ook voor later of 
nog aan te brengen beton. 

ÉLEMENTS A SOUMETTRE IN TE DIENEN DOCUMENTEN 

Fiches techniques (relatives aux matériaux et aux procédures) à fournir 
préalablement, avant exécution des travaux concernés, concernant : 

- Le programme détaillé de bétonnage (avec indication des reprises 
de bétonnage) pour chaque partie de construction, à fournir au plus 
tard 30 jours avant les travaux concernés, 

- Les adjuvants (avec toutes les références utiles, prescriptions et 
limitation d’utilisation, effets secondaires, variation de comportement 
en fonction du ciment utilisé…), 

- Les mesures destinées à éviter l'apparition de réactions alcali-
granulats (mesures, justification, moyens de vérification…), 

- Les méthodes d'exécution des travaux de bétonnage, 
- Les moyens de mise en œuvre et de déversement du béton, 
- Les méthodes d'exécution des arrêts et des reprises de bétonnage, 
- Les matériaux et mesures de protection et de cure du béton frais, 
- Le programme de bétonnage, 
- Les mesures de protection longue durée des bétons, 
- La réparation des bétons (produits, méthodes d'exécution et points 

d'application). 

Technische gegevensbladen (m.b.t. de materialen en procedures) 
vooraf te bezorgen, voor uitvoering van de betrokken werken, met 
betrekking tot: 

- Het gedetailleerde betonstortingsprogramma (met aanduiding van 
de stortnaden) voor elk deel van de constructie, voor te leggen 
uiterlijk 30 dagen voor de betrokken werken, 

- De toeslagstoffen (met alle nuttige referenties, voorschriften en 
gebruiksbeperkingen, neveneffecten, gedragsvariatie in functie van 
het gebruikte cement, ...), 

- De maatregelen om het optreden van alkali-aggregaatreacties te 
voorkomen (maatregelen, rechtvaardiging, controlemiddelen, …), 

- De uitvoeringsmethodes van het betonstorten, 
- De middelen voor het aanbrengen en uitstorten van het beton, 
- De uitvoeringsmethodes van de betonstortingen en hernemingen, 
- De curing- en beschermingsmaatregelen voor het verse beton, 
- Het betonstortingsprogramma, 
- De beschermingsmaatregelen op lange termijn voor het beton, 

De betonreparatie (producten, uitvoeringsmethoden en 
toepassingspunten). 
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Un dossier technique pour chaque type de béton est transmis au moins 
15 jours calendriers avant le début du bétonnage concerné et 
comprend : 

- Les informations reprises en [B 7.2], 
- L’identification de la centrale de production des bétons, 
- Le lieu d'extraction des granulats, le lieu de production des ciments, 

l'origine de chaque adjuvant, 
- Les éléments de l'ouvrage auxquels est destiné le béton. 

Minstens 15 kalenderdagen voor de aanvang van de betreffende 
betonstorting wordt voor elke betonsoort een technisch dossier bezorgd 
met daarin: 

- De informatie gegeven in [B 7.2], 
- De identificatie van de betoncentrale, 
- De plaats van extractie van de aggregaten, de plaats van productie 

van de cementen, de oorsprong van elke hulpstof, 

De elementen van de constructie waarvoor het beton is bedoeld. 

A la livraison, les bordereaux de livraison sont présentés sur simple 
demande. 

Bij levering worden de leveringsbonnen op verzoek getoond. 

Documents à tenir à disposition et dossier complet à fournir après 
exécution : 

- Les bordereaux de livraison suivant [B 7.3]. Si les conditions de mise en 
œuvre ne permettent pas au béton de conserver le label BENOR 
(ajout d'eau, délai de mise en œuvre dépassé…), ce label est barré 
sur le bon de livraison et la raison en est clairement indiquée sur celui-
ci ; 

- Pour chaque élément bétonné, une fiche, précisant : 
- La date du bétonnage, 
- Le numéro des bordereaux de livraison, 
- Les conditions climatiques lors du bétonnage. 

Documenten die beschikbaar moeten zijn en het volledig dossier na 
uitvoering aan te leveren: 

- Afleverbonnen volgens [B 7.3]. Indien de uitvoeringsvoorwaarden het 
beton niet toelaten het BENOR-label te behouden (toevoeging van 
water, uitvoeringstermijn overschreden, enz.), wordt dit label 
doorgestreept op de leveringsbon en wordt de reden duidelijk op de 
leveringsbon vermeld; 

- Voor elk gebetonneerd element, een fiche met vermelding van: 
- De datum van betonneren, 
- Het nummer van de afleverbonnen, 

De klimatologische omstandigheden tijdens het betonstorten. 

Eléments relatifs aux coffrages : 

- Les plans de principe des coffrages avec indication des matériaux 
utilisés, de l'implantation des écarteurs, du principe des barres 
d'attentes, avec description des dispositions relatives aux joints et à 

Elementen met betrekking tot de bekisting: 

- De principeplannen van de bekisting met een aanduiding van de 
gebruikte materialen, de plaats van de afstandhouders, het principe 
van de wachtlatten, met een beschrijving van de voorzieningen met 
betrekking tot de voegen en hun afdichting, de doorboringen van de 
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leur étanchéité, aux percements des coffrages, avec indication de la 
contreflèche de bétonnage et de la contreflèche structurelle, 

- La note de méthode (conception et mise en place) des étaiements 
[B 5.3 (1)], 

- La note de méthode (conception et mise en place) des coffrages [B 
5.4 (1)], 

- Les plans coordonnés des réservations et éléments à intégrer dans le 
béton, 

- Les fiches techniques à fournir avant exécution : 
- Des écarteurs (type, forme, matériau, résistance…), 
- Des matériaux de coffrage, 
- Des joints et bandes d'étanchéité, 
- Des chanfreins, 
- Des bouchons de fermeture des vides laissés dans le béton, 
- Du produit de décoffrage, 
- Des éléments pour percements et réservations, 
- Le calcul des contreflèches. 

bekisting, met een aanduiding van de welving van de betonstorting 
en van de structurele welving, 

- De methodenota (ontwerp en plaatsing) van de schoren [B 5.3 (1)], 
- De methodenota (ontwerp en plaatsing) van de bekisting [B 5.4 (1)], 
- De gecoördineerde plannen van de uitsparingen en elementen die in 

het beton moeten worden geïntegreerd, 
- De technische fiches die vóór de uitvoering moeten worden verstrekt: 
- Van de afstandhouders (type, vorm, materiaal, weerstand, …), 
- Van de bekistingsmaterialen, 
- Van de naden en afdichtstrips, 
- Van de afschuiningen, 
- Van de afdichtpluggen voor lege ruimtes in het beton, 
- Van het ontkistingsproduct, 
- Van de elementen voor boringen en uitsparingen, 

De berekening van de welvingen. 

INCLUS DANS LE PRIX INBEGREPEN IN DE PRIJS 

Compris dans les postes bétons : 

- La fourniture à pied d'œuvre des bétons (normaux et spéciaux), 
- Les adjuvants, 
- Les mesures pour réduire le risque de réaction alcali-granulats, 
- La mise en œuvre du béton incluant le pompage, la vibration, le 

réglage, le lissage des surfaces non coffrées, les pentes et reliefs non 
coffrés, 

- L’exécution par phases successives telles qu'imposées par le 
concepteur ou à l'initiative de l'entrepreneur, 

- Les arrêts et joints de reprises de bétonnage, 
- La cure, la protection et l’isolation éventuelle du béton frais, 
- Les mesures à prendre pour bétonnage par temps froid, par grand 

vent, par temps chaud, par temps de pluie…, 

Inbegrepen in de betonposten: 

- De levering ter plaatse van het (normale en speciale) beton, 
- De toeslagstoffen, 
- Maatregelen om het risico van alkali-aggregaatreactie te 

verminderen, 
- De implementatie van het beton inclusief pompen, trillingen, 

aanpassing, gladmaken van niet-bekiste oppervlakken, hellingen en 
niet-bekiste reliëfs, 

- De uitvoering in opeenvolgende fasen zoals opgelegd door de 
ontwerper of op initiatief van de aannemer, 

- De betonaanzetten en betonnaden, 
- De uitharding, bescherming en eventuele isolatie van het verse beton, 
- De maatregelen die voor het beton moeten worden getroffen bij 

vriesweer, sterke wind, warm weer, regenweer…, 
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- La protection des éléments restant apparents (contre les salissures, les 
chocs, les inscriptions…), 

- Les ragréages et réparations éventuels (y compris les impositions 
relatives aux teintes), 

- Le bouchage des dispositifs de fixation (des coffrages…), 
- Les prestations relatives aux finitions, 
- Les échafaudages et passerelles de service ; les difficultés inhérentes 

à la localisation des ouvrages à bétonner, 
- Les essais. 

- De bescherming van zichtbare elementen (tegen vuil, schokken, 
opschriften, …), 

- Alle eventuele egalisaties en reparaties (inclusief opgelegde eisen 
met betrekking tot kleuren), 

- Het opstoppen van de bevestigingsmiddelen (van de bekisting, …), 
- De prestaties in verband met de afwerking, 
- De steigers en loopbruggen; de moeilijkheden die inherent zijn aan 

het lokaliseren van de te betonneren constructies, 

De tests. 

CODE DE MESURAGE MEETCODE 

Les postes ‘béton’ sont comptés en m3. De posts voor 'beton' worden geteld in m3. 

Le volume est mesuré suivant les dimensions prescrites aux plans 
d’exécution. N’en sont pas déduits, le volume : 

- De l’armature,  
- Des évidements qui ont chacun un volume égal ou inférieur à 0,05 m³, 
- Des écarteurs, 
- Des lattes de coins et des profilés semblables dont la section est égale 

ou inférieure à 0,0025 m², des rainures, des creux et des languettes. 

Het volume wordt gemeten volgens de afmetingen voorgeschreven in 
de uitvoeringsplannen. Worden niet afgetrokken, het volume: 

- van de wapening,  
- van de uithollingen die elk een inhoud hebben gelijk aan of kleiner 

dan 0,05 m³, 
- Van de afstandhouders, 

Van de hoeklatten en gelijkaardige profielen met een doorsnede gelijk 
aan of kleiner dan 0,0025 m², de groeven, holtes en tongen. 

Les postes sont subdivisés par classe de résistance et par type 
d’éléments. 

De posten zijn onderverdeeld naar weerstandsklasse en elementtype. 

ARTICLE ADDITIONNEL X203 : CONSTRUCTIONS EN ACIER DE 
CONSTRUCTION ET ACIER INOXYDABLE 

AANVULLEND ARTIKEL X203: CONSTRUCTIES IN 
CONSTRUCTIESTAAL EN ROESTVRIJ STAAL 
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DESCRIPTION BESCHRIJVING 

Ce sont des constructions en acier qui sont assemblées dans un atelier et 
transportées sur un chantier, en pièces détachées ou non, et finalement 
assemblées sur place. 

Dit zijn staalconstructies die in een werkplaats worden geassembleerd en 
al dan niet in losse onderdelen naar een werf worden vervoerd en 
uiteindelijk op de werf worden gemonteerd. 

Inclus dans le poste : 

- la livraison de l'acier en acier de construction et en acier inoxydable 
conformément à I.16.1 et I.16.2 ; 

- la forme de l'acier (affûtage, dressage, pliage...) ; 
- la livraison et le traitement de tous les moyens d’assemblage 

(soudure, boulons, chevilles, rivets...) ; 
- la fabrication ; 
- toutes les prestations dans l'atelier requises pour effectuer le travail 

parfaitement ; 
- les tests des espaces clos étanches à l'eau et à l'air (si nécessaire) ; 
- le montage provisoire de la structure en acier ; 
- le transport, le déchargement et le stockage sur le chantier de la 

structure en acier ; 
- le montage définitif sur le chantier de la structure en acier ; 
- toutes les activités correspondantes. 

Inbegrepen in deze post: 

- levering van constructiestaal en RVS conform I.16.1 en I.16.2; 
- de vorm van het staal (slijpen, strekken, buigen, enz.) ; 
- levering en verwerking van alle montagemiddelen (lassen, bouten, 

pluggen, klinknagels, enz.) ; 
- het maken; 
- alle verrichtingen in de werkplaats die nodig zijn om het werk perfect 

uit te voeren; 
- testen van waterdichte en luchtdichte gesloten ruimten (indien 

nodig); 
- tijdelijke montage van de staalconstructie; 
- transport, lossen en opslag op de werf van de staalconstructie; 
- definitieve montage van de staalconstructie op de werf; 
- alle relevante werkzaamheden. 

Si aucun poste distinct pour la conservation et la finition avec de la 
peinture n'est fourni, la conservation et la peinture sont toujours incluses 
dans les postes de l’acier. 

Indien er geen aparte post voor de opslag en verfafwerking zijn voorzien, 
vallen de opslag en het schilderen altijd onder de posten van het staal. 

MATÉRIAUX MATERIALEN 

Les matériaux pour la construction en acier sont conformes sont indiqués 
dans les plans d’adjudication et/ou les articles pertinents. 

Op de aanbestedingsplannen en/of de desbetreffende artikelen wordt 
aangegeven welke materialen voldoen voor de staalconstructie. 
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L’adjudicataire peut, avec l’autorisation du pouvoir adjudicateur, fournir 
un type et/ou une qualité plus élevée. Cela ne donne pas lieu à un 
décompte.+ 

De opdrachtnemer mag, met toestemming van de aanbestedende 
overheid, een hoger type en/of hogere kwaliteit leveren. Dit geeft geen 
aanleiding tot een korting.+ 

NORMES NORMEN 

La construction en acier répond aux dispositions de : 

- NBN EN 1090-2 + A1: 2011: la réalisation de constructions en acier et 
en aluminium - Partie 2 : exigences techniques pour les constructions 
en acier 

De staalconstructie voldoet aan de bepalingen van: 

NBN EN 1090-2 + A1: 2011: Uitvoering van staalconstructies en 
aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies 

CLARIFICATIONS, MODIFICATIONS ET AJOUTS À NBN EN 1090-2+A1 VERDUIDELIJKINGEN, WIJZIGINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN NBN EN 1090-2 
A1 

NBN EN 1090-2 + A1: 2001 sera complété, le cas échéant, par des 
clarifications, des modifications et des ajouts. La numérotation de la 
norme est conservée. 

NBN EN 1090-2 + A1: 2001 zal waar nodig worden aangevuld met 
verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen. De nummering van de 
norm blijft behouden. 

Art. 4.1.2 Classes d’exécution Art. 4.1.2 Uitvoeringsklassen 

La classe d'exécution suivante s'applique pour les structures en acier : 
EXC2  

Voor staalconstructies geldt de volgende uitvoeringsklasse: EXC2  

Art. 4.1.3 Degré de préparation Art. 4.1.3 Voorbereidingsgraad 

Le degré de préparation est : 

- Soudures : P2 
- Reste : P3 

De voorbereidingsgraad is: 

- Lassen: P2 

Rest: P3 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 202 / 284 

 
 

 

 

Art. 4.1.4 Tolérances géométriques  Art. 4.1.4 Geometrische toleranties  

Pour les tolérances fonctionnelles du §D.2 de la EN-1090-2 , la classe 1 
s’applique. 

Voor de functionele toleranties van §D.2 van EN-1090-2 is klasse 1 van 
toepassing. 

Art. 4.2.5 Plans d’exécution Art. 4.2.5 Uitvoeringsplannen 

Les plans présents dans le dossier d’adjudication sont des plans de 
principe décrivant les lignes directrices du projet. L’entrepreneur devra 
réaliser des plans d’exécution pour adapter les structures à la réalité. 
Toutes les adaptations sont à la charge de l’entrepreneur. 

De in het aanbestedingsdossier aanwezige plannen zijn principeplannen 
die de richtlijnen van het project beschrijven. De aannemer zal 
uitvoeringsplannen moeten maken om de constructies aan te passen aan 
de werkelijkheid. Alle aanpassingen zijn de verantwoordelijkheid van de 
aannemer. 

L’entrepreneur effectue les études complémentaires et établit ce qui suit 
: 

- les moyens d’assemblage ; 
- les boulons (type et diamètre) ; 
- les soudures (faces et types) à l’exception des préparations 

chanfreinées ; à l’exception des détails d’assemblage standard ; 
- les notes de calcul ; 
- les plans des détails d’assemblage et de fixation qui n’ont pas été 

repris sur les plans d’adjudication ; 
- les dessins de chantier, les dessins gabarits, les plans de tracés ; 
- les quantités nécessaires et les bordereaux de commande des 

matériaux ; 
- les plans d’assemblage ; 
- … 

De aannemer voert de aanvullende studies uit en stelt het volgende 
vast: 

- de montagemiddelen; 
- de bouten (type en diameter); 
- de lassen (vlakken en typen) met uitzondering van afgeschuinde 

voorbereidingen; behalve standaard montagedetails; 
- de berekeningsnota's; 
- de plannen van de montage- en bevestigingsdetails die niet in de 

aanbestedingsplannen zijn opgenomen; 
- de werftekeningen, sjabloontekeningen, inrichtingsplannen; 
- de benodigde hoeveelheden en de bestelbonnen van de 

materialen; 
- de montageplannen; 
- … 

L’entrepreneur dresse également les listes nécessaires pour mesurer les 
différents postes. 

De aannemer stelt ook de nodige lijsten op om de verschillende posten 
op te meten. 
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Tous ces documents doivent être soumis à l’Administration, pour 
approbation. 

Al deze documenten moeten ter goedkeuring aan het Bestuur worden 
voorgelegd. 

Les frais liés à la réalisation de l'étude de la construction en acier sont 
inclus dans les frais de l'entreprise. 

De kosten verbonden aan de realisatie van de studie van de 
staalconstructie zijn inbegrepen in de kosten van de onderneming. 

Art. 4.2.6 Listes des pièces Art. 4.2.6 Onderdelenlijsten 

Les plans d'exécution sont accompagnés de listes des pièces détaillées 
relatives aux différentes parties de la construction en acier et aux 
boulons et rivets à placer à l’atelier et sur le chantier. 

De uitvoeringsplannen gaan vergezeld van gedetailleerde 
onderdelenlijsten met betrekking tot de verschillende onderdelen van de 
staalconstructie en de in de werkplaats en op de werf te plaatsen bouten 
en klinknagels. 

Les listes des pièces contiennent : 

- Le numéro de chaque pièce 
- Le nombre de pièces avec le même numéro 
- La nature (plaque, bande, profil fer...) 
- Le nom de la pièce 
- Les dimensions (longueur, largeur, diamètre, épaisseur...) 
- La nature du matériel (genre, qualité...) 
- Les masses des pièces rassemblées 

De onderdelenlijsten bevatten: 

- Het nummer van elk onderdeel 
- Het aantal onderdelen met hetzelfde nummer 
- De aard (plaat, strip, ijzeren profiel...) 
- De naam van het onderdeel 
- De afmetingen (lengte, breedte, diameter, dikte, ...) 
- De aard van het materiaal (type, kwaliteit, ...) 

De massa's van de verzamelde onderdelen 

Art. 4.2.7 Programmes d’exécution Art. 4.2.7 Uitvoeringsprogramma's 

L’entrepreneur établit des programmes pour l'exécution des travaux et 
les soumet à l'approbation du pouvoir adjudicateur. 

De aannemer stelt programma's op voor de uitvoering van de werken en 
legt deze ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

Les techniques les plus importantes du traitement des matériaux, ainsi 
que la séquence des différentes phases d'exécution, sont entièrement 
décrites et éventuellement clarifiées par des croquis explicatifs. 

De belangrijkste technieken van materiaalbewerking, evenals de 
volgorde van de verschillende uitvoeringsfasen, worden volledig 
beschreven en eventueel verduidelijkt door verklarende schetsen. 
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Le programme est établi de telle sorte que : 

- le travail fini est conforme aux plans d'exécution ; 
- le travail de soudage est facilité au maximum ; 
- les écarts sont limités aux tolérances spécifiées ; 
- les tensions de soudage sont évitées ou minimes. 

Het programma is zo opgesteld dat: 

- het afgewerkte werk voldoet aan de uitvoeringsplannen; 
- het laswerk wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt; 
- de afwijkingen zijn beperkt tot gespecificeerde toleranties; 

de lasspanningen worden vermeden of zijn minimaal. 

On distingue clairement : 

- le plan de soudage 
- le programme de montage provisoire dans l'atelier 
- le plan de montage sur chantier 

We onderscheiden duidelijk: 

- het lasplan 
- het voorlopige montageprogramma in de werkplaats 

het montageplan ter plaatse 

Art. 5.2 Identification, documents d’agréation et traçabilité Art. 5.2 Identificatie, goedkeuringsdocumenten en traceerbaarheid 

Le tableau 1 est remplacé par le tableau ci-dessous : Tabel 1 wordt vervangen door onderstaande tabel: 

Produit de base Documents d’agréation 

Acier de construction (tableaux 2 et 3) 
2.2 pour acier S235JR 

3.2 (*) pour acier plus haut que S235JR 

  Acier inoxydable (tableau 4)   3.2 (*) 

Acier coulé 
Selon tableau B.1 de EN 10340:2007 (dans le cas 
où il y aurait un choix 3.1 si 3.2 est uniquement 
3.2* d’application) 

Produits d’apport pour le soudage (tab 5) 3.2 (*) 

Boulons de construction 3.2 (*) 

Rivets 3.2 (*) 

Vis autotaraudeuses et autoperceuses et 
rivets aveugles 

2.1 

Chevilles 3.2 (*) 

Basisproduct Goedkeuringsdocumenten 

Constructiestaal (tabellen 2 en 3) 
2.2 voor staal S235JR  

3.2 (*) voor staal hoger dan S235JR 

  Roestvrij staal (tabel 4)   3.2 (*) 

Gegoten staal 
Volgens tabel B.1 van EN 10340:2007 (indien er 
een keuze 3.1 zou zijn als 3.2 alleen 3.2* van 
toepassing is) 

Lastoevoegmaterialen (tabblad 5) 3.2 (*) 

Constructiebouten 3.2 (*) 

Klinknagels 3.2 (*) 

Zelftappende en zelfborende schroeven en 
blindklinknagels 

2.1 

Pinnen 3.2 (*) 
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Joints de dilation pour ponts 3.2 (*) 

Câbles à haute résistance 3.2 (*) 

Appuis pour applications en construction et 
en génie civil 

3.2 (*) 

Acier forgé 3.2 (*) 

Fonte 
2.1 pour fonte sans valeur de résilience prescrite 

3.2 (*) pour fonte avec valeur de résilience 
prescrite 

 

Uitzetvoegen voor bruggen 3.2 (*) 

Kabels met hoge weerstand 3.2 (*) 

Steunen voor toepassingen in de bouw en 
civiele techniek 

3.2 (*) 

Gesmeed staal 3.2 (*) 

Gietijzer 

2.1 voor gietijzer zonder voorgeschreven 
kerfslagwaarde 

3.2 (*) voor gietijzer met voorgeschreven 
kerfslagwaarde 

Art. 5.3.1.10 Détermination de la nuance de l’acier et de qualité de l’acier Art. 5.3.1.10 Bepaling van staalsoort en staalkwaliteit 

Détermination de la nuance de l'acier et de la qualité de l’acier à partir 
de NBN EN 10025-1 jusque 6, NBN EN 10210-1 et NBN EN 10219-1 selon le 
tableau 2.1 de NBN EN 1993-1-10: 2005 / AC: 2009 et selon le tableau 4 
de NBN EN 1993-1-12: 2007. 

Bepaling van staalsoort en staalkwaliteit van NBN EN 10025-1 tot 6, NBN EN 
10210-1 en NBN EN 10219-1 volgens tabel 2.1 van NBN EN 1993-1-10: 2005 / 
AC: 2009 en volgens tabel 4 van NBN EN 1993-1-12: 2007. 

Lorsque la qualité de l'acier est indiquée sur les plans d’adjudication, il ne 
peut être dérogé à cette règle. 

Wanneer op de aanbestedingsplannen de kwaliteit van het staal wordt 
aangegeven, kan hierop geen uitzondering worden gemaakt. 

Art. 5.3.1.11 Choix de l’acier inoxydable Art. 5.3.1.11 Keuze van roestvrij staal 

L’acier inoxydable soudé est de type X2CNiMo17-12-2 (1.4404). Het gelaste RVS is type X2CNiMo17-12-2 (1.4404). 

Art. 5.4 Aciers moulés Art. 5.4 Stalen gietstukken 

Le point 5.4 de la NBN EN 1090-2: 2009 est remplacé par le texte suivant. 

L'acier moulé répond à : 

- NBN EN 10293: 2005 - Acier moulé pour utilisation technique générale ; 
- NBN EN 10340: 2005 - Acier moulé pour utilisation en construction. 

Punt 5.4 van de NBN EN 1090-2: 2009 wordt vervangen door de volgende 
tekst. 

Het gietstaal voldoet aan: 

- NBN EN 10293: 2005 - Gietstaal voor algemeen technisch gebruik; 
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NBN EN 10340: 2005 - Gietstaal voor gebruik in de bouw. 

NBN EN 10293: 2005 et NBN EN 10340: 2005 sont complétées par les 
clarifications, modifications et ajouts suivants : 

NBN EN 10293: 2005 en NBN EN 10340: 2005 worden aangevuld met de 
volgende verduidelijkingen, wijzigingen en aanvullingen: 

L'article 4.1.b est complété comme suit : 

L'acier moulé est du type GE300 ou GS300. 

Artikel 4.1.b wordt als volgt aangevuld: 

Het gietstaal is van het type GE300 of GS300. 

L'article 6.2.2 est complété comme suit : 

L'annexe A de la norme est normative. Le producteur doit avoir 
l'autorisation de l'acheteur avant de pouvoir procéder au soudage de la 
production. Une méthode de soudage approuvée et un certificat de 
qualification de soudeur sont requis. 

Artikel 6.2.2 wordt als volgt aangevuld: 

Bijlage A van de norm is maatgevend. De producent moet toestemming 
hebben van de koper alvorens over te gaan tot het lassen van de 
productie. Een goedgekeurde lasmethode en een 
lasserskwalificatiecertificaat zijn vereist. 

L'article 7.2.2.3 est complété comme suit : 

Si deux valeurs de résistance sont spécifiées dans le tableau 3, l'essai de 
résistance aux chocs après entaillage doit toujours être effectué à une 
température ambiante RT. 

Artikel 7.2.2.3 wordt als volgt aangevuld: 

Als er in tabel 3 twee weerstandswaarden worden gespecificeerd, moet 
de slagvastheidstest na inkeping altijd worden uitgevoerd bij een 
omgevingstemperatuur RT. 

L'article 7.3.3 est complété comme suit : 

Toutes les pièces font l’objet un examen 100 % visuel. 

Artikel 7.3.3 wordt als volgt aangevuld: 

Alle onderdelen worden 100% visueel gecontroleerd. 

Un examen par ultrasons ou un examen radiographique est effectué par 
acier coulé. 

Per gietstaal wordt een ultrasoon onderzoek of röntgenonderzoek 
uitgevoerd. 

Par acier coulé, il est procédé à un examen magnétique et un contrôle 
par ressuage. 

Per gietstaal wordt een magnetisch onderzoek en een uitslagcontrole 
uitgevoerd. 
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Pour le contrôle de la qualité de surface, les dimensions et la forme des 
pièces moulées sont placées ou déplacées de telle manière que toutes 
les surfaces peuvent être étudiées correctement. Elles ne doivent pas 
avoir été recouvertes d'huile, de peinture, etc. Cependant, des repères 
peints sont tolérés. 

Voor oppervlaktekwaliteitscontrole worden de afmetingen en vorm van 
de gietstukken zo geplaatst of verplaatst dat alle oppervlakken correct 
kunnen worden onderzocht. Ze mogen niet zijn bedekt met olie, verf, enz. 
Geverfde markeringen worden echter getolereerd. 

Les pièces coulées sont extraites avec du sable de moulage pour 
inspection. 

Gietstukken worden ter controle uitgetrokken met gietzand. 

Sauf accord contraire, le niveau de sévérité 4 de NBN EN 12454: 1998 
s'applique en tant que niveau d'acceptation dans l'examen visuel. 

Tenzij anders overeengekomen is ernstniveau 4 van NBN EN 12454: 1998 
van toepassing als acceptatieniveau bij visueel onderzoek. 

Sauf accord contraire, le niveau de sévérité 4 de NBN EN 12680-1: 2003 
s'applique comme niveau d'acceptation pour l'examen par ultrasons. 

Tenzij anders overeengekomen is ernstniveau 4 van NBN EN 12680-1: 2003 
van toepassing als acceptatieniveau bij ultrasoon onderzoek. 

Sauf accord contraire, le niveau de sévérité 4 de NBN EN 12681: 2003 
s'applique en tant que niveau d'acceptation pour l'examen 
radiographique. 

Tenzij anders overeengekomen is ernstniveau 4 van NBN EN 12681: 2003 
van toepassing als acceptatieniveau bij radiografisch onderzoek. 

Sauf accord contraire, le niveau de sévérité 4 de NBN EN 1369: 1997 
s'applique à l'examen magnétique et au niveau de sévérité 4 de NBN EN 
1371-1: 1997 en tant que niveau d'acceptation pour le contrôle par 
ressuage. 

Tenzij anders overeengekomen is ernstniveau 4 van NBN EN 1369: 1997 van 
toepassing op magnetisch onderzoek en ernstniveau 4 van NBN EN 1371-
1: 1997 als acceptatieniveau voor uitslagcontrole. 

Si des défauts sont constatés lors du traitement mécanique des pièces 
moulées, l’adjudicataire soumettra toute proposition de réparation au 
pouvoir adjudicateur. La réparation ne peut être effectuée que sous 
réserve de l'accord du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, le pouvoir 
adjudicateur peut décider d’examiner les zones réparées par ultrasons 
ou par radiographie. 

Indien bij de mechanische behandeling van de gietstukken gebreken 
worden geconstateerd, dient de opdrachtnemer een eventueel 
reparatievoorstel in bij de aanbestedende overheid. De herstelling kan 
enkel uitgevoerd worden na akkoord van de aanbestedende overheid. In 
dit geval kan de aanbestedende overheid beslissen om de gerepareerde 
gebieden te onderzoeken door middel van echografie of radiografie. 

Sauf accord contraire, le niveau de gravité 4 de NBN EN 12680-1: 2003 et 
NBN EN 12681: 2003 s'applique en tant que niveau d'acceptation. 

Tenzij anders overeengekomen is ernstniveau 4 van NBN EN 12680-1: 2003 
en NBN EN 12681: 2003 van toepassing als acceptatieniveau. 
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Si les défauts ne se trouvent que dans une partie des produits fournis, le 
pouvoir adjudicateur peut décider de tester la totalité des produits 
fournis par ultrasons ou par radiographie dans les zones concernées. Sauf 
accord contraire, le niveau de gravité 4 de NBN EN 12680-1: 2003 et NBN 
EN 12681: 2003 s'applique en tant que niveau d'acceptation. 

Indien de gebreken slechts in een deel van de geleverde producten 
worden geconstateerd, kan de aanbestedende overheid besluiten om 
alle geleverde producten door middel van echografie of radiografie te 
testen in de betrokken gebieden. Tenzij anders overeengekomen is 
ernstniveau 4 van NBN EN 12680-1: 2003 et NBN EN 12681: 2003 van 
toepassing als acceptatieniveau. 

L'article 8.2.1 est complété comme suit : 

Les produits sont livrés conformément aux dispositions du tableau 1 de 
5.2 de la NBN EN 1090-2: 2009 et du présent chapitre. 

Artikel 8.2.1 wordt als volgt aangevuld: 

De producten worden geleverd conform de bepalingen van tabel 1 van 
5.2 van NBN EN 1090-2: 2009 en dit hoofdstuk. 

L'article 8.3.2 est complété comme suit : 

Les propriétés mécaniques sont vérifiées par coulée. Dans ce cas, toutes 
les pièces de la même coulée subissent le même traitement thermique 
dans le même four. La fonderie fournit les pièces justificatives nécessaires 
avant le début de l'inspection. 

Artikel 8.3.2 wordt als volgt aangevuld: 

De mechanische eigenschappen worden gecontroleerd door gieten. In 
dit geval ondergaan alle onderdelen van hetzelfde gietstuk dezelfde 
warmtebehandeling in dezelfde oven. De gieterij zorgt voor de start van 
de keuring voor de nodige bewijsstukken. 

Si les pièces de la même coulée sont traitées dans des fours différents, le 
contrôle des propriétés mécaniques de la même coulée par four est 
effectué.  Si la fonderie peut démontrer que les pièces traitées dans les 
différents fours ont subi le même traitement thermique (température, 
durée, refroidissement...), l'inspecteur peut décider d'effectuer 
l'inspection par coulée. 

Als de onderdelen van hetzelfde gietstuk in verschillende ovens worden 
behandeld, wordt de controle van de mechanische eigenschappen van 
hetzelfde gietstuk per oven uitgevoerd.  Indien de gieterij kan aantonen 
dat de in de verschillende ovens behandelde delen dezelfde 
warmtebehandeling hebben ondergaan (temperatuur, duur, afkoeling, 
enz.), kan de inspecteur beslissen om de controle door gieten uit te 
voeren. 

L'article 8.4 est complété comme suit : 

Au moins deux pièces par coulée et par four ont des entonnoirs de 
coulée de dimensions suffisantes pour permettre la fabrication 
d’éprouvettes pour les essais de traction et pour les essais de résistance 
aux chocs après entaille. Ces entonnoirs de coulée restent attachés aux 

Artikel 8.4 wordt als volgt aangevuld: 

Minstens twee onderdelen per gietstuk en per oven hebben giettrechters 
van voldoende grootte om de vervaardiging van proefstukken voor de 
trekproeven en voor de slagvastheidsproeven na kerf mogelijk te maken. 
Deze trechters blijven aan de onderdelen vastzitten totdat het 
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pièces jusqu'à la fin du processus de recuit, et ne peuvent être retirés 
qu'après vérification du recuit en présence de l'agent d'inspection. 

gloeiproces is voltooid, en kunnen pas worden verwijderd na verificatie 
van het gloeiproces in aanwezigheid van de inspecteur. 

Seuls les entonnoirs de coulée nécessaires à la fabrication d'une série 
d’éprouvettes seront détruits. Les autres sont destinés à l'exécution 
éventuelle de nouveaux tests. Ils restent attachés aux pièces jusqu'à la 
fin des opérations d'amélioration qui pourraient être effectuées si les 
résultats des premiers tests l'exigent. Après l'échantillonnage, ni les 
entonnoirs de coulée, ni les pièces moulées ne devraient subir de 
traitement susceptible de modifier les caractéristiques du métal. 

Alleen de trechters die nodig zijn voor de vervaardiging van een reeks 
proefstukken zullen worden vernietigd. De overige zijn bestemd voor het 
eventueel uitvoeren van nieuwe testen. Ze blijven aan de onderdelen 
vastzitten tot het einde van de verbeteringsoperaties die zouden kunnen 
worden uitgevoerd als de resultaten van de eerste tests dit vereisen. Na 
de bemonstering mogen noch de giettrechters, noch de gietstukken een 
behandeling ondergaan die de eigenschappen van het metaal kan 
wijzigen. 

Les cubes d’essai moulés individuellement ne sont autorisés que dans 
des cas exceptionnels, par exemple si aucune autre méthode n'est 
possible en raison de la forme des pièces. Le pouvoir adjudicateur en 
décidera. Si des cubes d’essai moulés sont autorisés, ils seront fabriqués 
en présence de l'agent d'inspection. 

Individueel gevormde proefblokjes zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke 
gevallen, bijvoorbeeld als er vanwege de vorm van de onderdelen geen 
andere methode mogelijk is. De aanbestedende overheid beslist hierover. 
Indien gevormde proefblokjes zijn toegestaan, worden deze gemaakt in 
aanwezigheid van de inspectieambtenaar. 

Afin de suivre le recuit, chaque éprouvette porte également un nombre 
suffisant d’entonnoirs de coulée (au moins 2), placés aux emplacements 
caractéristiques de la pièce et répartis sur les différentes sections dans 
des rapports adaptés à ceux de la pièce et d'une épaisseur minimale de 
20 mm également dans la zone de connexion avec la pièce. Une partie 
de ces entonnoirs de coulée sont détruits en présence de l'agent 
d'inspection. L'examen de la cassure permet de s'assurer que le 
traitement thermique de toutes les pièces a été effectué dans de 
bonnes conditions. Les entonnoirs de coulée non détruits seront utilisés 
pour vérifier un deuxième recuit si cela s'avère nécessaire. 

Om het uitgloeien te volgen, draagt elk exemplaar ook een voldoende 
aantal giettrechters (minstens 2), geplaatst op de karakteristieke plaatsen 
van het onderdeel en verdeeld over de verschillende secties in 
verhoudingen aangepast aan die van het onderdeel en met een 
minimale dikte van 20 mm ook in het verbindingsgebied met het stuk. Een 
deel van deze trechters wordt vernietigd in aanwezigheid van de 
inspecteur. Onderzoek van de breuk maakt het mogelijk om ervoor te 
zorgen dat de warmtebehandeling van alle onderdelen in goede 
omstandigheden is uitgevoerd. Niet-verwoeste giettrechters zullen worden 
gebruikt om, indien nodig, een tweede uitgloeiing te verifiëren. 

Art. 5.6 Moyens d’assemblage mécaniques Art. 5.6 Mechanische bevestigingsmiddelen 

Cet article s'applique aux : Dit artikel is van toepassing op: 

- gewone bouten (niet-voorgespannen structurele boutenconstructies); 
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- boulons ordinaires (assemblages de boulons structurels non 
précontraints) ; 

- boulons précontraints (assemblages de boulons structurels 
précontraints) ; 

- boulons en acier inoxydable. 

- voorgespannen bouten (voorgespannen structurele 
boutconstructies); 

bouten in roestvrij staal. 

Art. 5.6.1 Général Art. 5.6.1 Algemeen 

Les moyens d’assemblage galvanisés par électrolyse ne sont pas 
autorisés (à moins qu'ils ne soient traités avec le système de conservation 
de la structure environnante par la suite, après préparation approuvée 
par le pouvoir adjudicateur). 

Elektrisch verzinkte verbindingsmiddelen zijn niet toegestaan (tenzij 
achteraf behandeld met het conserveringssysteem van de omliggende 
constructie, na door de aanbestedende overheid goedgekeurde 
voorbereiding). 

Les boulons précontraints ne sont pas utilisés pour les assemblages qui 
sont temporairement ou de manière permanente sous l'eau. 

Voorgespannen bouten worden niet gebruikt voor constructies die tijdelijk 
of permanent onder water staan. 

Art. 5.6.3 Boulons de structure dans des assemblages non précontraints Art. 5.6.3 Structurele bouten in niet-voorgespannen verbindingen 

En cas de contact entre différents types de matériaux (par exemple, 
acier galvanisé à chaud et boulons en acier inoxydable), l'adjudicataire 
prendra les mesures nécessaires pour éviter la corrosion galvanique en 
plaçant un isolant en néoprène ou en plastique. 

Bij contact tussen verschillende soorten materialen (bv. thermisch verzinkt 
staal en RVS bouten) zal de opdrachtnemer de nodige maatregelen 
nemen om galvanische corrosie te vermijden door neopreen of kunststof 
isolatie te plaatsen. 

Art. 5.6.3.1 Choix de la classe pour les assemblages non précontraints Art. 5.6.3.1 Keuze van de klasse voor niet-voorgespannen verbindingen 

Si les documents du marché n'imposent pas de classe, les dispositions 
suivantes s'appliquent : 

- les vis sont de classe 8.8 selon NBN EN ISO 898-1: 2009 ; 
- les écrous sont de classe 8 selon NBN EN 20898-2: 1994. 

Als de aanbestedingsdocumenten geen klasse opleggen, zijn de 
volgende bepalingen van toepassing: 

- de schroeven zijn klasse 8.8 volgens NBN EN ISO 898-1: 2009; 

de moeren zijn klasse 8 volgens NBN EN 20898-2: 1994. 
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Art. 5.6.3.2 Choix de la nuance d’acier et de la classe de résistance pour 
les boulons en acier inoxydable 

Si les documents du marché n'imposent pas de nuance d'acier ou de 
classe de résistance, les dispositions suivantes s'appliquent : 

- La nuance d’acier A4 est choisie. 
- La nuance d'acier A4L ou A5 est choisie pour les moyens de fixation 

en acier résistants à la corrosion et aux soudées. 
- La classe de résistance minimale requise est 70. 

Art. 5.6.3.2 Keuze van de staalsoort en de sterkteklasse voor RVS bouten 

Indien de aanbestedingsdocumenten geen staalsoort of sterkteklasse 
opleggen, gelden de volgende bepalingen: 

- Er is gekozen voor staalsoort A4. 
- Staalkwaliteit A4L of A5 wordt gekozen voor corrosiebestendige en 

gelaste stalen bevestigingsmiddelen. 

De minimaal vereiste weerstandsklasse is 70. 

Art. 5.6.8 Dispositifs de verrouillage Art. 5.6.8 Vergrendelingen 

Les assemblages non précontraints, soumis à des charges non statiques, 
sont verrouillés en appliquant un écrou supplémentaire. Il est du même 
type que celui utilisé dans la construction ou du type à écrou bas selon 
NBN EN ISO 4035 : 2001. 

Niet-voorgespannen verbindingen, onderhevig aan niet-statische 
belastingen, worden vergrendeld door het aanbrengen van een extra 
moer. Deze is van dezelfde soort als die gebruikt in de bouw of van het 
type met lage moer volgens NBN EN ISO 4035: 2001. 

Art. 6.4.3 Affûtage thermique Art. 6.4.3 Thermisch slijpen 

Les bords obtenus par meulage thermique sont débarrassés des oxydes et 
des irrégularités. 

De door thermisch slijpen verkregen randen zijn vrij van oxiden en 
onregelmatigheden. 

Les bords coupés à l’air libre doivent être traités de telle manière que la 
préparation de la surface pour le traitement de surface puisse être 
effectuée de manière appropriée (voir également 6.4.4). 

Luchtgesneden randen moeten zodanig worden behandeld dat de 
oppervlaktevoorbereiding voor oppervlaktebehandeling op de juiste 
manier kan worden uitgevoerd (zie ook 6.4.4). 

Art. 6.4.4 Dureté des bords coupés à l’air libre Art. 6.4.4 Hardheid van luchtgesneden randen 

La dureté doit être conforme au tableau 10. Ceci doit permettre 
d'obtenir la rugosité requise par sablage, en vue de l'application de la 
protection contre la corrosion. 

De hardheid moet voldoen aan tabel 10. Dit moet het mogelijk maken om 
de door zandstralen vereiste ruwheid te verkrijgen, met het oog op het 
aanbrengen van de bescherming tegen corrosie. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 212 / 284 

 
 

 

 

Art. 6.5.2 Formage à chaud Art. 6.5.2 Warm vervormen 

L'adjudicataire doit s'assurer par écrit que, pour ce qui est du formage à 
chaud, toutes les propriétés des matériaux répondent aux exigences 
minimales de la norme de produit. 

De opdrachtnemer moet er schriftelijk voor zorgen dat, met betrekking tot 
warm vervormen, alle materiaaleigenschappen voldoen aan de 
minimumeisen van de productnorm. 

Art. 6.5.4 Formage à froid Art. 6.5.4 Koud vervormen 

Les types 1.4306 et 1.4580 sont ajoutés au point b) 1). Aan punt b) 1) worden de typen 1.4306 en 1.4580 toegevoegd. 

Art. 6.6.1 Dimensions des trous Art. 6.6.1 Gatafmetingen 

Pour les rivets, le diamètre du trou est égal au diamètre de la tige de 
rivet après la réalisation des rivets. 

Voor klinknagels is de diameter van het gat gelijk aan de diameter van de 
klinknagelschacht nadat de klinknagels zijn gemaakt. 

Art. 6.6.3 La réalisation de trous Art. 6.6.3 Gaten maken 

La perforation des trous et leurs modalités de mise en œuvre nécessitent 
toujours 'approbation du pouvoir adjudicateur. 

De perforatie van de gaten en hun uitvoeringswijze vereisen steeds de 
goedkeuring van de aanbestedende overheid. 

Art. 6.7 Découpes Art. 6.7 Uitsnijdingen 

Le deuxième paragraphe remplacé par : 

Les coins et les chevêtres en retrait doivent être arrondis avec le plus 
grand rayon possible compatible avec le rôle de la pièce. Dans tous les 
cas, il s’agit d’un rayon minimum de 5 mm pour EXC2. 

De tweede paragraaf wordt vervangen door: 

Hoeken en verzonken kopstukken moeten worden afgerond met een zo 
groot mogelijke straal die past bij de rol van de ruimte. Dit is in ieder geval 
een minimale straal van 5 mm voor EXC2. 

Art. 6.9 Composition Art. 6.9 Samenstelling 
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Le contact entre différents matériaux métalliques, pouvant entraîner une 
corrosion galvanique ou sous contrainte, est évité en plaçant un isolant 
en néoprène ou en plastique. L’adjudicataire soumet une proposition à 
cet effet au pouvoir adjudicateur pour approbation. 

Contact tussen verschillende metalen materialen, wat kan leiden tot 
galvanische of spanningscorrosie, wordt vermeden door neopreen of 
kunststof isolatie te plaatsen. De opdrachtnemer legt hiertoe een voorstel 
ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid. 

L’adjudicataire soumet à l’approbation du pouvoir adjudicateur une 
proposition concernant les pièces temporaires fabriquées à des fins de 
fabrication. Voir aussi l'article 7.5.6. 

De opdrachtnemer legt ter goedkeuring aan de aanbestedende 
overheid een voorstel voor met betrekking tot de tijdelijke onderdelen die 
voor fabricagedoeleinden worden vervaardigd. Zie ook artikel 7.5.6. 

Si, pendant la construction, le transport et le montage final d'une 
construction en acier, des œillets de levage sont utilisés sur des surfaces 
en acier sur lesquelles un revêtement est appliqué par la suite, les 
dispositions suivantes sont prises en compte : 

Si le revêtement est appliqué sur la surface en acier du chantier, le 
revêtement est appliqué : 

- après le montage définitif du pont ; 
- après que tous les taquets de levage ont été enlevés ; 
- après que le tablier est complètement propre. 

Indien tijdens de bouw, het transport en de uiteindelijke montage van 
een staalconstructie hijsogen worden gebruikt op stalen oppervlakken 
waarop vervolgens een coating wordt aangebracht, wordt met de 
volgende bepalingen rekening gehouden: 

Als de coating wordt aangebracht op het stalen oppervlak van de werf, 
wordt de coating aangebracht: 

- na de definitieve plaatsing van de brug; 
- nadat alle hijsogen zijn verwijderd; 

nadat het brugdek helemaal schoon is. 

Si le revêtement est appliqué sur la surface en acier dans l’atelier, les 
règles suivantes s’appliquent : 

- l'adjudicataire ne peut utiliser que des taquets de levage boulonnés ; 
- l'emplacement et le nombre de taquets de levage boulonnés sont 

soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur ; 
- après le montage définitif de la structure en acier, les taquets de 

levage sont retirés, des boulons à tête fraisée sont placés dans les 
trous et le revêtement est appliqué localement. 

Als de coating in de werkplaats op het stalen oppervlak wordt 
aangebracht, gelden de volgende regels: 

- de opdrachtnemer mag alleen geboute hijsklampen gebruiken; 
- de plaats en het aantal geboute hijsklampen zijn onder voorbehoud 

van goedkeuring door de aanbestedende overheid; 

na de definitieve montage van de staalconstructie worden de 
hijsklampen verwijderd, worden verzonken bouten in de gaten geplaatst 
en wordt plaatselijk de coating aangebracht. 
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Art. 7.5.8.1 Général Art. 7.5.8.1 Algemeen 

Les soudures d’angle sont toujours continues et ont une hauteur 
minimale de 5 mm, sauf indication contraire dans les documents du 
marché. Les soudures d’angle interrompues ne sont pas autorisées. 

Hoeklassen zijn altijd doorlopend en hebben een minimale hoogte van 5 
mm, tenzij anders vermeld in de aanbestedingsdocumenten. 
Onderbroken hoeklassen zijn niet toegestaan. 

À ajouter au paragraphe a) : 

La pénétration profonde réellement réalisable est documentée sur la 
base d'essais préalables aux travaux de soudage réels (examen 
macrographique sur au moins 3 coupes). 

Toe te voegen aan paragraaf a): 

De daadwerkelijk bereikbare diepe indringing wordt gedocumenteerd 
aan de hand van tests voorafgaand aan het daadwerkelijke laswerk 
(macrografische controle van minimaal 3 sneden). 

Art. 10.5 Étanchéité des espaces Art. 10.5 Afdichten van ruimtes 

Tout espace clos, qui doit être étanche à l'air et/ou à l'eau, comme 
l'intérieur d’un ponton ou l'intérieur non traité d'une colonne fermée, 
d'une poutre doit subir un test d'étanchéité. Tous les défauts détectés 
avec ce test d'étanchéité sont réparés. 

Elke besloten ruimte die lucht- en/of waterdicht moet zijn, zoals de 
binnenkant van een ponton of de onbehandelde binnenkant van een 
gesloten kolom of balk, moet op dichtheid worden getest. Alle bij deze 
lektest geconstateerde storingen worden verholpen. 

Les volumes clos sont rendus 100 % étanches à l’eau et à l’air grâce à 
des soudures. 

De gesloten volumes zijn voor 100% afgedicht tegen water en lucht 
dankzij lassen. 

L’étanchéité est contrôlée avant l'application de la protection contre la 
corrosion. 

Le test consiste à mettre le volume clos en légère surpression et à 
constater une perte de pression éventuelle : 

- la pression est lentement augmentée à 0,2 bar. Cette pression est 
contrôlée avec un manomètre ; 

- l'arrivée d’air est alors fermée ; 

De dichtheid wordt gecontroleerd voordat de corrosiebescherming 
wordt aangebracht. 

De test bestaat uit het onder lichte overdruk brengen van het gesloten 
volume en het vaststellen van eventueel drukverlies: 

- de druk wordt langzaam opgevoerd tot 0,2 bar. Deze druk wordt 
geregeld met een manometer; 

- de luchtinlaat is dan gesloten; 
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- après cette fermeture, il ne peut y avoir de perte de pression 
(constatée avec un manomètre ou une colonne d’eau), et ce 
pendant 4 heures. 

na deze sluiting mag er geen drukverlies zijn (vastgesteld met een 
manometer of een waterkolom), en dit gedurende 4 uur. 

En cas de chute de pression, toutes les soudures sont inspectées (par 
exemple avec de l'eau savonneuse) et les fuites sont réparées. Après 
réparation, un nouveau test d’étanchéité est effectué jusqu'à l’absence 
de fuites. 

Bij drukval worden alle lasnaden geïnspecteerd (bv. met zeepsop) en 
worden lekkages gerepareerd. Na reparatie wordt een nieuwe lektest 
uitgevoerd totdat er geen lekkage meer is. 

L'adjudicataire soumet une proposition visant à étanchéifier les moyens 
d’assemblage mécaniques à travers le mur d'un espace clos à 
l'approbation du pouvoir adjudicateur. Le test d'étanchéité 
susmentionné est effectué après la pose de ces étanchéités. 

De opdrachtnemer dient ter goedkeuring van de aanbestedende 
overheid een voorstel in om de middelen voor mechanische montage 
door de muur van een gesloten ruimte af te dichten. De 
bovengenoemde lektest wordt uitgevoerd nadat deze afdichtingen zijn 
geïnstalleerd. 

PROCÉDÉ DE SOUDAGE LASPROCES 

L'adjudicataire présente à la direction des travaux le procédé de 
soudage avant le début des travaux de soudage. 

De opdrachtnemer legt het lasproces vóór aanvang van de 
laswerkzaamheden voor aan de directie der werken. 

Après accord de celle-ci sur le document de base, des échantillons de 
soudure sont exécutés et subissent les traitements prévus, puis les essais 
d'agrément requis. 

Na akkoord van de directie der werken over het basisdocument, worden 
lasmonsters uitgevoerd en de beoogde behandelingen aangebracht, 
vervolgens de vereiste goedkeuringstests. 

EXÉCUTION Uitvoering 

En principe, le soudage est réalisé exclusivement en atelier, dans des 
conditions protectrices et par un soudeur agréé, certifié conformément 
à la norme NBN EN 287. Si, à la suite d’adaptations réalisées sur le 
chantier, un soudage est tout de même nécessaire, moyennant le 
consentement de l’administration, ce soudage doit être effectué par un 

Het lassen gebeurt in principe uitsluitend in de werkplaats, onder 
beschermende omstandigheden en door een erkende lasser, 
gecertificeerd volgens de norm NBN EN 287. Indien na ter plaatse 
aangebrachte aanpassingen toch lassen nodig is, met toestemming van 
het Bestuur, moet dit lassen worden uitgevoerd door een erkend lasser, 
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soudeur agréé, dans des conditions climatiques favorables, et la soudure 
doit être protégée de l’oxydation par métallisation. 

onder gunstige klimatologische omstandigheden, en moet het lassen 
worden beschermd tegen oxidatie door metallisatie. 

L’entrepreneur soumet le programme de soudage à l’approbation de 
l’administration. Les joints soudés seront de bonne qualité et appliqués 
selon les règles de l’art. Les pièces sont juxtaposées avec des soudures 
continues, sans interruption ni ouvertures. Cette juxtaposition fait l’objet 
d’un intérêt particulier, surtout pour les pièces extérieures et afin 
d’obtenir une résistance à la rouille correcte. Toutes les scories de 
soudure, ébarbures et protubérances doivent être soigneusement 
éliminées par piquage, brossage, affûtage ou projection et sont 
proprement poncées. 

De aannemer legt het lasprogramma ter goedkeuring voor aan het 
Bestuur. De lasverbindingen zullen van goede kwaliteit zijn en volgens de 
regels van de kunst worden aangebracht. De onderdelen zijn naast elkaar 
geplaatst met doorlopende lasnaden, zonder onderbrekingen of 
openingen. Deze nevenschikking is van bijzonder belang, vooral voor de 
buitenste onderdelen en om een correcte weerstand tegen roest te 
verkrijgen. Alle lasslakken, bramen en uitsteeksels dienen zorgvuldig te 
worden verwijderd door middel van hakken, borstelen, slijpen of stralen en 
schoon te schuren. 

Les éléments présentant des vices ou détériorations à la suite d’une 
production préfabriquée, du transport et / ou du stockage ne sont pas 
transformés, sont évacués le plus rapidement possible et sont remplacés 
par de nouveaux éléments, à la charge de l’entrepreneur. 

Elementen met gebreken of aantasting als gevolg van geprefabriceerde 
productie, transport en/of opslag worden niet verwerkt, ze worden zo snel 
mogelijk verwijderd en vervangen door nieuwe elementen, op kosten van 
de aannemer. 

La forme et les dimensions des profils peuvent être lues sur les plans ou sur 
des dessins de travail à produire à temps. 

De vorm en afmetingen van de profielen zijn af te lezen op de plannen of 
op de tijdig te maken werktekeningen. 

Le constructeur doit, sur le lieu de travail et sur le chantier, prendre toutes 
les mesures préventives nécessaires pour prévenir toute déformation des 
pièces pendant le traitement. 

De constructeur dient op de werkplaats en op de bouwplaats alle nodige 
preventieve maatregelen te nemen om vervorming van de onderdelen 
tijdens de verwerking te voorkomen. 

Il convient de s’intéresser particulièrement aux dimensions des éléments, 
à leurs seuils et à leur courbure, ainsi qu’à tous les passages pour 
canalisations, gaines. Il faut absolument éviter de redresser des pièces 
déjà liées. 

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de afmetingen van de 
elementen, hun drempels en kromming, evenals alle doorgangen voor 
pijpleidingen, kokers. Het is essentieel om het rechttrekken van reeds 
gelijmde delen te vermijden. 

Les éléments sont, lors de leur production, dotés des évidements ou 
passages nécessaires comme indiqués sur les plans ou définis dans 
l’étude. Aucun passage ne peut être alésé, taillé ou brûlé ultérieurement 

De elementen worden tijdens hun productie voorzien van de nodige 
uitsparingen of doorgangen zoals aangegeven op de plannen of 
gedefinieerd in de studie. Geen enkele doorgang mag later in de 
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dans les éléments sans le consentement technique préalable de 
l’administration. 

elementen worden uitgeboord, gesneden of gebrand zonder de 
voorafgaande technische toestemming van het Bestuur. 

Pour les marquages temporaires, on utilise des peintures ou feutres 
effaçables à l’eau. Les peintures à base d’huile et autres ne sont pas 
autorisées car elles peuvent occasionner des défauts de galvanisation. 

Voor tijdelijke markeringen worden met water uitwisbare verven of 
markeringen gebruikt. Verven op oliebasis en dergelijke zijn niet 
toegestaan, omdat ze galvanisatiefouten kunnen veroorzaken. 

Le constructeur doit vérifier la rectitude des profils en acier en vue de 
l’exécution, afin d’éviter toute courbure ou déformation éventuelle. 

De constructeur dient voor de uitvoering de rechtheid van de 
staalprofielen te controleren om eventuele kromming of vervorming te 
voorkomen. 

Les évidements avec le brûleur à oxygène doivent être soigneusement 
parachevés (suppression des ébarbures, affûtage, etc.) pour obtenir une 
incision parfaitement lisse. 

De uitsparingen met de zuurstofbrander moeten zorgvuldig worden 
afgewerkt (bramen verwijderen, slijpen, enz.) om een perfect gladde 
insnijding te verkrijgen. 

Toutes les saletés, huiles, graisses et pollutions sont retirées des éléments. Il 
en va de même pour toutes les formations de rouille qui se détachent au 
moment de la transformation. 

Alle vuil, olie, vet en vervuiling wordt van de elementen verwijderd. 
Hetzelfde geldt voor eventuele roestvormingen die loskomen op het 
moment van verwerking. 

Tous les traitements – comme l’aplanissement et l’alignement des pièces, 
la forge et le pliage à chaud, la flexion, la calcination, l’excision, toutes 
les liaisons par le biais de soudures, boulons, vis, la préparation des trous, 
etc. – sont effectués conformément aux normes NBN en vigueur et selon 
les règles de l’art. 

Alle bewerkingen - zoals het afvlakken en uitlijnen van onderdelen, warm 
smeden en plooien, buigen, calcineren, uitsnijden, alle verbindingen door 
middel van lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van gaten, enz. – 
worden uitgevoerd volgens de geldende NBN-normen en volgens de 
regels van de kunst. 

Toute modification de l’aspect esthétique des pièces, pour des raisons 
de construction ou à cause de leur stabilité, doit être soumise 
préalablement à l’administration. 

Elke wijziging aan het esthetisch uitzicht van de onderdelen, om 
constructieve redenen of vanwege hun stabiliteit, moet vooraf aan het 
Bestuur worden voorgelegd. 

INCLUS DANS LE PRIX Inbegrepen in de prijs 

Les éléments suivants sont inclus dans les prix, sauf indication contraire 
dans le métré. 

De volgende elementen zijn bij de prijzen inbegrepen, tenzij anders 
aangegeven in de meetstaat. 
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- Fabrication en atelier  
- les éléments métalliques, leurs façonnages et traitements;  
- les pertes et les chutes;  
- les soudures, rivetages, …;  
- les boulonnages (y compris boulons, écrous, rondelles, dispositifs anti-

desserrage, les contrôles);  
- les meulages des arêtes et des soudures;  
- la qualification des soudeurs et des procédures de soudage;  
- le contrôle des soudures;  
- les recuits de détente;  
- les coupons témoins ainsi que les essais sur ceux-ci;  
- les essais;  
- l’établissement des bordereaux;  
- les études complémentaires (avec les notes de calculs);  
- les plans de traçage;  
- les plans d’exécution;  
- les plans de détails;  
- Montage provisoire  
- les montages provisoires (personnel, engins, supports, …); 
- les montages numériques;  
- les plans et documents correspondants;  
- Transport et amenée à pied d’œuvre -  
- les manutentions et transport jusqu’à pied d’œuvre;  
- les mises en dépôt provisoires éventuelles;  
- Assemblage et/ou montage sur chantier  
- les études et plans des supports provisoires ;  
- les études et plans des moyens à mettre en œuvre ;  
- les palées, étais, haubans et contreventements provisoires (y compris 

Ia dépose) ; 
- toutes les pièces nécessaires à la manutention 
- les calages, les fourrures;  
- les scellements;  
- les réglages;  
- les fixations;  
- les montages définitifs (personnel, engins, ...);  

- Vervaardiging in de werkplaats  
- de metalen elementen, hun vormgeving en behandeling;  
- verliezen en vallen;  
- de lassen, klinknagels, …;  
- de boutverbindingen (inclusief bouten, moeren, ringen, anti-

losloopinrichtingen, controles);  
- de rand- en lasslijpen;  
- de kwalificatie van lassers en lasprocedures;  
- de lasinspectie;  
- de gloei-uitzettingen;  
- zowel de proefstukken als de testen daarop;  
- de proeven;  
- het opstellen van borderels;  
- de aanvullende studies (met berekeningsnota's);  
- de tracéplannen;  
- de uitvoeringsplannen;  
- de detailplannen;  
- Tijdelijke montage  
- de tijdelijke voorzieningen (personeel, machines, steunen, …); 
- de digitale montages;  
- de bijbehorende plannen en documenten;  
- Vervoer en ter plaatse brengen -  
- handling en transport naar de werf;  
- eventuele tijdelijke opslag;  
- Assemblage en/of montage op de werf  
- de studies en plannen voor tijdelijke steunen;  
- de studies en plannen van de te implementeren middelen;  
- de beschoeiingen, stutten, verstaging en windverbanden (inclusief 

verwijdering); 
- alle onderdelen die nodig zijn voor de handling 
- de wiggen, bekledingen;  
- het vastmetselen;  
- de regelingen;  
- de bevestigingen;  
- de definitieve montages (personeel, machines, ...);  
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- les boulonnages (y compris boulons, écrous, rondelles, dispositifs anti-
desserrage, les contrôles, ...);  

- le qualification des soudeurs et des procédures de soudage;  
- les soudures, rivetages, …;  
- le contrôle des soudures;  
- les recuits de détente;  
- les coupons témoins ainsi que les essais sur ceux-ci;  
- les essais;  
- le rétablissement et / ou le ragréage des couches de peinture 

réalisées  
- en atelier;  
- les levés de la structure achevée;  
- Protection anticorrosion et peintures  
- la préparation des surfaces, les décapages et sablages, …;  
- les protections anticorrosion;  
- les peintures;  
- les retouches; 

- de boutverbindingen (inclusief bouten, moeren, ringen, anti-
losloopinrichtingen, borgingen, ...);  

- de kwalificatie van lassers en lasprocedures;  
- de lassen, klinknagels, …;  
- de lasinspectie;  
- de gloei-uitzettingen;  
- zowel de proefstukken als de testen daarop;  
- de proeven;  
- Het herstellen en/of opvullen van de aangebrachte verflagen  
- in de werkplaats;  
- het onderzoeken van de voltooide structuur;  
- Corrosiebescherming en verven  
- de oppervlaktevoorbereiding, het strippen en schuren, …;  
- de anticorrosiebescherming;  
- de schilderwerken;  

het retoucheren; 

CODE DE MESURAGE MEETCODE 

Par kg. Per kg. 

Seule la masse théorique conventionnelle est portée en compte. Cette 
masse est obtenue par calcul sur base de la géométrie des pièces 
prévues sur les plans d'exécution de l’ingénieur stabilité (ou, à défaut, 
ceux établis par l'adjudicataire). A cette fin, l'adjudicataire établit les 
bordereaux, à soumettre au pouvoir adjudicateur. 

Alleen de conventionele theoretische massa wordt in aanmerking 
genomen. Deze massa wordt verkregen door berekening op basis van de 
geometrie van de voorziene onderdelen op de uitvoeringsplannen van 
de stabiliteitsingenieur (of, bij gebrek daaraan, deze opgesteld door de 
opdrachtnemer). Hiertoe stelt de opdrachtnemer de borderels op, die 
aan de aanbestedende overheid worden voorgelegd. 

La masse volumique de l'acier est fixée conventionnellement à 7850 
kg/m³. 

De dichtheid van het staal is conventioneel vastgesteld op 7850 kg/m³. 
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Les découpes et ouvertures sont soustraites, à l'exception des trous des 
assemblages par boulons, goujons, rivets et des chanfreins pour soudure 
et des ouvertures pour le passage des cordons de soudure. 

De uitsparingen en openingen worden afgetrokken, met uitzondering van 
de gaten van samenstellingen door bouten, pluggen, klinknagels en 
afschuiningen voor lassen en openingen voor het doorvoeren van 
lasrupsen. 

Ne sont pas pris en compte : cordons de soudure, rivets, boulons, 
douilles, fixations, coupleurs, écrous, contre-écrous, rondelles, dispositifs 
anti-desserrage, goujons connecteurs, couches de peinture, protection 
anticorrosion, chutes, tolérances de laminage, fourrures… 

Worden niet in aanmerking genomen: lasnaden, klinknagels, bouten, 
bussen, bevestigingsmiddelen, koppelingen, moeren, borgmoeren, 
sluitringen, anti-losloopinrichtingen, verbindingsbouten, verflagen, 
anticorrosiebescherming, afsnijdingen, walstoleranties, bekledingen… 

ARTICLE ADDITIONNEL X207 : PROTECTION ET REVÊTEMENT DES 
STRUCTURES EN ACIER 

BIJGEVOEGD ARTIKEL X207 : BESCHERMING EN COATING VAN 
STAALCONSTRUCTIES 

DESCRIPTION BESCHRIJVING 

DÉLAI DE GARANTIE GARANTIEPERIODE 

Le point de départ des périodes couvertes par les garanties est la date 
de réception provisoire de l’ouvrage. 

De aanvangsdatum van de door de waarborgen gedekte termijnen is de 
datum van de voorlopige oplevering van de constructie. 

La garantie ne couvre pas : 

- Les dégradations provenant de causes fortuites ou accidentelles telles 
que déformation anormale de la surface, choc, frottement, fuite et 
coulure, élévation anormale de température…, 

- Le changement de destination de l’ouvrage ou la modification de la 
classe d’environnement. 

De garantie dekt niet: 

- Degradatie als gevolg van toevallige of incidentele oorzaken zoals 
abnormale vervorming van het oppervlak, schokken, wrijving, lekkage 
en druppelen, abnormale temperatuurstijging, …, 

De wijziging van de bestemming van de constructie of de wijziging van de 
omgevingsklasse. 

On appelle zone de perception visuelle globale (ZPVG) d’un ouvrage, 
toute partie de cet ouvrage présentant une cohérence globale vis-à-vis 
de la fonction « perception globale », appréhendée d’un seul « coup 
d’œil ». Certains éléments peuvent appartenir à plusieurs zones. Deux 

De term globale visuele waarnemingszone (GVWZ) van een constructie 
verwijst naar elk deel van deze constructie dat een globale coherentie 
vertoont met betrekking tot de "globale perceptie"-functie, 
waargenomen in één enkele "oogopslag". Sommige elementen kunnen 
tot meer dan één zone behoren. Twee delen beschermd met 
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parties protégées avec des produits différents ou lors de conditions 
d’exécution différentes constituent deux zones différentes. 

verschillende producten of onder verschillende 
uitvoeringsomstandigheden vormen twee verschillende zones. 

Chaque zone de perception visuelle globale est divisée en surfaces de 
référence d’une aire de 1 m² ; la surface de référence est toutefois celle 
des éléments structurels (raidisseur, console…) de l’ouvrage si ces 
éléments ne dépassent pas 1 m². Tout assemblage boulonné ou riveté 
constitue sa propre surface de référence. 

Elke globale visuele waarnemingszone is verdeeld in referentievlakken met 
een oppervlakte van 1 m²; het referentieoppervlak is echter dat van de 
structurele elementen (verstijver, kraagsteen, enz.) van de constructie als 
deze elementen niet groter zijn dan 1 m². Elke geschroefde of geklonken 
verbinding vormt zijn eigen referentievlak. 

Garantie anticorrosion 

- Classe d’exposition : A1 

Garantie tegen corrosie 

Blootstellingsklasse: A1 

Aucune partie des surfaces peintes de toute surface de référence ne 
doit, pendant la durée mentionnée ci-dessous, dépasser le degré 
d’enrouillement (EN ISO 4628-3) suivant : 

- Niveau limite imposé : Re1 
- Durée de garantie : 10 ans. 

Geen enkel deel van de geverfde oppervlakken van enig 
referentieoppervlak mag gedurende de hieronder vermelde duur de 
volgende roestgraad overschrijden (EN ISO 4628-3 : 

- Opgelegd grensniveau: Re1 

Duur van de garantie: 10 jaar. 

Garantie d’adhérence et d’aspect Gegarandeerde hechting en uitstraling 

Pendant une période de 5 ans, la surface cumulée des altérations 
relevées sur chaque zone de perception visuelle globale ne doit pas 
dépasser la valeur reprise ci-dessous. Parmi ces altérations, on peut citer 
les décollements, pelages, fissurations, écaillages, cloquages, bullages… 

Gedurende een periode van 5 jaar mag het cumulatieve oppervlak van 
de waargenomen veranderingen op elk globale visuele 
waarnemingszone de onderstaande waarde niet overschrijden. Onder 
deze veranderingen kunnen we onthechtingen, afschilfering, barsten, 
schilfering, blaarvorming, borrelen, … noemen. 
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Surface totale peinte 
de l’ouvrage 

Surface dégradée maximale tolérée  
(la plus petite des deux valeurs) 

So <= 2 500 m² 0,5 % ou 6,25 m² 

2 500 < So <= 25 000 m² 0,25 % ou 12,5 m² 

25 000 m² < So 0.125 % ou 62,5 m² 

  

 

Totaal geschilderd 
oppervlak van de 

constructie 

Maximaal getolereerde 
gedegradeerde ondergrond  

(de kleinste van de twee waarden) 

So <= 2 500 m² 0,5 % of 6,25 m² 

2 500 < So <= 25 000 m² 0,25 % of 12,5 m² 

25 000 m² < So 0.125 % of 62,5 m² 

  

De plus pour toute surface de référence, aucun des degrés d’altération 
suivants ne peut être dépassé : 

- cloquage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-2 
- craquelage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-4 
- écaillage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-5. 

Bovendien mag voor elk referentieoppervlak geen van de volgende 
mate van wijziging worden overschreden: 

- blaasvorming 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-2 
- scheurvorming 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-4 

afschilfering 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-5. 
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Garantie contre le farinage Garantie tegen afkrijten 

Au terme d’une période de 5 ans, on ne peut constater en aucun 
endroit de l’ouvrage une perte supérieure à 30 % de l’épaisseur 
nominale du revêtement prescrite dans le présent article. 

Na afloop van een periode van 5 jaar is in geen enkel deel van de 
constructie een verlies van meer dan 30% van de nominale dikte van de 
in dit artikel voorgeschreven coating te constateren. 

Garantie anti-cryptogamique Garantie tegen sporenplanten 

Pendant une période de 3 ans, aucun développement de mousses, 
algues ou lichens ne peut se produire sur les parties visibles des ouvrages 
aériens. La surface dégradée maximale tolérée est de 1 % de la surface 
peinte visible. 

Op de zichtbare delen van bovengrondse constructies mag gedurende 3 
jaar geen ontwikkeling van mossen, algen of korstmossen voorkomen. Het 
maximaal getolereerde gedegradeerde oppervlak is 1% van het 
zichtbare geverfde oppervlak. 

Garantie de conservation de la teinte Garantie voor kleurbehoud 

Pendant une durée de 3 ans, aucune altération non uniforme de la 
couleur, décelable à l’œil, n’est admise sur les parties visibles 
semblablement exposées des ouvrages aériens. 

Gedurende een periode van 3 jaar is geen niet-uniforme verandering van 
kleur, waarneembaar voor het oog, toegestaan op de zichtbare delen 
die op dezelfde manier zijn blootgesteld aan de luchtconstructies. 

Pour apprécier le comportement du revêtement, il n’est pas tenu 
compte de l’encrassement qui a comme origine le milieu dans lequel se 
trouve l’ouvrage. 

Om het gedrag van de coating te beoordelen wordt geen rekening 
gehouden met de vervuiling die afkomstig is uit de omgeving waarin de 
constructie zich bevindt. 

ASPECT DES REFECTIONS UITERLIJK VAN REPARATIES 

Les surfaces à restaurer sont repeintes dans la teinte la plus proche 
possible de celle de l’ouvrage. Le système proposé (produit, mode 
opératoire, matériel…) est soumis à l’approbation du pouvoir 
adjudicateur. 

De te restaureren oppervlakken worden opnieuw geverfd in de kleur die 
het dichtst bij die van de constructie ligt. Het voorgestelde systeem 
(product, procedure, uitrusting, enz.) is onderworpen aan de goedkeuring 
van de aanbestedende overheid. 

Si les surfaces cumulées à restaurer représentent plus de 50 % de la 
surface totale visible de l’ouvrage, le travail de rétablissement de 

Als de cumulatieve te herstellen oppervlakken meer dan 50% van het 
totale zichtbare oppervlak van de constructie vertegenwoordigen, wordt 
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l’uniformité d’aspect et de teinte est étendu à l’entièreté de la surface 
visible concernée. 

het werk om de uniformiteit van uiterlijk en kleur te herstellen uitgebreid tot 
het volledige betrokken zichtbare oppervlak. 

SURVEILLANCE DES OUVRAGES BEWAKEN VAN CONSTRUCTIES 

Pendant la durée de la garantie, des inspections des ouvrages peuvent 
être réalisées, tout désordre qui permettrait de faire appel à la garantie 
est alors signalé à l’adjudicataire. L’absence de contrôles périodiques 
par le pouvoir adjudicateur ne peut être invoquée par l’adjudicataire 
pour se soustraire à ses obligations. 

Tijdens de garantietermijn kunnen inspecties van de constructies worden 
uitgevoerd, elke stoornis die een beroep op de garantie zou doen gelden, 
wordt dan aan de opdrachtnemer gemeld. Het ontbreken van periodieke 
controles door de aanbestedende overheid kan door de opdrachtnemer 
niet worden ingeroepen om zijn verplichtingen te ontduiken. 

ASSURANCE VERZEKERING 

L’adjudicataire couvre par une police d’assurance les risques qu’il court 
du fait des délais de garantie définis ci-dessus. 

De opdrachtnemer dekt de risico's die hij loopt als gevolg van de 
hierboven gedefinieerde garantietermijnen af met een verzekeringspolis. 

CERTIFICATION DES PEINTRES Certificering van schilders 

La protection anticorrosion est réalisée uniquement par des équipes de 
peintres dont : 

- au moins un peintre sur deux est porteur du certificat de base « 
Décapage et peinture manuels » 

- au moins une personne est porteuse du certificat « Décapeur » 
- au moins une personne est porteuse du certificat « Peintre au pistolet » 
- au moins une personne est porteuse du certificat « Métalliseur », le cas 

échéant. 

De anticorrosiebescherming wordt alleen uitgevoerd door teams van 
schilders, waarbij: 

- minstens één op de twee schilders in het bezit is van het 
basiscertificaat “Handmatig schuren en schilderen" 

- minstens één persoon houder is van het certificaat van 'Schuurder" 
- minstens één persoon in het bezit is van het certificaat van 

"Spuitschilder" 
- minstens één persoon in het bezit is van het certificaat van 

"Metalliseerder", indien van toepassing. 

Le certificat est délivré par un organisme de certification accrédité 
conformément à la NBN EN ISO/IEC 17024 (Evaluation de la conformité – 
Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la 
certification de personnes) par BELAC (en Belgique) ou par un organisme 

Het certificaat wordt afgeleverd door een certificatie-instelling die 
geaccrediteerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17024 
(Conformiteitsbeoordeling – Algemene vereisten voor certificatie-
instellingen die de certificatie van personen uitvoeren) door BELAC (in 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 225 / 284 

 
 

 

 

équivalent dans l’Union européenne. La pertinence du système de 
certification des peintres doit être reconnu par le pouvoir adjudicateur. 
Le certificat confirme que la personne dispose de la compétence 
technique correspondante ; la date de validité ne peut être périmée au 
moment des travaux concernés. 

België) of door een gelijkwaardige instelling in de Europese Unie. De 
relevantie van het schilderscertificeringssysteem moet door de 
aanbestedende overheid worden erkend. Het certificaat bevestigt dat de 
persoon over de overeenkomstige technische competentie beschikt; de 
geldigheidsdatum kan niet verstrijken op het moment van de betreffende 
werkzaamheden. 

Les modalités de l’examen du certificat de base sont décrites dans le 
document de référence Qualiroutes-J-3 (Structures métalliques – 
Protection anticorrosion et renouvellement des revêtements – 
Spécifications techniques) édité par la Région wallonne. 

De procedures voor het onderzoek van het basiscertificaat worden 
beschreven in het referentiedocument Qualiroutes-J-3 
(Metaalconstructies – Corrosiewerende bescherming en vernieuwing van 
coatings – Technische specificaties) uitgegeven door het Waalse Gewest. 

Une déclaration de validité (de moins d’un an) confirme également que 
les peintres effectuent chacun régulièrement les travaux pour lesquels ils 
sont certifiés, que la formation est enregistrée et qu’il y a une procédure 
de traitement des plaintes. 

Een geldigheidsverklaring (van minder dan een jaar) bevestigt ook dat de 
schilders elk regelmatig de werkzaamheden uitvoeren waarvoor ze 
gecertificeerd zijn, dat de opleiding is vastgelegd en dat er een 
procedure is voor de behandeling van klachten. 

L’adjudicataire soumet au moins trois mois avant le début des travaux 
de protection anticorrosion un dossier technique suffisamment 
documenté pour permettre l’évaluation de la pertinence du système. 
Ce dossier comprend : la preuve de l’accréditation de l’organisme de 
certification, la définition et l’organisation du système de certification 
(domaine d’application, documents de référence techniques, 
programmes de formation, épreuves et examens), une copie du 
certificat et de la déclaration de validité de chaque peintre concerné. 

De aannemer legt minstens drie maanden voor aanvang van de 
corrosiewerende beschermingswerken een technisch dossier voor dat 
voldoende gedocumenteerd is om de relevantie van het systeem te 
kunnen beoordelen. Dit dossier bevat: het bewijs van de accreditatie van 
de certificatie-instelling, de definitie en organisatie van het 
certificatiesysteem (toepassingsgebied, technische 
referentiedocumenten, opleidingsprogramma, testen en examens), een 
kopie van het certificaat en de geldigheidsverklaring van elke betrokken 
schilder. 

Dans des cas spécifiques, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à exiger 
la certification des peintres quand cette exigence est disproportionnée 
par rapport aux travaux concernés. 

In specifieke gevallen kan de aanbestedende dienst afzien van de eis van 
certificering van schilders wanneer deze eis niet in verhouding staat tot 
het betrokken werk. 

EXÉCUTION UITVOERING 
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EPREUVES DE CONVENANCE GESCHIKTHEIDSTESTS 

Avant les travaux, des épreuves de convenance en atelier et / ou sur site 
peuvent être demandées par le fonctionnaire dirigeant, aux frais de 
l’adjudicataire. 

Voorafgaand aan de werken kunnen geschiktheidstests in het atelier 
en/of op de werf aangevraagd worden door de leidend ambtenaar, op 
kosten van de aannemer. 

Les épreuves de convenances se font avec les moyens, personnels, 
matériels et produits prévus pour la préparation des surfaces et 
l’application des produits. 

De geschiktheidstests worden uitgevoerd met de middelen, het 
personeel, de materialen en de producten die voorzien zijn voor de 
voorbereiding van de oppervlakken en het aanbrengen van de 
producten. 

Les épreuves ont pour objectifs de démontrer : 

- la possibilité d’atteindre, dans les conditions du chantier, les résultats 
demandés, 

- la bonne organisation des contrôles et l’adéquation des documents 
de suivi prévus à cet effet. 

Het doel van de tests is om het volgende aan te tonen: 

- de mogelijkheid om, onder de omstandigheden van de werf, de 
vereiste resultaten te bereiken, 

- de goede organisatie van de controles en de toereikendheid van de 
daartoe verstrekte monitoringdocumenten. 

Les épreuves sont réalisées sur des surfaces représentatives de l’ouvrage 
ou d’un élément d’ouvrage en y incluant celles difficiles d’accès. 

De tests worden uitgevoerd op oppervlakken die representatief zijn voor 
de constructie of een element ervan, inclusief moeilijk toegankelijke 
oppervlakken. 

Les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre des fabricants sont 
respectées. 

De instructies van de fabrikanten voor gebruik en implementatie worden 
nageleefd. 

MESURES DE PROTECTION BESCHERMINGSMAATREGELEN 

L’adjudicataire prend toutes les mesures et précautions afin de prévenir 
l’endommagement ou la souillure des ouvrages (déjà) existants (et plus 
particulièrement ceux destinés à être apparents ou peints), notamment 
au moyen de protections. 

De opdrachtnemer neemt alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen 
om beschadiging of vervuiling van (reeds) bestaande constructies (en 
meer in het bijzonder die bestemd om te worden tentoongesteld of 
geschilderd) te voorkomen, in het bijzonder door middel van 
beschermingen. 
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Pour les travaux hors atelier, il prend les mesures afin de prévenir toute 
pollution, notamment au moyen d’enceintes étanches. 

Voor werkzaamheden buiten de werkplaats treft hij maatregelen om 
eventuele vervuiling te voorkomen, met name door middel van gesloten 
omheiningen. 

L’adjudicataire collecte les déchets dans ses propres récipients qu’il 
évacue du chantier et déverse conformément aux réglementations en 
vigueur. Aucun produit de déchet ne peut être déversé dans les éviers, 
vidoirs, puisards, fossés, égouts… 

De opdrachtnemer haalt het afval op in zijn eigen containers, die hij van 
het terrein haalt en stort volgens de geldende regelgeving. Er mag geen 
afvalproduct in wastafels, gootstenen, beerputten, sloten, rioleringen, enz. 
worden gestort. 

Pendant le temps de séchage et de durcissement, l’adjudicataire prend 
les mesures nécessaires afin de prévenir les personnes et de protéger les 
travaux fraîchement exécutés (panneaux, cordons, clôtures…). 

Tijdens de droog- en uithardingstijd neemt de opdrachtnemer de nodige 
maatregelen om mensen te waarschuwen en het vers uitgevoerde werk 
te beschermen (panelen, koorden, hekken, …). 

ELÉMENTS À SOUMETTRE VOOR TE LEGGEN ELEMENTEN 

PLAN QUALITÉ Kwaliteitsplan 

L’adjudicataire établit un plan qualité décrivant les procédures de mise 
en œuvre, les plans de protection des ouvrages et de l’environnement, 
les contrôles… et le soumet à la direction des travaux préalablement à 
l’exécution des travaux. 

De opdrachtnemer stelt een kwaliteitsplan op waarin de 
uitvoeringsprocedures, de beschermingsplannen voor de constructies en 
het milieu, de controles enz. worden beschreven en legt dit voor aan de 
directie van de werken vóór de uitvoering van de werken. 

Le plan qualité comprend les éléments suivants : 

- Une note d’organisation générale, comprenant : 
- Les moyens en personnel, avec notamment la liste et l’identification 

des différents intervenants (responsable, chef d’équipe, applicateurs 
et opérateurs, contrôle interne, contrôle externe…) et la répartition 
des tâches d’exécution et de contrôle intérieur, 

- L’organisation du contrôle avec l’ordonnancement des points 
d’arrêts et des points critiques avec les documents associés 

- Les documents d’exécution, comprenant : 
- Les dispositions constructives permettant d’assurer la conformité des 

travaux à la norme EN ISO 12944-3, 

Het kwaliteitsplan bevat de volgende elementen: 

- Een algemene organisatienota, inclusief: 
- De personele middelen, met in het bijzonder de lijst en identificatie 

van de verschillende interveniënten (verantwoordelijke, teamleider, 
toepassers en operatoren, interne controle, externe controle, enz.) en 
de verdeling van de uitvoerings- en interne controletaken, 

- De organisatie van de controle met het inplannen van de 
breekpunten en kritieke punten met de daarbij behorende 
documenten 

- De uitvoeringsdocumenten, waaronder: 
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- Les références des systèmes de peinture, galvanisation et métallisation 
utilisés, en affectant les différents systèmes aux différents éléments de 
l’ouvrage, en précisant les travaux réalisés en atelier et sur site et les 
précautions prises pour les reprises sur site des travaux réalisés en 
atelier, 

- Les références des couleurs de finition, 
- Les phases d’exécution, compte tenu de la réalisation de tous les 

éléments de l’ouvrage (y compris du béton), de leur transport, leur 
montage, leur mise en place et leur mise en peinture, 

- Les dispositions particulières éventuelles, notamment celles visant à 
éviter les coulures de béton, laitance, huile de décoffrage… sur des 
surfaces à peindre, 

- Les plans de mise en œuvre de la protection anticorrosion précisant 
pour chaque élément représentatif de l’ouvrage 

- La préparation de surface et la partie du ou des systèmes de 
protection appliquée en atelier d’une part, et sur site d’autre part,  

- Les dimensions et la géométrie des réservations au niveau des zones 
de joints ou d’assemblage, 

- L’identification des zones de perception visuelle globale, 
- Les matériels, méthodes et produits utilisés pour la préparation des 

surfaces (en atelier et sur site), 
- Les produits utilisés pour la protection (galvanisation, métallisation, 

peintures et diluants), les fiches techniques des produits, les certificats, 
- Les modalités et l’organisation du contrôle de la fourniture des 

produits (en atelier et sur site), 
- Les matériels et méthodes pour l’application des produits (en atelier 

et sur site), 
- Les modalités et l’organisation du contrôle de la préparation des 

surfaces et de l’application des produits, ainsi que de la tenue des 
documents de suivi d’exécution (en atelier et sur site), 

- Les modalités de traitement des non-conformités (en atelier et sur 
site), 

- Les dispositions prises pour la récupération, le transport et le traitement 
des déchets générés par l’ensemble des opérations sur site, 

- De constructieve voorzieningen om ervoor te zorgen dat de werken 
voldoen aan de norm EN ISO 12944-3, 

- De referenties van de gebruikte verf-, galvanisatie- en 
metallisatiesystemen, door de verschillende systemen toe te wijzen 
aan de verschillende elementen van de constructie, door de 
werkzaamheden in de werkplaats en op de werf te specificeren en 
de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen voor de hervatting van 
de werkzaamheden in de werkplaats ter plaatse, 

- De kleurreferenties van de afwerking, 
- De uitvoeringsfasen, rekening houdend met de realisatie van alle 

elementen van de constructie (inclusief beton), hun transport, hun 
montage, hun installatie en hun schilderwerk, 

- Eventuele bijzondere voorzieningen, met name die ter voorkoming 
van betondruppels, melkuitlopers, bekistingsolie enz. op te schilderen 
oppervlakken, 

- De uitvoeringsplannen voor corrosiewerende bescherming, 
gespecificeerd voor elk representatief element van de constructie 

- De oppervlaktevoorbereiding en het deel van het (de) 
beschermingssysteem(en) dat enerzijds in de werkplaats en anderzijds 
op de werf wordt aangebracht,  

- De afmetingen en geometrie van de uitsparingen ter hoogte van de 
voeg- of montagezones, 

- De identificatie van de gebieden van globale visuele perceptie, 
- De materialen, methoden en producten die worden gebruikt voor de 

oppervlaktevoorbereiding (in de werkplaats en op de werf), 
- Producten gebruikt voor bescherming (galvaniseren, metalliseren, 

verven en verdunners), productfiches, certificaten, 
- De methoden en organisatie van de controle van de levering van 

producten (in de werkplaats en op de werf), 
- De materialen en methoden voor het aanbrengen van de producten 

(in de werkplaats en op de werf), 
- De methoden en organisatie van de controle van de voorbereiding 

van de oppervlakken en de toepassing van de producten, evenals 
het bijhouden van de documenten van de opvolging van de 
uitvoering (in de werkplaats en op de werf), 
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- Les modèles des documents de suivi d’exécution. - De procedures voor het omgaan met non-conformiteiten (in de 
werkplaats en op de werf), 

- De regelingen die zijn getroffen voor de terugwinning, het vervoer en 
de behandeling van afval dat wordt gegenereerd door alle 
activiteiten ter plaatse, 

- De modellen van de uitvoeringsbewakingsdocumenten. 

L’adjudicataire tient à disposition les documents de suivi d’exécution, 
notamment : 

- Pour la préparation des surfaces : nom(s) du (ou des) opérateur(s), 
date, temps passé (en heures) et conditions climatiques durant cette 
préparation (hygrométrie, température de l'air et du subjectile, point 
de rosée du subjectile), 

- Pour l’application des produits : nom(s) du (ou des) opérateur(s), 
référence des lots de fil métallique (dans le cas d'une métallisation) et 
de peinture utilisés ainsi que nature et quantités éventuelles de 
diluant, temps écoulé entre la fin de la préparation de surface et 
l'application du primaire ainsi qu'entre les différentes couches, 
conditions climatiques pendant l'application et le séchage de 
chaque couche (hygrométrie, température de l'air et du subjectile, 
point de rosée du subjectile) ainsi que tout problème survenu en cours 
d'exécution et pouvant avoir une incidence sur la qualité du résultat à 
obtenir. 

De opdrachtnemer stelt de documenten voor het toezicht op de 
uitvoering beschikbaar, met name: 

- Voor de oppervlaktevoorbereiding: naam/namen van de operator(s), 
datum, bestede tijd (in uren) en klimatologische omstandigheden 
tijdens deze voorbereiding (hygrometrie, lucht- en 
dragertemperatuur, dauwpunt van de drager), 

- Voor de producttoepassing: naam/namen van de operator(en), 
referentie van de gebruikte partijen metaaldraad (in het geval van 
metallisatie) en verf, evenals de aard en mogelijke hoeveelheden 
verdunner, tijd die is verstreken tussen het einde van de voorbereiding 
van het oppervlak en het aanbrengen van de primer en tussen de 
verschillende lagen, klimatologische omstandigheden tijdens het 
aanbrengen en drogen van elke laag (hygrometrie, lucht- en 
dragertemperatuur, dauwpunt van de drager) evenals elk probleem 
dat zich voordoet tijdens de uitvoering en dat een impact kan 
hebben op de kwaliteit van het te behalen resultaat. 

ARTICLE ADDITIONNEL X204 : PROTECTION ET REVÊTEMENT DES 
STRUCTURES EN ACIER 

AANVULLEND ARTIKEL X204: BESCHERMING EN COATING VAN 
STAALCONSTRUCTIES 

DESCRIPTION BESCHRIJVING 

DÉLAI DE GARANTIE GARANTIEPERIODE 
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Le point de départ des périodes couvertes par les garanties est la date 
de réception provisoire de l’ouvrage. 

De aanvangsdatum van de door de waarborgen gedekte termijnen is de 
datum van de voorlopige oplevering van de structuur. 

La garantie ne couvre pas : 

- Les dégradations provenant de causes fortuites ou accidentelles telles 
que déformation anormale de la surface, choc, frottement, fuite et 
coulure, élévation anormale de température…, 

- Le changement de destination de l’ouvrage ou la modification de la 
classe d’environnement. 

De garantie dekt niet: 

- Degradatie als gevolg van toevallige of incidentele oorzaken zoals 
abnormale vervorming van het oppervlak, schokken, wrijving, lekkage 
en druppelen, abnormale temperatuurstijging, …, 

De wijziging van de bestemming van het werk of de wijziging van de 
omgevingsklasse. 

On appelle zone de perception visuelle globale (ZPVG) d’un ouvrage, 
toute partie de cet ouvrage présentant une cohérence globale vis-à-vis 
de la fonction « perception globale », appréhendée d’un seul « coup 
d’œil ». Certains éléments peuvent appartenir à plusieurs zones. Deux 
parties protégées avec des produits différents ou lors de conditions 
d’exécution différentes constituent deux zones différentes. 

De term globale visuele waarnemingszone (GVWZ) van een structuur 
verwijst naar elk deel van deze structuur dat een globale coherentie 
vertoont met betrekking tot de "globale perceptie"-functie, 
waargenomen in één enkele "oogopslag". Sommige elementen kunnen 
tot meerdere zones behoren. Twee delen beschermd met verschillende 
producten of onder verschillende uitvoeringsomstandigheden vormen 
twee verschillende zones. 

Chaque zone de perception visuelle globale est divisée en surfaces de 
référence d’une aire de 1 m² ; la surface de référence est toutefois celle 
des éléments structurels (raidisseur, console…) de l’ouvrage si ces 
éléments ne dépassent pas 1 m². Tout assemblage boulonné ou riveté 
constitue sa propre surface de référence. 

Elke globale visuele waarnemingszone is verdeeld in referentievlakken met 
een oppervlakte van 1 m²; het referentieoppervlak is echter dat van de 
structurele elementen (verstijver, kraagsteen, enz.) van de constructie als 
deze elementen niet groter zijn dan 1 m². Elke geschroefde of geklonken 
verbinding vormt zijn eigen referentievlak. 

Garantie anticorrosion 

- Classe d’exposition : A1 

Garantie tegen corrosie 

Blootstellingsklasse: A1 

Aucune partie des surfaces peintes de toute surface de référence ne 
doit, pendant la durée mentionnée ci-dessous, dépasser le degré 
d’enrouillement (EN ISO 4628-3) suivant : 

Geen enkel deel van de geverfde oppervlakken van enig 
referentieoppervlak mag gedurende de hieronder vermelde duur de 
volgende roestgraad overschrijden (EN ISO 4628-3: 
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- Niveau limite imposé : Re1 
- Durée de garantie : 10 ans. 

- Opgelegd grensniveau: Re1 
- Duur van de garantie: 10 jaar. 

Garantie d’adhérence et d’aspect Gegarandeerde hechting en uitstraling 

Pendant une période de 5 ans, la surface cumulée des altérations 
relevées sur chaque zone de perception visuelle globale ne doit pas 
dépasser la valeur reprise ci-dessous. Parmi ces altérations, on peut citer 
les décollements, pelages, fissurations, écaillages, cloquages, bullages… 

Gedurende een periode van 5 jaar mag het cumulatieve oppervlak van 
de waargenomen veranderingen op elk globale visuele 
waarnemingszone de onderstaande waarde niet overschrijden. Onder 
deze veranderingen kunnen we onthechtingen, afschilfering, barsten, 
schilfering, blaarvorming, borrelen, … noemen. 

Surface totale peinte 
de l’ouvrage 

Surface dégradée maximale tolérée  
(la plus petite des deux valeurs) 

So <= 2 500 m² 0,5 % ou 6,25 m² 

2 500 < So <= 25 000 m² 0,25 % ou 12,5 m² 

25 000 m² < So 0.125 % ou 62,5 m² 

Totaal geschilderd 
oppervlak van de 

structuur 

Maximaal getolereerde 
gedegradeerde ondergrond  

(de kleinste van de twee waarden) 

So <= 2 500 m² 0,5 % of 6,25 m² 

2 500 < So <= 25 000 m² 0,25 % of 12,5 m² 

25 000 m² < So 0.125 % of 62,5 m² 
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De plus pour toute surface de référence, aucun des degrés d’altération 
suivants ne peut être dépassé : 

- cloquage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-2 
- craquelage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-4 
- écaillage 3 (S3) selon la norme EN ISO 4628-5. 

Bovendien mag voor elk referentieoppervlak geen van de volgende 
mate van wijziging worden overschreden: 

- blaasvorming 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-2 
- scheurvorming 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-4 

afschilfering 3 (S3) volgens de norm EN ISO 4628-5. 

Garantie contre le farinage Garantie tegen afkrijten 

Au terme d’une période de 5 ans, on ne peut constater en aucun 
endroit de l’ouvrage une perte supérieure à 30 % de l’épaisseur 
nominale du revêtement prescrite dans le présent article. 

Na afloop van een periode van 5 jaar is in geen enkel deel van de 
constructie een verlies van meer dan 30% van de nominale dikte van de 
in dit artikel voorgeschreven coating te constateren. 

Garantie anti-cryptogamique Garantie tegen sporenplanten 

Pendant une période de 3 ans, aucun développement de mousses, 
algues ou lichens ne peut se produire sur les parties visibles des ouvrages 
aériens. La surface dégradée maximale tolérée est de 1 % de la surface 
peinte visible. 

Op de zichtbare delen van bovengrondse constructies mag gedurende 3 
jaar geen ontwikkeling van mossen, algen of korstmossen voorkomen. Het 
maximaal getolereerde gedegradeerde oppervlak is 1% van het 
zichtbare geverfde oppervlak. 

Garantie de conservation de la teinte Garantie voor kleurbehoud 

Pendant une durée de 3 ans, aucune altération non uniforme de la 
couleur, décelable à l’œil, n’est admise sur les parties visibles 
semblablement exposées des ouvrages aériens. 

Gedurende een periode van 3 jaar is geen niet-uniforme verandering van 
kleur, waarneembaar voor het oog, toegestaan op de zichtbare delen 
die op dezelfde manier zijn blootgesteld aan de luchtwerken. 
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Pour apprécier le comportement du revêtement, il n’est pas tenu 
compte de l’encrassement qui a comme origine le milieu dans lequel se 
trouve l’ouvrage. 

Om het gedrag van de coating te beoordelen wordt geen rekening 
gehouden met de vervuiling die afkomstig is uit de omgeving waarin de 
constructie zich bevindt. 

ASPECT DES REFECTIONS UITERLIJK VAN REPARATIES 

Les surfaces à restaurer sont repeintes dans la teinte la plus proche 
possible de celle de l’ouvrage. Le système proposé (produit, mode 
opératoire, matériel…) est soumis à l’approbation du pouvoir 
adjudicateur. 

De te restaureren oppervlakken worden opnieuw geverfd in de kleur die 
het dichtst bij die van de structuur ligt. Het voorgestelde systeem (product, 
procedure, uitrusting, enz.) is onderworpen aan de goedkeuring van de 
aanbestedende overheid. 

Si les surfaces cumulées à restaurer représentent plus de 50 % de la 
surface totale visible de l’ouvrage, le travail de rétablissement de 
l’uniformité d’aspect et de teinte est étendu à l’entièreté de la surface 
visible concernée. 

Als de cumulatieve te herstellen oppervlakken meer dan 50% van het 
totale zichtbare oppervlak van de structuur vertegenwoordigen, wordt 
het werk om de uniformiteit van uiterlijk en kleur te herstellen uitgebreid tot 
het volledige betrokken zichtbare oppervlak. 

SURVEILLANCE DES OUVRAGES BEWAKEN VAN CONSTRUCTIES 

Pendant la durée de la garantie, des inspections des ouvrages peuvent 
être réalisées, tout désordre qui permettrait de faire appel à la garantie 
est alors signalé à l’adjudicataire. L’absence de contrôles périodiques 
par le pouvoir adjudicateur ne peut être invoquée par l’adjudicataire 
pour se soustraire à ses obligations. 

Tijdens de garantietermijn kunnen inspecties van de werken worden 
uitgevoerd, elke stoornis die een beroep op de garantie zou doen gelden, 
wordt dan aan de opdrachtnemer gemeld. Het ontbreken van periodieke 
controles door de aanbestedende overheid kan door de opdrachtnemer 
niet worden ingeroepen om zijn verplichtingen te ontduiken. 

ASSURANCE VERZEKERING 

L’adjudicataire couvre par une police d’assurance les risques qu’il court 
du fait des délais de garantie définis ci-dessus. 

De opdrachtnemer dekt de risico's die hij loopt als gevolg van de 
hierboven gedefinieerde garantietermijnen af met een verzekeringspolis. 

CERTIFICATION DES PEINTRES CERTIFICERING VAN SCHILDERS 
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La protection anticorrosion est réalisée uniquement par des équipes de 
peintres dont : 

- au moins un peintre sur deux est porteur du certificat de base « 
Décapage et peinture manuels » 

- au moins une personne est porteuse du certificat « Décapeur » 
- au moins une personne est porteuse du certificat « Peintre au pistolet » 
- au moins une personne est porteuse du certificat « Métalliseur », le cas 

échéant. 

De anticorrosiebescherming wordt alleen uitgevoerd door teams van 
schilders, waarbij: 

- minstens één op de twee schilders in het bezit is van het 
basiscertificaat “Handmatig schuren en schilderen" 

- minstens één persoon houder is van het certificaat van 'Schuurder" 
- minstens één persoon in het bezit is van het certificaat van 

"Spuitschilder" 
- minstens één persoon in het bezit is van het certificaat van 

"Metalliseerder", indien van toepassing. 

Le certificat est délivré par un organisme de certification accrédité 
conformément à la NBN EN ISO/IEC 17024 (Evaluation de la conformité – 
Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la 
certification de personnes) par BELAC (en Belgique) ou par un organisme 
équivalent dans l’Union européenne. La pertinence du système de 
certification des peintres doit être reconnu par le pouvoir adjudicateur. 
Le certificat confirme que la personne dispose de la compétence 
technique correspondante ; la date de validité ne peut être périmée au 
moment des travaux concernés. 

Het certificaat wordt afgeleverd door een certificatie-instelling die 
geaccrediteerd is volgens NBN EN ISO/IEC 17024 
(Conformiteitsbeoordeling – Algemene vereisten voor certificatie-
instellingen die de certificatie van personen uitvoeren) door BELAC (in 
België) of door een gelijkwaardige instelling in de Europese Unie. De 
relevantie van het schilderscertificeringssysteem moet door de 
aanbestedende overheid worden erkend. Het certificaat bevestigt dat de 
persoon over de overeenkomstige technische competentie beschikt; de 
geldigheidsdatum kan niet verstrijken op het moment van de betreffende 
werkzaamheden. 

Les modalités de l’examen du certificat de base sont décrites dans le 
document de référence Qualiroutes-J-3 (Structures métalliques – 
Protection anticorrosion et renouvellement des revêtements – 
Spécifications techniques) édité par la Région wallonne. 

De procedures voor het onderzoek van het basiscertificaat worden 
beschreven in het referentiedocument Qualiroutes-J-3 
(Metaalconstructies – Corrosiewerende bescherming en vernieuwing van 
coatings – Technische specificaties) uitgegeven door het Waalse Gewest. 

Une déclaration de validité (de moins d’un an) confirme également que 
les peintres effectuent chacun régulièrement les travaux pour lesquels ils 
sont certifiés, que la formation est enregistrée et qu’il y a une procédure 
de traitement des plaintes. 

Een geldigheidsverklaring (van minder dan een jaar) bevestigt ook dat de 
schilders elk regelmatig de werkzaamheden uitvoeren waarvoor ze 
gecertificeerd zijn, dat de opleiding is vastgelegd en dat er een 
procedure is voor de behandeling van klachten. 

L’adjudicataire soumet au moins trois mois avant le début des travaux 
de protection anticorrosion un dossier technique suffisamment 
documenté pour permettre l’évaluation de la pertinence du système. 

De aannemer legt minstens drie maanden voor aanvang van de 
corrosiewerende beschermingswerken een technisch dossier voor dat 
voldoende gedocumenteerd is om de relevantie van het systeem te 
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Ce dossier comprend : la preuve de l’accréditation de l’organisme de 
certification, la définition et l’organisation du système de certification 
(domaine d’application, documents de référence techniques, 
programmes de formation, épreuves et examens), une copie du 
certificat et de la déclaration de validité de chaque peintre concerné. 

kunnen beoordelen. Dit dossier bevat: het bewijs van de accreditatie van 
de certificatie-instelling, de definitie en organisatie van het 
certificatiesysteem (toepassingsgebied, technische 
referentiedocumenten, opleidingsprogramma, testen en examens), een 
kopie van het certificaat en de geldigheidsverklaring van elke betrokken 
schilder. 

Dans des cas spécifiques, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à exiger 
la certification des peintres quand cette exigence est disproportionnée 
par rapport aux travaux concernés. 

In specifieke gevallen kan de aanbestedende dienst afzien van de eis van 
certificering van schilders wanneer deze eis niet in verhouding staat tot 
het betrokken werk. 

EXÉCUTION UITVOERING 

EPREUVES DE CONVENANCE GESCHIKTHEIDSTESTS 

Avant les travaux, des épreuves de convenance en atelier et / ou sur site 
peuvent être demandées par le fonctionnaire dirigeant, aux frais de 
l’adjudicataire. 

Voorafgaand aan de werken kunnen geschiktheidstests in het atelier 
en/of op de werf aangevraagd worden door de leidend ambtenaar, op 
kosten van de aannemer. 

Les épreuves de convenances se font avec les moyens, personnels, 
matériels et produits prévus pour la préparation des surfaces et 
l’application des produits. 

De geschiktheidstests worden uitgevoerd met de middelen, het 
personeel, de materialen en de producten die voorzien zijn voor de 
voorbereiding van de oppervlakken en het aanbrengen van de 
producten. 

Les épreuves ont pour objectifs de démontrer : 

- la possibilité d’atteindre, dans les conditions du chantier, les résultats 
demandés, 

- la bonne organisation des contrôles et l’adéquation des documents 
de suivi prévus à cet effet. 

Het doel van de tests is om het volgende aan te tonen: 

- de mogelijkheid om, onder de omstandigheden van de werf, de 
vereiste resultaten te bereiken, 

de goede organisatie van de controles en de toereikendheid van de 
daartoe verstrekte monitoringdocumenten. 
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Les épreuves sont réalisées sur des surfaces représentatives de l’ouvrage 
ou d’un élément d’ouvrage en y incluant celles difficiles d’accès. 

De tests worden uitgevoerd op oppervlakken die representatief zijn voor 
de constructie of een structuurelement, inclusief moeilijk toegankelijke 
oppervlakken. 

Les prescriptions d’utilisation et de mise en œuvre des fabricants sont 
respectées. 

De instructies van de fabrikanten voor gebruik en implementatie worden 
nageleefd. 

MESURES DE PROTECTION BESCHERMINGSMAATREGELEN 

L’adjudicataire prend toutes les mesures et précautions afin de prévenir 
l’endommagement ou la souillure des ouvrages (déjà) existants (et plus 
particulièrement ceux destinés à être apparents ou peints), notamment 
au moyen de protections. 

De opdrachtnemer neemt alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen 
om beschadiging of vervuiling van (reeds) bestaande constructies (en 
meer in het bijzonder die bestemd om te worden tentoongesteld of 
geschilderd) te voorkomen, in het bijzonder door middel van 
beschermingen. 

Pour les travaux hors atelier, il prend les mesures afin de prévenir toute 
pollution, notamment au moyen d’enceintes étanches. 

Voor werkzaamheden buiten de werkplaats treft hij maatregelen om 
eventuele vervuiling te voorkomen, met name door middel van gesloten 
omheiningen. 

L’adjudicataire collecte les déchets dans ses propres récipients qu’il 
évacue du chantier et déverse conformément aux réglementations en 
vigueur. Aucun produit de déchet ne peut être déversé dans les éviers, 
vidoirs, puisards, fossés, égouts… 

De opdrachtnemer haalt het afval op in zijn eigen containers, die hij van 
het terrein haalt en stort volgens de geldende regelgeving. Er mag geen 
afvalproduct in wastafels, gootstenen, beerputten, sloten, rioleringen, enz. 
worden gestort. 

Pendant le temps de séchage et de durcissement, l’adjudicataire prend 
les mesures nécessaires afin de prévenir les personnes et de protéger les 
travaux fraîchement exécutés (panneaux, cordons, clôtures…). 

Tijdens de droog- en uithardingstijd neemt de opdrachtnemer de nodige 
maatregelen om mensen te waarschuwen en het vers uitgevoerde werk 
te beschermen (panelen, koorden, hekken, …). 

ELÉMENTS À SOUMETTRE VOOR TE LEGGEN ELEMENTEN 

PLAN QUALITÉ KWALITEITSPLAN 
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L’adjudicataire établit un plan qualité décrivant les procédures de mise 
en œuvre, les plans de protection des ouvrages et de l’environnement, 
les contrôles… et le soumet à la direction des travaux préalablement à 
l’exécution des travaux. 

De opdrachtnemer stelt een kwaliteitsplan op waarin de 
uitvoeringsprocedures, de beschermingsplannen voor de constructies en 
het milieu, de controles enz. worden beschreven en legt dit voor aan de 
directie van de werken vóór de uitvoering van de werken. 

Le plan qualité comprend les éléments suivants : 

- Une note d’organisation générale, comprenant : 
- Les moyens en personnel, avec notamment la liste et l’identification 

des différents intervenants (responsable, chef d’équipe, applicateurs 
et opérateurs, contrôle interne, contrôle externe…) et la répartition 
des tâches d’exécution et de contrôle intérieur, 

- L’organisation du contrôle avec l’ordonnancement des points 
d’arrêts et des points critiques avec les documents associés 

- Les documents d’exécution, comprenant : 
- Les dispositions constructives permettant d’assurer la conformité des 

travaux à la norme EN ISO 12944-3, 
- Les références des systèmes de peinture, galvanisation et métallisation 

utilisés, en affectant les différents systèmes aux différents éléments de 
l’ouvrage, en précisant les travaux réalisés en atelier et sur site et les 
précautions prises pour les reprises sur site des travaux réalisés en 
atelier, 

- Les références des couleurs de finition, 
- Les phases d’exécution, compte tenu de la réalisation de tous les 

éléments de l’ouvrage (y compris du béton), de leur transport, leur 
montage, leur mise en place et leur mise en peinture, 

- Les dispositions particulières éventuelles, notamment celles visant à 
éviter les coulures de béton, laitance, huile de décoffrage… sur des 
surfaces à peindre, 

- Les plans de mise en œuvre de la protection anticorrosion précisant 
pour chaque élément représentatif de l’ouvrage 

- La préparation de surface et la partie du ou des systèmes de 
protection appliquée en atelier d’une part, et sur site d’autre part,  

- Les dimensions et la géométrie des réservations au niveau des zones 
de joints ou d’assemblage, 

Het kwaliteitsplan bevat de volgende elementen: 

- Een algemene organisatienota, inclusief: 
- De personele middelen, met in het bijzonder de lijst en identificatie 

van de verschillende interveniënten (verantwoordelijke, teamleider, 
toepassers en operatoren, interne controle, externe controle, enz.) en 
de verdeling van de uitvoerings- en interne controletaken, 

- De organisatie van de controle met het inplannen van de 
breekpunten en kritieke punten met de daarbij behorende 
documenten 

- De uitvoeringsdocumenten, waaronder: 
- De constructieve voorzieningen om ervoor te zorgen dat de werken 

voldoen aan de norm EN ISO 12944-3, 
- De referenties van de gebruikte verf-, galvanisatie- en 

metallisatiesystemen, door de verschillende systemen toe te wijzen 
aan de verschillende elementen van de constructie, door de 
werkzaamheden in de werkplaats en op de werf te specificeren en 
de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen voor de hervatting van 
de werkzaamheden in de werkplaats ter plaatse, 

- De kleurreferenties van de afwerking, 
- De uitvoeringsfasen, rekening houdend met de realisatie van alle 

elementen van de constructie (inclusief beton), hun transport, hun 
montage, hun installatie en hun schilderwerk, 

- Eventuele bijzondere voorzieningen, met name die ter voorkoming 
van betondruppels, melkuitlopers, bekistingsolie enz. op te schilderen 
oppervlakken, 

- De uitvoeringsplannen voor corrosiewerende bescherming, 
gespecificeerd voor elk representatief element van de constructie 
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- L’identification des zones de perception visuelle globale, 
- Les matériels, méthodes et produits utilisés pour la préparation des 

surfaces (en atelier et sur site), 
- Les produits utilisés pour la protection (galvanisation, métallisation, 

peintures et diluants), les fiches techniques des produits, les certificats, 
- Les modalités et l’organisation du contrôle de la fourniture des 

produits (en atelier et sur site), 
- Les matériels et méthodes pour l’application des produits (en atelier 

et sur site), 
- Les modalités et l’organisation du contrôle de la préparation des 

surfaces et de l’application des produits, ainsi que de la tenue des 
documents de suivi d’exécution (en atelier et sur site), 

- Les modalités de traitement des non-conformités (en atelier et sur 
site), 

- Les dispositions prises pour la récupération, le transport et le traitement 
des déchets générés par l’ensemble des opérations sur site, 

- Les modèles des documents de suivi d’exécution. 

- De oppervlaktevoorbereiding en het deel van het (de) 
beschermingssysteem(en) dat enerzijds in de werkplaats en anderzijds 
op de werf wordt aangebracht,  

- De afmetingen en geometrie van de uitsparingen ter hoogte van de 
voeg- of montagezones, 

- De identificatie van de gebieden van globale visuele perceptie, 
- De materialen, methoden en producten die worden gebruikt voor de 

oppervlaktevoorbereiding (in de werkplaats en op de werf), 
- Producten gebruikt voor bescherming (galvaniseren, metalliseren, 

verven en verdunners), productfiches, certificaten, 
- De methoden en organisatie van de controle van de levering van 

producten (in de werkplaats en op de werf), 
- De materialen en methoden voor het aanbrengen van de producten 

(in de werkplaats en op de werf), 
- De methoden en organisatie van de controle van de voorbereiding 

van de oppervlakken en de toepassing van de producten, evenals 
het bijhouden van de documenten van de opvolging van de 
uitvoering (in de werkplaats en op de werf), 

- De procedures voor het omgaan met non-conformiteiten (in de 
werkplaats en op de werf), 

- De regelingen die zijn getroffen voor de terugwinning, het vervoer en 
de behandeling van afval dat wordt gegenereerd door alle 
activiteiten ter plaatse, 

- De modellen van de uitvoeringsbewakingsdocumenten. 

L’adjudicataire tient à disposition les documents de suivi d’exécution, 
notamment : 

- Pour la préparation des surfaces : nom(s) du (ou des) opérateur(s), 
date, temps passé (en heures) et conditions climatiques durant cette 
préparation (hygrométrie, température de l'air et du subjectile, point 
de rosée du subjectile), 

- Pour l’application des produits : nom(s) du (ou des) opérateur(s), 
référence des lots de fil métallique (dans le cas d'une métallisation) et 
de peinture utilisés ainsi que nature et quantités éventuelles de 

De opdrachtnemer stelt de documenten voor het toezicht op de 
uitvoering beschikbaar, met name: 

- Voor de oppervlaktevoorbereiding: naam/namen van de operator(s), 
datum, bestede tijd (in uren) en klimatologische omstandigheden 
tijdens deze voorbereiding (hygrometrie, lucht- en 
dragertemperatuur, dauwpunt van de drager), 

Voor de producttoepassing: naam/namen van de operator(en), 
referentie van de gebruikte partijen metaaldraad (in het geval van 
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diluant, temps écoulé entre la fin de la préparation de surface et 
l'application du primaire ainsi qu'entre les différentes couches, 
conditions climatiques pendant l'application et le séchage de 
chaque couche (hygrométrie, température de l'air et du subjectile, 
point de rosée du subjectile) ainsi que tout problème survenu en cours 
d'exécution et pouvant avoir une incidence sur la qualité du résultat à 
obtenir. 

metallisatie) en verf, evenals de aard en mogelijke hoeveelheden 
verdunner, tijd die is verstreken tussen het einde van de voorbereiding van 
het oppervlak en het aanbrengen van de primer en tussen de 
verschillende lagen, klimatologische omstandigheden tijdens het 
aanbrengen en drogen van elke laag (hygrometrie, lucht- en 
dragertemperatuur, dauwpunt van de drager) evenals elk probleem dat 
zich voordoet tijdens de uitvoering en dat een impact kan hebben op de 
kwaliteit van het te behalen resultaat. 

ARTICLE ADDITIONNEL X208 : PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION 

BIJGEVOEGD ARTIKEL X208: BESCHERMING TEGEN CORROSIE 

DESCRIPTION BESCHRIJVING 

Les éléments métalliques rentrent dans les catégories ci-dessous. Des 
contraintes particulières ou différentes peuvent être précisées pour 
certains éléments dans les articles sous-jacents. 

Metalen elementen vallen in de onderstaande categorieën. In de 
onderliggende artikelen kunnen voor bepaalde elementen speciale of 
afwijkende beperkingen worden gespecificeerd. 

Classe de durabilité (suivant EN ISO 12944-1, définit la première période 
avant grand entretien) : haute (supérieure à 15 ans). 

Duurzaamheidsklasse (volgens EN ISO 12944-1, definieert de eerste 
periode vóór groot onderhoud): hoog (ouder dan 15 jaar). 

Catégorie de corrosivité atmosphérique (suivant EN ISO 12944-2) : C5-I Atmosferische corrosiviteitscategorie (volgens EN ISO 12944-2): C5-I 

Catégorie de corrosivité pour les structures immergées ou enterrées 
(suivant EN ISO 12944-2) : lm3 (enterré dans le sol) 

Corrosiviteitscategorie voor ondergedompelde of ondergrondse 
constructies (volgens EN ISO 12944-2): lm3 (begraven in de grond) 

Degré de préparation (suivant EN 1090-2 et  EN ISO 8501-3) : P2 Mate van voorbereiding (volgens EN 1090-2 en EN ISO 8501-3): P2 

Si des soudures sont prévues sur chantier, la couche de finition est 
appliquée sur l’ensemble de la structure après ces travaux de soudage, 
pour garantir une teinte uniforme. 

Als er lassen op de werf gepland zijn, wordt na dit laswerk de afwerklaag 
op de volledige structuur aangebracht om een uniforme tint te 
garanderen. 
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DOCUMENTS D’APPLICATION VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN 

- norme NBN EN 1090-2+A1 :2011 (Exécution des structures en acier et 
des structures en aluminium - Partie 2 : exigences techniques pour les 
structures en acier) 

- série de normes NBN EN ISO 12944 (Peintures et vernis - Anticorrosion 
des structures en acier par systèmes de peinture) 

- le document de référence Qualiroutes-J-3 (Structures métalliques – 
Protection anticorrosion et renouvellement des revêtements – 
Spécifications techniques) édité par la Région wallonne 

- norm NBN EN 1090-2 A1:2011 (Uitvoering van staalconstructies en 
aluminiumconstructies - Deel 2 : technische eisen voor stalen 
structuren) 

- normenreeks NBN EN ISO 12944 (Verven en vernissen - Anticorrosie van 
staalconstructies door verfsystemen) 

het referentiedocument Qualiroutes-J-3 (Metaalstructuren – 
Anticorrosiebescherming en vernieuwing van coatings – Technische 
specificaties) gepubliceerd door het Waalse Gewest 

EXÉCUTION UITVOERING 

L'exécution est réalisée conformément aux prescriptions de la norme EN 
1090-2 et de la série de normes EN ISO 12944 et notamment leurs parties 
3 et 7, ainsi qu’aux prescriptions des fournisseurs des produits utilisés. Les 
prescriptions les plus sévères prévalent. 

De uitvoering gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de 
norm EN 1090-2 en de normenreeks EN ISO 12944 en in het bijzonder hun 
delen 3 en 7, evenals de voorschriften van de leveranciers van de 
gebruikte producten. De strengste voorschriften gelden. 

À tout moment, le fonctionnaire dirigeant peut procéder, chaque fois 
qu’il le juge nécessaire : 

- au prélèvement d’échantillons (de peinture, de produit) (par litre) 
pour analyse en laboratoire, 

- à une enquête pour contrôler si l’exécution des travaux (préparation 
des surfaces, revêtement…) se déroule conformément aux 
prescriptions. 

De leidend ambtenaar kan te allen tijde overgaan, wanneer hij dit nodig 
acht: 

- tot het nemen van monsters (van verf, van product) (per liter) voor 
laboratoriumanalyse, 

tot een onderzoek om te controleren of de uitvoering van de 
werkzaamheden (voorbereiding van ondergronden, coating etc.) 
conform de voorschriften is uitgevoerd. 

L’adjudicataire met à disposition de la direction des travaux sur simple 
demande un exemplaire original des normes mentionnées (notamment 
EN ISO 8501, 8502, 8503 en ISO Dis 2532). 

De opdrachtnemer bezorgt de directie van de werken op eenvoudig 
verzoek een origineel exemplaar van de vermelde normen (met name EN 
ISO 8501, 8502, 8503 en ISO Dis 2532). 
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INCLUS DANS LE PRIX INBEGREPEN IN DE PRIJS 

Outre les éléments indiqués dans les postes sous-jacents : 

- le plan qualité, 
- les épreuves de convenance, 
- la préparation des pièces (y compris le décapage…), 
- les manutentions, transports et stockages, 
- les protections pendant le transport, le stockage, le montage… 
- la protection des surfaces ne devant pas être recouvertes, 
- sur chantier : 
- les protections des éléments ne devant pas être revêtus, dans la zone 

de travail 
- les échafaudages et autres moyens d’accès, 
- le confinement des zones de travail (pour protéger l’environnement 

ou maîtriser l’influence des conditions climatiques), 
- les éventuels moyens de chauffage et de déshumidification, 
- l’évacuation de tous les déchets (de décapage, de peinture…). 

Naast de elementen aangegeven in de onderliggende posten: 

- het kwaliteitsplan, 
- de overeenstemmingstests, 
- de voorbereiding van de onderdelen (inclusief strippen, …), 
- handling, transport en opslag, 
- bescherming tijdens transport, opslag, montage, … 
- bescherming van niet te coaten oppervlakken, 
- op de werf: 
- de beschermingen van de niet te coaten elementen in het 

werkgebied 
- steigers en andere toegangsmiddelen, 
- inperking van werkgebieden (om het milieu te beschermen of de 

invloed van klimatologische omstandigheden te beheersen), 
- alle middelen voor verwarming en ontvochtiging,  

verwijdering van al het afval (strippen, verf, …). 
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X.3 – TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITÉ X.3 – SPECIALE TECHNIEKEN - ELEKTRICITEIT 
X.3.1 – GENERALITÉS X.3.1 – ALGEMEENHEDEN 

X.3.1.1 – OBJET DE L’ENTREPRISE X.3.1.1 – DOEL VAN DE ONDERNEMING 
La présente entreprise a pour objet la réalisation des travaux de 
renouvellement des installations d’éclairage public sur l’espace Beekkant 
à Bruxelles. (Voir plans) 

Het doel van deze aanneming is het uitvoeren van werken voor de 
vernieuwing van de openbare verlichtingsinstallaties op het 
Saincteletteplein in Brussel (zie plannen). 

Les travaux que comporte la présente entreprise, sont tous les travaux 
explicitement décrits dans les documents cités ou annexés à la présente, 
et implicitement nécessaires à l’achèvement de ces travaux selon les 
règles usuelles de l’art, ainsi que des normes en vigueur au moment de 
l’adjudication et dans le respect des impositions de la ville de Bruxelles. 

De werken die deel uitmaken van deze aanneming zijn alle werken die 
expliciet worden beschreven in de documenten die hierbij worden 
geciteerd of toegevoegd, en die impliciet noodzakelijk zijn voor de 
voltooiing van deze werken volgens de gebruikelijke regels van de kunst, 
evenals de normen die van kracht waren in de tijd van de veiling en 
conform de voorschriften van de stad Brussel. 

Par le fait de la soumission, l’entrepreneur se reconnaît capable 
d’exécuter les travaux prévus suivant les prescriptions du Bureau d’Études 
et les impositions de la ville de Bruxelles. 

Door het indienen van de offerte erkent de aannemer dat hij in staat is de 
geplande werken uit te voeren in overeenstemming met de eisen van het 
Studiebureau en de eisen van de stad Brussel. 

De plus, il reconnaît avoir connaissance des renseignements 
indispensables à l’exécution ; en bref qu’il a pu se rendre compte des 
difficultés et particularités des travaux à exécuter faisant l’objet de 
l’entreprise ; en conséquence, que sa soumission a été établie en pleine 
connaissance de cause. 

Daarnaast erkent hij kennis te hebben van de informatie die essentieel is 
voor de uitvoering; kortom dat hij in staat was om zich rekenschap te 
geven van de moeilijkheden en bijzonderheden van het uit te voeren 
werk dat het onderwerp van de aanneming is; bijgevolg dat zijn 
inschrijving met volledige kennis van zaken tot stand is gekomen. 

Le projet prévoit : 

- La fourniture et la pose de candélabres et d’autres appareils ; 
- Les massifs pour les mâts ; 
- Le raccordement sur les candélabres existants ; 
- Le raccordement sur armoire existante ; 
- La fourniture et pose des nouvelles armoires ; 

Het project omvat: 

- Het leveren en plaatsen van lantaarnpalen en andere apparaten; 
- De blokken voor de masten; 
- De aansluiting op de bestaande straatverlichting; 
- De aansluiting op een bestaande kast; 
- Het leveren en plaatsen van nieuwe kasten; 
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- La dépose et la repose éventuelle de candélabre, y compris la 
démolition et la réfection de massif et le raccordement électrique sur 
le réseau existant ; 

- Les essais de conformité, les raccordements, les consuels, les réglages 
et la mise en service. 

- Het verwijderen en eventueel terugplaatsen van de lantaarnpaal, 
inclusief het afbreken en herstellen van het blok en de elektrische 
aansluiting op het bestaande netwerk; 

- De conformiteitstesten, aansluitingen, adviezen, instellingen en 
inbedrijfstelling. 

Sauf spécifications contraires indiquées dans le présent descriptif, 
l'Entrepreneur a à sa charge : 

- La fourniture des mâts et leurs accessoires ; 
- La fourniture et la main d'œuvre pour l'exécution des travaux y 

compris tous aides et manœuvres ; 
- La fourniture des moyens de transport et de la main d'œuvre pour 

l'approvisionnement du matériel ; 
- Fourniture, pose et raccordement des mâts, crosses et fixations, pour 

chaussées, trottoirs et pistes cyclables, avec tiges de scellement et 
fourniture des gabarits adaptés aux candélabres, tels qu’implantés sur 
les plans et décrits dans les fiches de matériels d’éclairage jointes au 
dossier (cf. plans et Annexe fiches de matériel) ; 

- Fourniture, pose et raccordement des appareillages et luminaires ; 
- Fourniture et pose de tous les accessoires, mentionnés ou pas, dans la 

liste des matériels, et nécessaires au bon fonctionnement ; 
- Mise en peinture de tous les appareils, supports, serrureries et 

accessoires ; 
- Implantations des appareils conformément aux plans fournis dans ce 

dossier ; éventuellement en cas de défaut d'information ou 
d'imprécision, se conformer aux indications du maitre d’œuvre ; 

- Maintien de l’éclairage existant des rues adjacentes, y compris toute 
sujétion de raccordement aux installations existantes ; 

- Mise en conformité avec les nouvelles normes européenne des 
installations et équipements conservés ; 

- Dépose de candélabres existants ; L'entrepreneur prendra à sa 
charge la dépose et l’évacuation du chantier de tout type de 
luminaire installé dans le périmètre du projet, de façon provisoire ou 

Tenzij anders aangegeven in deze omschrijving, is de Aannemer 
verantwoordelijk voor: 

- De levering van de masten en hun toebehoren; 
- De levering en arbeid voor de uitvoering van de werken inclusief alle 

hulpmiddelen en manoeuvres; 
- Het leveren van de transportmiddelen en arbeidskrachten voor het 

aanleveren van het materieel; 
- Het leveren, plaatsen en aansluiten van de masten, beugels en 

bevestigingen, voor wegen, trottoirs en fietspaden, met afdichtlatten 
en het leveren van mallen aangepast aan de lantaarnpalen, zoals 
gelegen op de plannen en beschreven in de fiches van de 
verlichtingsapparatuur bijgevoegd bij het dossier (zie plannen en 
bijlage materiaalbladen); 

- Het leveren, installeren en aansluiten van apparatuur en verlichting; 
- Het leveren en installeren van alle toebehoren, al dan niet genoemd 

in de materiaallijst, en noodzakelijk voor een goede werking; 
- Het schilderen van alle toestellen, steunen, sloten en toebehoren; 
- Het installeren van de toestellen volgens de plannen in dit dossier; 

eventueel bij gebrek aan informatie of onjuistheid de instructies van 
de Bouwheer opvolgen; 

- Het onderhoud van de bestaande verlichting van de aangrenzende 
straten, inclusief eventuele aansluiting op de bestaande installaties; 

- Het naleven van de nieuwe Europese normen van de behouden 
installaties en uitrusting; 

- Het verwijderen van bestaande lantaarnpalen; De aannemer is 
verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van de werf van 
elk type armatuur dat tijdelijk of permanent is geïnstalleerd in het 
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définitive, qui ne fasse pas partie du présent projet, sauf avis contraire 
du Maître d’œuvre ou du Maître d’ouvrage ; 

- Réalisation des commandes d'allumage / extinction ; 
- Maintien en état de marche des installations réceptionnées ; 
- Séances d'essais diurnes et nocturnes nécessaires au fonctionnement 

correct de l'installation ; 
- Présentation d’échantillons de luminaires, accessoires ou finitions jugés 

nécessaires par le maître d’œuvre ; 
- Réglages lumière nocturnes conformes aux indications du 

représentant de l’Agence CONCEPTO. 

kader van het project en dat geen deel uitmaakt van dit project, 
tenzij anders aangegeven door de Bouwheer of de Opdrachtgever; 

- Het realiseren van de aan/uit-commando's; 
- Het werkend houden van de opgeleverde installaties; 
- De testsessies overdag en 's nachts die nodig zijn voor de juiste 

werking van de installatie; 
- Het voorleggen van voorbeelden van lampen, toebehoren of 

afwerkingen die de Bouwheer nodig acht; 
- De nachtverlichtingsinstellingen in overeenstemming met de 

instructies van de vertegenwoordiger van Agentschap CONCEPTO. 

Prestations liées à l’exécution des travaux : 

- La réalisation de certains travaux la nuit ; notamment réglages essais 
et mesures à la réception ; 

- La réalisation des études d’exécution – PEO ; 
- La réalisation des dossiers de récolement et des Dossiers des Ouvrages 

Exécutés ; 
- Les prestations liées aux contrôles internes et externes ; 
- La mise en forme de l’ensemble des documents transmis selon les 

chartes et formats définis au marché ; 
- La nature et le volume des travaux prévisionnels sont précisés dans le 

détail estimatif joint au marché. Ils seront réajustés en tant que besoin 
en fonction des conditions rencontrées ; 

- Le phasage des travaux d’éclairage public est fortement conditionné 
par les autres intervenants et, en particulier, par la réalisation de la 
voirie. En conséquence, l’entrepreneur devra généralement se plier 
aux contraintes des travaux de voirie, de Signalisation Lumineuse 
Tricolore et réaliser la pose des poteaux, appareillages et armoires en 
définitif dès qu’il en recevra l’instruction du Maître d’œuvre ; 

- L'établissement des notes de calcul d’éclairement, schémas et plans 
d'exécution, l'établissement de ces dossiers est censé être 
implicitement compris dans les prix unitaires de règlement des 
travaux ; 

- Les essais et contrôles du matériel électrique et d'éclairage public ; 

Diensten in verband met de uitvoering van de werken: 

- Het 's nachts uitvoeren van bepaalde werken; met name test- en 
meetinstellingen bij de oplevering; 

- Het uitvoeren van uitvoeringsstudies – PEO; 
- Het opstellen van de as-built dossiers en de Dossiers van de 

Uitgevoerde Werken; 
- Diensten met betrekking tot interne en externe controles; 
- De opmaak van alle verzonden documenten volgens de charters en 

formaten die in de opdracht zijn gedefinieerd; 
- De aard en omvang van de geplande werken worden 

gespecificeerd in het bestek dat bij de opdracht is gevoegd. Ze zullen 
indien nodig worden bijgesteld, afhankelijk van de aangetroffen 
omstandigheden; 

- De fasering van openbare verlichtingswerken wordt sterk bepaald 
door de andere interveniënten en in het bijzonder door de aanleg 
van het wegennet. Bijgevolg zal de aannemer zich over het 
algemeen moeten plooien naar de eisen inzake wegwerkzaamheden 
en verkeerslichten en zal hij de definitieve installatie van de palen, 
uitrustingen en kasten moeten uitvoeren zodra hij instructies ontvangt 
van de Bouwheer; 

- Het opstellen van de berekeningsnota's van de verlichting, schema's 
en uitvoeringsplannen, het opstellen van deze dossiers wordt geacht 
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- Les relevés photométriques des zones types des différents espaces 
correspondant à l’ensemble des calculs du carnet d’études 
photométriques en annexe du présent descriptif ; 

- L'établissement des plans de récolement des réseaux sur fond de plan 
au 1/200e rattaché au système de coordonnées Lambert. 

impliciet te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van betaling voor de 
werken; 

- Het testen en keuren van elektrische apparatuur en openbare 
verlichting; 

- De fotometrische metingen van de typische zones van de 
verschillende ruimtes die overeenkomen met alle berekeningen van 
het fotometrische studieboek dat bij deze beschrijving is gevoegd; 

- Het opstellen van plannen voor het vaststellen van de netwerken op 
basis van een 1/200e plan gekoppeld aan het Lambert-
coördinatensysteem. 

X.3.1.2 – LIMITES DU DOSSIER DE CONCEPTION ET OBLIGATIONS 
DES SOUMISSIONNAIRES 

X.3.1.2 – GRENZEN VAN HET ONTWERPDOSSIER EN 
VERPLICHTINGEN VAN DE INSCHRIJVERS 

Un dossier de conception n’est pas un dossier d’exécution. Le dossier 
d’exécution établi par l’entrepreneur tient compte notamment des 
spécifications précises des équipements qui auront été approuvés ainsi 
que de l’emplacement réel du matériel qui aura été, lui aussi, approuvé 
par la Direction de Chantier. 

Een ontwerpdossier is geen uitvoeringsdossier. Het uitvoeringsdossier dat 
wordt opgesteld door de aannemer houdt met name rekening met de 
precieze specificaties van de uitrustingen die goedgekeurd worden, 
alsook met de werkelijke locatie van het materiaal dat ook door de 
Directie der Werken wordt goedgekeurd. 

AVEC LES CONCESSIONNAIRES MET DE CONCESSIEHOUDERS 

Les travaux devront être réalisés en étroite collaboration, sous les 
directives et avec accord des services techniques de Bruxelles Mobilités. 

De werken moeten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking, volgens 
de richtlijnen en met het akkoord van de technische diensten van Brussel 
Mobiliteit. 

Avant réalisation des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra avoir 
obtenu l’aval écrit de l’ensemble des personnes identifiées ci-avant sur la 
teneur, le matériel et les tracés 

Alvorens de werkzaamheden uit te voeren, dient de aannemer van deze 
kavel de schriftelijke goedkeuring te hebben verkregen van alle hierboven 
genoemde personen over de inhoud, uitrusting en tracés. 

CONTRÔLE CONTROLE 

Durant le déroulement du chantier et autant de fois qu'il le jugera 
nécessaire, la Maîtrise d’Œuvre fera procéder à des contrôles 
concernant : 

Gedurende de werkzaamheden en zo vaak als zij dit nodig acht, voert de 
Projectleiding controles uit op: 

- De goede uitvoering van de werken; 
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- La bonne exécution des travaux ; 
- La qualité des matériels mis en place ; 
- La conformité aux normes et règles de l'art. 

- De kwaliteit van de geplaatste apparatuur; 

De naleving van de normen en regels van de kunst. 

Plans de conception et connaissance du site : Ontwerpplannen en kennis van de site: 

Les plans de conception ne sont pas des plans d’exécution : le tracé des 
canalisations des câbles, etc. ainsi que l’emplacement des équipements 
techniques sont donnés de manière indicative sur les plans de 
conception. 

De ontwerpplannen zijn geen uitvoeringsplannen: het traject van de 
kabelbanen, enz. en de locatie van de technische uitrusting worden ter 
info opgegeven op de ontwerpplannen. 

Ils doivent permettre au soumissionnaire de remettre son prix. L’offre doit 
obligatoirement être établie conformément aux données de la 
conception. 

Zij moeten de bieder in staat stellen om zijn prijs in te dienen. De offerte 
moet verplicht worden opgesteld in overeenstemming met de 
ontwerpgegevens. 

Si la position des équipements modifiée par rapport à celle qui était 
reprise initialement sur les plans de conception, l’entrepreneur ne pourra 
demander aucun supplément, pour autant que l’équipement ne change 
pas de place et que le déplacement soit dans un rayon inférieur à 5 m. 

Als de positie van een apparaat wordt gewijzigd ten opzichte van de 
plaats die oorspronkelijk was vermeld op de ontwerpplannen, dan kan de 
aannemer geen enkel supplement vragen voor zover het apparaat niet 
van lokaal verandert en de verplaatsing minder dan 5m bedraagt. 

Le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du lieu où devra 
s'exécuter la présente entreprise. Le soumissionnaire est également censé 
avoir pris connaissance des plans d'Architecture et des plans techniques. 

De bieder wordt geacht kennis te hebben genomen van de plaats waar 
deze aanneming moet worden uitgevoerd. De bieder wordt ook geacht 
kennis te hebben genomen van de architectuurplannen en de 
technische plannen. 

En aucun cas l'adjudicataire ne pourra demander de suppléments lors de 
l'exécution du chantier sous prétexte que certains éléments 
architecturaux et autres ne lui étaient pas connus ou n'auraient pas été 
repris sur les plans techniques. 

De aannemer mag in geen geval supplementen vragen tijdens de 
uitvoering van de werf onder het voorwendsel dat bepaalde 
architecturale en andere elementen hem niet bekend waren of niet 
vermeld zouden zijn op de technische plannen. 

Erreurs, contradictions : Fouten, tegenstrijdigheden: 

L’entrepreneur est tenu d’informer immédiatement, à la fois avant et 
pendant l’exécution des travaux, le bureau d’étude de toute erreur 

De aannemer is verplicht om onmiddellijk, zowel voor als tijdens de 
uitvoering van de werken, het studiebureau in te lichten van elke fout die 
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éventuellement constatée dans les plans, cahiers des charges et métrés, 
lorsque cette erreur est susceptible d’entraîner des conséquences en 
termes d’exécution de la commande, de fonctionnement et de 
rendement. 

eventueel wordt vastgesteld op de plannen, in de lastenboeken en 
meetstaten, wanneer deze fout waarschijnlijk gevolgen zal hebben op de 
uitvoering van de bestelling, de werking en het rendement. 

Après cet avertissement, la Direction de Chantier fournira les directives 
nécessaires pour rectifier cette erreur. 

Na deze waarschuwing bezorgt de Directie der Werken de nodige 
richtlijnen om deze fout recht te zetten. 

X.3.1.3 – DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE X.3.1.3 – DOOR DE OPDRACHTNEMER OVER TE LEGGEN 
STUKKEN 

X.3.1.3.1 – DOSSIER D’EXÉCUTION X.3.1.3.1 – UITVOERINGSDOSSIER  

X.3.1.3.1.1 – GENERALITES X.3.1.3.1.1 – ALGEMEENHEDEN 

Norme : Norm: 

Tous les appareils d’éclairage doivent être conformes aux exigences et 
aux dispositions des normes suivantes : 

Alle verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan de eisen en bepalingen 
van de volgende normen: 

NBN L18-004 : classes d’éclairage pour l’éclairage public 

EN 13201, qui comprend quatre documents : 

RT 13201-1 Eclairage public - Rapport technique sélection des classes 
d’éclairage ; 

EN 13201-2 Eclairage public - Exigence des performances ; 

EN 13201-3 Eclairage public - Calcul des performances ; 

EN 13201-4 Eclairage public - Méthode de mesures des performances 
photométriques ; 

NBN L18-004: verlichtingsklassen voor openbare verlichting 

EN 13201, die vier documenten omvat: 

RT 13201-1 Openbare verlichting - Technisch rapport selectie van 
verlichtingsklassen; 

EN 13201-2 Openbare verlichting - Prestatie-eisen; 

EN 13201-3 Openbare verlichting - Prestatieberekening; 

EN 13201-4 Openbare verlichting - Methode voor het meten van 
fotometrische prestaties; 
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Les autres installations électriques satisferont aux prescriptions des normes 
européennes en vigueur, et notamment : 

De overige elektrische installaties zullen voldoen aan de eisen van de 
geldende Europese normen, en in het bijzonder: 

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en 
vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des 
charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et 
matériels, et en particulier : 

De installaties zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
geldende voorschriften in hun meest recente uitgave, alle DTU's (bestek 
en berekeningsregels), technisch advies over materialen en uitrusting, en 
in het bijzonder: 

Norme C.15.100 et C 17 200. 

Prescriptions des services techniques de conformité des installations 
électriques 

Norm C.15.100 en C 17 200. 

Vereisten van de technische diensten voor de conformiteit van elektrische 
installaties 

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications 
imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas 
d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et 
des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par 
l'entreprise. 

Worden niet beschouwd als bijkomende werken, de wijzigingen opgelegd 
door de controleorganen en in het bijzonder in geval van toepassing van 
de veiligheidsvoorschriften, de normen, de wetteksten en de regels van 
de kunst die van kracht zijn een maand voor de indiening van de offerte 
door de aannemer. 

D'une manière générale, les indications données dans le présent 
document ne portent que sur les points non précisés par les règlements, 
sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les 
règlements que l'entrepreneur déclare, par le fait même qu'il 
soumissionne, parfaitement connaître. 

Over het algemeen hebben de aanwijzingen in dit document alleen 
betrekking op de punten die niet in de reglementen zijn vermeld, op de 
grondslagen die voor de berekeningen moeten worden aanvaard en in 
geen geval op de voorschriften die de aannemer verklaart, juist door het 
feit dat hij inschrijft, perfect te kennen. 

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. De ingediende projecten zullen met volledige kennis van zaken worden 
bestudeerd. 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la 
date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendra à 
l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître 
d'Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le 

Als er een wijziging van een norm of reglement plaatsvindt na de datum 
van opstelling van de aanbestedingsstudie, is het aan de opdrachtnemer, 
onder zijn eigen verantwoordelijkheid, om de Projectleider hiervan 
schriftelijk op de hoogte te stellen, eventueel met ontvangstbevestiging 
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compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et 
financières résultant de cette modification. 

(of op het werfrapport), met vermelding van de technische en financiële 
gevolgen van deze wijziging. 

Le Maître d'Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis 
motivé du bureau de contrôle, au Maître d'Ouvrage, qui prendra la 
décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en 
demander notification par écrit. 

De Projectleider legt het voorstel, eventueel met gemotiveerd advies van 
het controlebureau, voor aan de Bouwheer, die de nodige beslissing 
neemt. Indien deze beslissing negatief is, dient de installateur schriftelijk 
om kennisgeving te verzoeken. 

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle 
des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et à défaut, s'engagera 
vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants 
que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les 
licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. 

De aannemer verklaart dat hij wel degelijk en naar behoren de industriële 
eigendom bezit van de systemen, processen of objecten die hij gebruikt 
en zal zich bij gebreke daarvan jegens de Bouwheer verbinden, zowel 
jegens zijn onderaannemers als hemzelf, om, onder zijn 
verantwoordelijkheid en op zijn kosten, alle nodige licenties te verkrijgen 
met betrekking tot de patenten die erop betrekking hebben. 

Il garantira, en conséquence, le Maître d'Ouvrage contre tout recours qui 
pourraient être exercés à ce sujet par des tiers, au cas où lui seraient 
contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets 
mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 

Hij zal de Bouwheer daarom vrijwaren van elk verhaal dat in dit verband 
door derden zou kunnen worden uitgeoefend, in het geval dat het 
industriële eigendom van de genoemde systemen, processen of 
objecten, of het recht om ze te gebruiken, wordt betwist door patenten. 

Plans d’exécution : Uitvoeringsplannen: 

Les plans d’exécution doivent reprendre tous les types d’éclairage (avec 
description du support sur lequel il est posé), tous les tracés de câbles, 
type, section et profondeur. Ils devront employer la même nomenclature 
des types de luminaires figurant dans le présent dossier. 

Op de uitvoeringsplannen dienen alle soorten verlichting (met 
omschrijving van de drager waarop deze geplaatst wordt), alle 
kabeltracés, type, doorsnede en diepte te worden vermeld. Ze moeten 
dezelfde nomenclatuur gebruiken van de armatuurtypes die in dit dossier 
voorkomen. 

Les plans qui seront soumis pour approbation à la Direction de Chantier 
devront être coordonnés préalablement avec les autres impétrants. 

De plannen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Directie der 
Werken moeten vooraf worden gecoördineerd met de trajecten van de 
andere technieken. 
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Si le Maître d’Ouvrage utilise certaines normes et certains symboles, ces 
derniers seront intégrés dans les plans d’exécution et les plans as-built. 

Indien de Bouwheer bepaalde normen en symbolen gebruikt, moeten ze 
worden opgenomen in de uitvoerings- en as-built-plannen. 

Dans le cas où la Direction de Chantier estime nécessaire de devoir 
élaborer des plans de détails complémentaires afin de pouvoir juger de la 
finition de certaines parties, l’entrepreneur fournira sans aucune 
indemnisation ces plans de détails, tenant compte de l’état des travaux. 

Indien de Directie der Werken het nodig acht om bijkomende 
detailplannen op te stellen om de afwerking van bepaalde delen te 
kunnen beoordelen, bezorgt de aannemer deze detailplannen zonder 
enige vergoeding, rekening houdend met de stand van de 
werkzaamheden. 

Notes de calcul : Berekeningsnota's: 

Il s’agit des notes de calculs qui ont servi à dimensionner ses installations et 
chacun des appareils mis en œuvre. Elles reposent sur les caractéristiques 
des installations en question et sur les bases de calcul décrites dans le 
présent cahier des charges. 

Het gaat om de berekeningsnota's die gebruikt werden om zijn installaties 
en de gebruikte apparaten te dimensioneren. Zij zijn gebaseerd op de 
kenmerken van de betrokken installaties en op de rekenbasis die 
beschreven wordt in dit lastenboek. 

X.3.1.3.1.2 – LUMINAIRES X.3.1.3.1.2 – VERLICHTINGSARMATUREN 

Les appareils d’éclairage doivent être conformes aux exigences des 
normes suivantes : 

NBN EN 60598 : Luminaires 

NBN EN 55015 : Caractéristiques d’interférences radio 

NBN EN 13032 : Mesure des données photométriques des luminaires 

NBN EN 60555-2 : Filtrage harmonique 

NBN L14-002 et annexes : Propriétés photométriques 

Directive 89/336/CE : Compatibilité électromagnétique (ENEC) 

Cahier des charges type 400.D.04 art 4.2: Ballasts électroniques 

De verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan de eisen van de volgende 
normen: 

NBN EN 60598: Verlichting 

NBN EN 55015: Kenmerken van radiostoring 

NBN EN 13032: Meting van fotometrische gegevens van armatuur 

NBN EN 60555-2: Harmonische filtering 

NBN L14-002 en bijlagen: Fotometrische eigenschappen 

Richtlijn 89/336/EG: Elektromagnetische compatibiliteit (ENEC) 

Typebestek 400.D.04 art 4.2: Elektronische voorschakelapparaten 
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Décision UE 93/465/CEE : Marquage CE EU-besluit 93/465/EEG: CE-markering 

NBN L 01-001 Vocabulaire photométrique - Notions – Grandeurs – Unités 

NBN L 18-004 Eclairage public - Sélection des classes d'éclairage 

NBN EN 13201 Eclairage public 

NBN EN 60968 Lampes à ballast intégré pour l'éclairage général - 
Prescriptions de sécurité 

NBN EN 61347-2-13 Appareillages de lampes - Partie 2-13 : Exigences 
particulières pour les appareillages électroniques alimentés en courant 
continu ou alternatif pour les modules de DEL 

NBN EN 61547 Equipements pour l’éclairage à usage général - 
Prescriptions concernant l'immunité CEM 

NBN EN 62031 Modules de DEL pour éclairage général - Spécifications de 
sécurité 

NBN EN 62384 Appareillages électroniques alimentés en courant continu 
ou alternatif pour modules de DEL - Exigences de performances 

NBN EN 62504 Eclairage général - Produits à diode électroluminescente 
(DEL) et équipements associés - Termes et définitions 

R.G.I.E. entre autres Art. 240 à 242 

SYNERGRID 

NBN L 01-001 Fotometrische woordenlijst - Begrippen - Grootheden - 
Eenheden 

NBN L 18-004 Openbare verlichting - Selectie van verlichtingsklassen 

NBN EN 13201 Wegverlichting 

NBN EN 60968 Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor 
algemene verlichtingsdoeleinden - Veiligheidseisen 

NBN EN 61347-2-13 Lampen - Deel 2-13: Bijzondere eisen voor d.c. of a.c. 
verstrekkende elektronische schakelaars voor LED-modules 

NBN EN 61547 Materieel voor algemene verlichtingsdoeleinden - EMC 
immuniteitseisen 

NBN EN 62031 LED modules voor algemene verlichting – Veiligheidseisen 

NBN EN 62384 Elektronische spanningsregelaars voor LED modules - 
Gebruikseigenschappen 

NBN EN 62504 Algemene verlichting - Light emitting diode (LED) producten 
en aanverwante apparatuur - Termen en definities 

A.R.E.I. met name Art. 240 à 242 

SYNERGRID 

Dans les luminaires, il faut prévoir les bornes nécessaires pour le 
raccordement du circuit électrique et du conducteur de terre. 

In de armaturen moeten de klemmen die nodig zijn voor de aansluiting 
van het elektrische circuit en de aardgeleider worden voorzien. 
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Fiche technique : 

Classe de protection : IP65 minimum pour les lanternes et les projecteurs 

Tension 230 V 50/60 Hz avec une tolérance de ± 10 % 

Température continue d’utilisation :-10°C à + 60°C au moins pour une 
puissance inférieure à 50 W et -25°C à +60°C pour une puissance de 50 W 
ou plus 

Température de filament 850°C selon NBN EN 60695-2-2 et NBN EN 60695-2-
1. 

Classe F : adapté au montage sur des surfaces normalement 
inflammables 

Technische fiche: 

Beschermingsklasse: Minimum IP65 voor lantaarns en schijnwerpers 

Spanning 230 V 50/60 Hz met een tolerantie van ± 10 % 

Continue bedrijfstemperatuur: -10°C tot +60°C minimaal voor een 
vermogen van minder dan 50 W en -25°C tot +60°C voor een vermogen 
van 50 W of meer 

Filamenttemperatuur 850°C volgens NBN EN 60695-2-2 en NBN EN 60695-2-
1. 

Klasse F: geschikt voor montage op normaal brandbare oppervlakken 

Dans chaque appareil, le câble d’alimentation en BT passera en coupure. 
L’installation sera de classe II. 

In elk apparaat wordt de LV-voedingskabel uitgeschakeld. De installatie 
zal klasse II zijn. 

L'entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec un 
matériel en adéquation avec le descriptif précisé dans le présent 
document. 

De aannemer dient zijn voorstel in elk geval te kwantificeren met 
apparatuur in overeenstemming met de beschrijving in dit document. 

Il aura la possibilité, uniquement en phase de consultation des entreprises, 
de proposer des matériels de différentes marques, mais ils ne pourront être 
mis en œuvre qu'avec l'accord du Maître d’œuvre de façon à garantir le 
résultat final. 

Hij zal alleen in de overlegfase van de bedrijven de mogelijkheid hebben 
om materialen van verschillende merken voor te stellen, maar deze 
kunnen alleen worden geïmplementeerd met toestemming van de 
Bouwheer om het eindresultaat te garanderen. 

Les appareils prévus au dossier pour l’éclairage de l’opération font preuve 
de caractéristiques photométriques et électriques précises. 

De apparaten die in het dossier worden geleverd voor de verlichting van 
de operatie, vertonen nauwkeurige fotometrische en elektrische 
kenmerken. 
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Quel que soit le cas de figure, le matériel proposé ne pourra déroger à 
l'obtention de caractéristiques identiques, au risque pour l'entrepreneur 
de s'en voir refuser l'installation. 

Hoe dan ook, de voorgestelde uitrusting kan niet afwijken van het 
verkrijgen van identieke kenmerken, met het risico voor de aannemer dat 
de installatie wordt geweigerd. 

Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours 
d'exécution sans l'autorisation express et écrite du Maître d’œuvre, les frais 
résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, 
ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la 
charge de l'entreprise. 

Tijdens de uitvoering mogen er geen wijzigingen aan het project worden 
aangebracht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de 
Bouwheer, de kosten die voortvloeien uit niet-geautoriseerde wijzigingen 
en alle gevolgen van dien, evenals eventuele extra werkzaamheden die 
zonder schriftelijke opdracht worden uitgevoerd, zijn ten laste van de 
aannemer. 

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle 
des systèmes, procédés ou objets qu'il emploie et à défaut, s'engagera 
vis-à-vis du Maître d’ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-traitants 
que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les 
licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent. 

De aannemer verklaart dat hij wel degelijk en naar behoren de industriële 
eigendom bezit van de systemen, processen of objecten die hij gebruikt 
en zal zich bij gebreke daarvan jegens de Bouwheer verbinden, zowel 
jegens zijn onderaannemers als hemzelf, om, onder zijn 
verantwoordelijkheid en op zijn kosten, alle nodige licenties te verkrijgen 
met betrekking tot de patenten die erop betrekking hebben. 

Il garantira, en conséquence, le Maître d’ouvrage contre tous recours qui 
pourraient être exercés à ce sujet par des tiers, au cas où lui seraient 
contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets 
mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 

Hij zal de Bouwheer daarom vrijwaren van elk verhaal dat in dit verband 
door derden zou kunnen worden uitgeoefend, in het geval dat het 
industriële eigendom van de genoemde systemen, processen of 
objecten, of het recht om ze te gebruiken, wordt betwist door patenten. 

Les détails esthétiques non précisés au stade du DCE le seront par le 
Maître d’œuvre sur présentation par l'entreprise d'échantillons (appareils, 
matériaux, peinture). 

De esthetische details die niet in het DCE-stadium zijn gespecificeerd, 
worden door de Bouwheer gespecificeerd na overlegging door de 
aannemer van monsters (apparaten, materialen, verf). 

L’entreprise devra soumettre pour validation, en même temps que les 
fiches techniques pour VISA, un échantillon de chaque luminaire et des 
accessoires pour validation par la maîtrise d’œuvre avant commande des 
appareils. 

De aannemer moet, tegelijk met de technische fiches voor VISA, een staal 
van elk armatuur en toebehoren voorleggen voor validatie door de 
projectleider alvorens de toestellen te bestellen. 
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Tout accessoire, filtre, anneau ou luminaire commandé de manière 
anticipé avant validation des échantillons par le concepteur lumière 
pourra être refusé, et devra être remplacé par l’entreprise à ses frais. 

Elk accessoire, filter, ring of armatuur die op voorhand wordt besteld vóór 
de validatie van de stalen door de lichtontwerper, kan worden geweigerd 
en moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen. 

Les détails techniques, optiques et photométriques restant à préciser le 
seront par le Maître d’Œuvre au moment de l'élaboration et de la 
réalisation des prototypes, après d'éventuels essais. 

De nog te specificeren technische, optische en fotometrische details 
worden door de Bouwheer gespecificeerd op het moment van de 
ontwikkeling en productie van de prototypes, na eventuele tests. 

Les essais seront effectués sur l'initiative du Maître d'Œuvre, en présence 
de l'entrepreneur. Celui-ci devra mettre à disposition du Maître d'Œuvre 
toutes fournitures, appareillage de mesure, outillage, matériels spéciaux 
d'essais, etc., ainsi que la main d’Œuvre qualifiée et les moyens de levage 
et de communication nécessaires pour effectuer les essais, ceci à ses frais. 

De tests worden uitgevoerd op initiatief van de Bouwheer, in 
aanwezigheid van de aannemer. Deze laatste dient de Bouwheer te 
voorzien van alle benodigdheden, meetapparatuur, gereedschappen, 
speciale testapparatuur enz., evenals de geschoolde arbeidskrachten en 
de hef- en communicatiemiddelen die nodig zijn om de tests uit te 
voeren, op zijn kosten. 

Les installations subiront les essais suivants : 

- Contrôle de la présence de l'énergie électrique à tous les points de 
livraison prévus et conforme en tension et puissance ; 

- Essais du bon fonctionnement des luminaires, avant les opérations de 
réception ; 

- Vérification de la température de couleur et teinte coloré (de nuit sur 
site) des luminaires en présence du concepteur lumière ; 

- Mesures d’éclairement sur les zones types, conformément au carnet 
de calculs photométriques joint en annexe du présent CCTP. 

De installaties ondergaan de volgende testen: 

- Controle op de aanwezigheid van elektrische energie op alle 
geplande leveringspunten en conformiteit in spanning en vermogen; 

- Testen van de goede werking van de armaturen, voorafgaand aan 
de opleveringsoperaties; 

- Verificatie van de kleurtemperatuur en kleurtint ('s nachts ter plaatse) 
van de armaturen in aanwezigheid van de lichtontwerper; 

Verlichtingsmetingen op typerende plekken, conform het fotometrisch 
rekenboek dat bij dit bestek is gevoegd. 

X.3.1.3.1.3 – LUMINAIRE A SOURCE LUMINEUSE LED X.3.1.3.1.3 – ARMATUUR MET LED-LICHTBRON 

Les appareils d’éclairage doivent être conformes aux exigences des 
normes suivantes : 

Verlichtingsarmaturen moeten voldoen aan de eisen van de volgende 
normen: 

NBN EN 62471 : Sécurité photobiologique NBN EN 62471: Fotobiologische veiligheid 
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CEI 62722-1 : Exigences de rendement des luminaires à LED IEC 62722-1: Prestatie-eisen van led-armaturen 

Description : Beschrijving: 

Le boîtier du luminaire sera conçu pour que la température de jonction 
de la LED reste la plus basse possible. 

De behuizing van het armatuur wordt zo ontworpen dat de 
overgangstemperatuur van de led zo laag mogelijk blijft. 

Le boîtier du luminaire sera conçu pour que la température de jonction 
de la LED reste la plus basse possible. 

De behuizing van het armatuur wordt zo ontworpen dat de 
overgangstemperatuur van de led zo laag mogelijk blijft. 

Le ratio lumens/Watt spécifié sera une valeur minimale. Il faut tenir 
compte de la puissance totale du luminaire entier, y compris le driver et 
les autres équipements. Le ratio lumens/Watt doit toujours être spécifié 
pour un flux spécifique. 

De opgegeven lumen/Watt-verhouding is een minimale waarde. Denk 
aan het totale wattage van het gehele armatuur, inclusief de driver en 
overige apparatuur. De lumen/watt-verhouding moet altijd worden 
opgegeven voor een bepaald vermogen. 

Les luminaires seront conçus spécifiquement pour une utilisation avec des 
LED et n’utiliseront pas de lampes dites ‘retrofit’. Les luminaires n’utiliseront 
pas de tubes à LED. 

De armaturen worden speciaal ontworpen voor gebruik met leds en 
maken geen gebruik van zogenaamde 'retrofit'-lampen’. Armaturen 
maken geen gebruik van led-buizen. 

La dégradation lumineuse d’un luminaire à LED sera le pourcentage de la 
production de lumens utilisable après une durée de vie donnée. La valeur 
doit être déterminée à une température ambiante de 25°C. 

De lichtdegradatie van een led-armatuur is het percentage van de 
bruikbare lumenoutput na een bepaalde levensduur. De waarde dient te 
worden bepaald bij een omgevingstemperatuur van 25°C. 

Le rendement de conversion AC/DC de l’alimentation est supérieur à 85% 
pour garantir une bonne efficacité énergétique (en lm/W) de l’ensemble 
LED/driver. 

De AC/DC-conversie-efficiëntie van de voeding bedraagt meer dan 85% 
om een goede energie-efficiëntie (in lm/W) van de led/driver-combinatie 
te garanderen. 

Le facteur de puissance (cos φ) est le plus proche possible de 1 et la 
distorsion (harmoniques) la plus faible possible de manière à réduire les 
pertes. 

De vermogensfactor (cos φ) ligt zo dicht mogelijk bij 1 en de 
(harmonische) vervorming is zo laag mogelijk om verliezen te 
verminderen. 

Les perturbations électromagnétiques émises sont faibles. De uitgezonden elektromagnetische storingen zijn zwak. 
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Les drivers dimmables permettent une gradation sans modification des 
caractéristiques chromatiques de la lumière émise par les LED. 

De dimbare drivers maken dimmen mogelijk zonder de chromatische 
eigenschappen van het door de leds uitgestraalde licht te wijzigen. 

Les indices de protection des luminaires sont déterminés en fonction de 
contraintes spécifiques de présence d’eau ou de sollicitation mécanique. 
En tout état de cause, les équivalents proposés ne devront en aucune 
façon posséder des IP ou IK inférieurs aux appareils proposés en base 
dans le CSC (Voir en Annexe Fiches matériel). 

Pour toutes propositions de luminaire autres que celles définies ci-après, 
l'Entrepreneur du présent lot devra justifier de l'aptitude technique des 
appareils en fournissant leurs caractéristiques techniques, (abaques de 
BODMANN et SÖLLNER, classement au fil incandescent, ...) et respecter les 
choix esthétiques. 

Les niveaux d'éclairement à obtenir seront conformes aux niveaux 
précisés pour chaque espace dans le présent CSC. (Voir en Annexe 
Cahier photométrique) 

Les appareils d’éclairage sélectionnés par le maître d’œuvre le sont pour 
présenter la référence qualitative minimale qui est souhaitée pour le 
projet. Les modèles cités sont toujours à considérer pour leur minimum 
qualitatif souhaité. 

Les caractéristiques détaillées des luminaires, des lampes et des 
accessoires éventuels sont rassemblées dans l’Annexe Fiches matériel 
dans la Notice descriptive éclairage. 

De beschermingsindexen van de armaturen worden bepaald volgens 
specifieke beperkingen van de aanwezigheid van water of mechanische 
belasting. In ieder geval mogen de voorgestelde equivalenten op geen 
enkele manier een lagere IP of IK hebben dan de basisapparaten die in 
het bestek worden voorgesteld (zie bijlage Materiaalgegevensbladen). 

Voor alle andere verlichtingsvoorstellen dan hieronder gedefinieerd, moet 
de aannemer voor dit perceel het bewijs leveren van de technische 
geschiktheid van de apparaten door hun technische kenmerken te 
verstrekken (BODMANN- en SÖLLNER-kaarten, classificatie van 
gloeilampen, ...) en de esthetische keuzes respecteren. 

De te behalen verlichtingsniveaus zullen in overeenstemming zijn met de 
niveaus gespecificeerd voor elke ruimte in dit bestek (Zie bijlage 
Fotometrische specificaties) 

De door de Bouwheer geselecteerde verlichtingsarmaturen worden 
geselecteerd om de minimale kwalitatieve referentie te bieden die voor 
het project gewenst is. Genoemde modellen zijn altijd te beschouwen op 
hun gewenste minimale kwaliteit. 

De gedetailleerde kenmerken van de armaturen, lampen en eventuele 
accessoires zijn verzameld in de Bijlage Materiaalgegevensbladen in de 
Beschrijvende Nota Verlichting. 

Les appareils décrits dans l’Annexe Bilan des Puissances ainsi que l’Annexe 
Fiches techniques des Matériels joints au présent CSC, suivant les plans 
d'implantations fournis et la notice conception lumière, l'ont été dans le 
but d'obtenir un rendu lumineux précis. 

De apparaten die worden beschreven in de bijlage Vermogensbalans en 
de bijlage Technische gegevensbladen van de materialen die bij dit 
bestek zijn gevoegd, volgens de verstrekte lay-outplannen en de 
lichtontwerpnota, zijn ontworpen met als doel een nauwkeurige 
lichtweergave te verkrijgen. 



 
Réaménagement de l’espace Beekkant C.S.C. – BESTEK ind A Page 257 / 284 

 
 

 

 

Il va sans dire que toute modification du type de matériel utilisé ou de 
l’emplacement choisi pour l’implantation de ce matériel, est de nature à 
compromettre l’obtention du résultat final escompté s’il ne respecte pas 
les qualités photométriques et électriques requises. 

Het spreekt voor zich dat elke wijziging van het type materiaal dat wordt 
gebruikt of de locatie die is gekozen voor de installatie van dit materiaal, 
het bereiken van het verwachte eindresultaat in gevaar kan brengen als 
het niet voldoet aan de vereiste fotometrische en elektrische 
eigenschappen. 

Le non-respect des caractéristiques du matériel prescrit est une clause de 
non-réception de l’installation par la Maîtrise d’œuvre pour cause de non-
conformité. 

Het niet naleven van de kenmerken van de voorgeschreven uitrusting is 
een clausule voor niet-aanvaarding van de installatie door de Bouwheer 
wegens niet-naleving. 

Le respect intégral des caractéristiques photométriques auxquelles il est 
fait appel tant dans le type de matériel que dans son implantation est le 
meilleur garant du résultat lumineux final. Les résultats photométriques 
requis sont indiqués dans l’annexe cahier photométrique. 

Volledige overeenstemming met de gebruikte fotometrische kenmerken, 
zowel in het type materiaal als in de locatie, is de beste garantie voor het 
uiteindelijke lichtgevende resultaat. De benodigde fotometrische 
resultaten staan vermeld in de fotometrische specificaties in de bijlage. 

Les études photométriques sont réalisées afin de vérifier que les lampes et 
les puissances préconisées, les implantations et les espacements entre les 
différents mobiliers sont cohérents. Elles sont représentatives de cas de 
figures récurrents sur le linéaire d’espace public concerné. Elles ne 
tiennent pas compte des arbres et autres plantations. 

Er worden fotometrische studies uitgevoerd om te controleren of de 
aanbevolen lampen en vermogens, de indelingen en de afstand tussen 
de verschillende meubelen consistent zijn. Ze zijn representatief voor 
terugkerende scenario's op de betreffende lijn van de openbare ruimte. 
Ze houden geen rekening met bomen en andere aanplantingen. 

L’entreprise devra réaliser des plans ainsi que des calculs photométriques 
pour toutes ces zones et vérifier que le résultat est en parfait accord avec 
les niveaux visés explicités dans le cahier photométrique (cf. Annexe 
Cahier Photométrique), issus de la norme NF EN 13201. 

De aannemer moet voor al deze zones plannen en fotometrische 
berekeningen maken en controleren of het resultaat perfect overeenkomt 
met de doelniveaus die worden uitgelegd in de fotometrische 
specificaties (cf. fotometrische specificaties in de bijlage), van de norm NF 
EN 13201. 

Les calculs devront être dépréciés, c’est-à-dire qu’ils indiqueront les 
valeurs maintenues dans le temps et non celles à la mise en service des 
installations. 

De berekeningen moeten de waardeverminderingen weergeven, dat wil 
zeggen dat ze de waarden aangeven die in de loop van de tijd worden 
behouden en niet die wanneer de installaties in gebruik worden 
genomen. 

Facteur de dépréciation pour lampe LED (T=3000K IRC=80) : 0,8. Waardeverminderingsfactor voor led-lamp (T=3000K CRI=80): 0,8. 
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Sources : Bronnen: 

L’entrepreneur devra donner tous les renseignements et les 
caractéristiques des sources (LED) sur : 

- Les marques et types de sources utilisées, 
- Durée de vie : L80B10 à 50000h : moins de 10% des LED doivent avoir 

un flux inférieur à 80% du flux initial au bout de 50 000h à Tc 55°C 
(température critique des LED). 

- Groupe de risque photobiologique : groupe 0 autant que possible 
(aucun risque photobiologique), groupe 1 exceptionnellement selon 
contrainte, à faire valider par le concepteur lumière au cas par cas. 
(cf NF EN 62 471) 

- UGR de luminaires en situation <19, sauf contraintes exceptionnelles, à 
faire valider par le concepteur lumière au cas par cas avant 
commande 

- Transformateurs électroniques avec fréquence contrôlée pour réduire 
le papillonnement (ou flicker) avec et sans gradation : conformité de 
tous les transformateurs avec la norme IEEE P1789. Compatibilité du 
transformateur avec son luminaire, selon les recommandations du 
fabricant du luminaire. 

- Rendu de couleur : IRC>80 pour les LED blanches (pour T=2700K à 
3000K) 

- LED de haute cohérence chromatique : Tolérance des coordonnées 
chromatiques, pour un même luminaire, de 1,2 ou 3 ellipses de 
MacAdam maximum, selon ANSI C78 377 A (binning). 

- Ampérage des transformateurs : les transformateurs distribueront un 
courant d’alimentation de 700mA maximum afin de garantir une 
longue durée de vie et une grande efficacité des LED. 

- Traçabilité des produits 
- Interchangeabilité des platines et des alimentations 
- Modalités de maintenance sur site des différentes pannes, et 

typologie de panne nécessitant un retour usine. 
- Garantie de disponibilité des pièces de rechange. 

De aannemer moet alle informatie en kenmerken van de bronnen (leds) 
verstrekken over: 

- De gebruikte merken en soorten bronnen, 
- Levensduur: L80B10 bij 50000 uur : minder dan 10% van de leds moet 

een flux hebben die lager is dan 80% van de initiële flux na 50.000 uur 
bij Tc 55°C (kritische temperatuur van de leds). 

- Fotobiologische risicogroep: zoveel mogelijk groep 0 (geen 
fotobiologisch risico), groep 1 uitzonderlijk volgens beperkingen, geval 
per geval te valideren door de lichtontwerper (zie NF EN 62 471) 

- UGR van armaturen in situatie <19, behoudens uitzonderlijke 
beperkingen, geval per geval te valideren door de lichtontwerper 
alvorens te bestellen 

- Elektronische transformatoren met gecontroleerde frequentie om 
flikkering te verminderen met en zonder dimmen: overeenstemming 
van alle transformatoren met de norm IEEE P1789. Compatibiliteit van 
de transformator met zijn armatuur, volgens de aanbevelingen van 
de fabrikant van het armatuur. 

- Kleurweergave: CRI>80 voor witte leds (voor T=2700K tot 3000K) 
- leds met hoge kleurcoherentie: Tolerantie van chromatische 

coördinaten, voor dezelfde armatuur, van maximaal 1,2 of 3 
MacAdam-ellipsen, volgens ANSI C78 377 A (binning). 

- Stroomsterkte van de transformatoren: de transformatoren zullen een 
voedingsstroom van maximaal 700mA verdelen om een lange 
levensduur en een hoog rendement van de leds te garanderen. 

- Traceerbaarheid van producten 
- Uitwisselbaarheid van printplaten en voedingen 
- On-site onderhoudsprocedures voor de verschillende storingen en het 

type storing waarvoor een fabrieksretour vereist is. 

Gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen. 
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L’entrepreneur devra tenir à disposition tous les renseignements et les 
caractéristiques des sources (LED) sur : 

- La tension d’alimentation ainsi que les variations de tension admises ; 
- Le flux lumineux nominal ; 
- L’efficacité du luminaire ; 
- La répartition spectrale de la lumière émise ; 
- La courbe de variation du flux et de la puissance en fonction de la 

tension. 

De aannemer moet alle informatie en kenmerken van de bronnen (leds) 
ter beschikking stellen over: 

- De voedingsspanning en de toegestane spanningsvariaties; 
- De nominale lichtstroom; 
- De efficiëntie van het armatuur; 
- De spectrale verdeling van het uitgezonden licht; 

De flux- en vermogensvariatiecurve als functie van de spanning. 

Parties métalliques : Metalen onderdelen: 

Les parties extérieurement visibles de l'appareil d'éclairage sont soit 
émaillées, soit en aluminium anodisé ou équivalent.  

De van buitenaf zichtbare delen van het verlichtingsapparaat zijn 
geëmailleerd of gemaakt van geanodiseerd aluminium of gelijkwaardig.  

Tous les appareils d'éclairage à boîtier métallique sont pourvus d'une 
borne de mise à la terre et reliés au conducteur de terre.  

Alle met metaal omhulde verlichtingsarmaturen zijn voorzien van een 
aardklem en verbonden met de aardgeleider.  

Tous les luminaires à ballast électronique haute fréquence sont pourvus 
d’une borne de mise à la terre. 

Alle armaturen met hoogfrequent elektronisch voorschakelapparaat zijn 
voorzien van een aardklem. 

Parties en matières synthétiques : Kunststof onderdelen: 

Les matières synthétiques suivantes (ou équivalentes) peuvent être 
utilisées pour la fabrication des éléments composant les appareils 
d'éclairage : 

- Polyester; 
- Polystyrène stabilisé UV, ci-après désigné comme polystyrène ; 
- Polyméthacrylate de méthyle ci-après désigné comme méthacrylate 

(PMMA) ; 
- Polycarbonate. 

De volgende synthetische materialen (of gelijkwaardig) mogen worden 
gebruikt voor de vervaardiging van de onderdelen waaruit de 
verlichtingsarmaturen bestaan: 

- Polyester; 
- UV-gestabiliseerd polystyreen, hierna polystyreen genoemd; 
- Polymethylmethacrylaat hierna methacrylaat genoemd (PMMA); 

Polycarbonaat. 
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Ces matières plastiques sont protégées contre la décoloration provoquée 
par le vieillissement et les influences externes. 

Deze kunststoffen zijn beschermd tegen verkleuring door veroudering en 
invloeden van buitenaf. 

La résistance mécanique des parties synthétiques est déterminée par 
l'énergie de choc à laquelle elles doivent résister lorsque l'on effectue le 
test de choc défini à l'article 20.02 de la norme NBN C71-121. 

De mechanische weerstand van de kunststof onderdelen wordt bepaald 
door de impactenergie waaraan ze weerstand moeten bieden bij het 
uitvoeren van de impacttest gedefinieerd in artikel 20.02 van de norm 
NBN C71-121. 

Les parties en polyester et en polycarbonate sont auto-extinguibles 
conformément à la directive ASTM D635. 

De onderdelen van polyester en polycarbonaat zijn zelfdovend volgens 
de richtlijn ASTM D635. 

Si les parties en matières synthétiques utilisées pour la fabrication de 
diffuseurs, de réfracteurs ou de réseaux optiques ne sont pas formées 
d'une seule pièce, le point d'attache ou la soudure sera invisible. La 
soudure ou le collage ne peut pas diminuer la résistance aux chocs des 
pièces ainsi liées. Les adhésifs ne peuvent se diluer. 

Als de kunststof onderdelen die worden gebruikt voor de vervaardiging 
van verspreiders, refractors of optische netwerken niet uit één stuk zijn 
gevormd, zal het bevestigingspunt of de las onzichtbaar zijn. Lassen of 
lijmen mag de slagvastheid van de aldus verbonden delen niet 
verminderen. Lijmen mogen niet worden verdund. 

Serrurerie : Slotenmakerswerk: 

Les éléments de serrurerie standards ou spéciaux mentionnés en liste des 
matériels (Cf. Annexes : Carnet de détails, Bilan des puissances, Fiches 
techniques des matériels dans la Notice descriptive éclairage) nécessaires 
à l'installation des appareils d'éclairage sont à fournir par l'entreprise. 

De standaard of speciale slotenmakerselementen vermeld in de 
materialenlijst (Cf. Bijlagen: Detailboek, vermogensrapport, technische 
gegevensbladen voor de apparatuur in de beschrijvende 
verlichtingskennisgeving) die nodig zijn voor de installatie van de 
verlichtingsarmaturen moeten door de aannemer worden verstrekt. 

Dans la perspective de répondre avec exactitude aux conditions 
d'implantation d'espèce, l'entreprise effectuera des plans d'exécution qui 
devront être validés par le Maître d'Œuvre, ainsi que par le Bureau de 
Contrôle. 

Om nauwkeurig te kunnen inspelen op de voorwaarden voor het 
opzetten van de soort, zal de aannemer uitvoeringsplannen opstellen die 
moeten worden gevalideerd door de Bouwheer, alsook door het 
Controlebureau. 

Peinture : Schilderwerk: 

L’entreprise devra effectuer la mise en peinture antirouille des pièces en 
métaux ferreux si nécessaires à la pose des appareils d'éclairage 

De aannemer zal roestwerende verf op de ferrometalen onderdelen 
moeten aanbrengen, indien nodig voor de installatie van 
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extérieurs. Cette intervention est soumise à l'agrément du Maître d’œuvre, 
tant dans la qualité des produits de peinture que dans les teintes 
appliquées. 

buitenverlichtingsarmaturen. Deze tussenkomst is onder voorbehoud van 
de goedkeuring van de Bouwheer, zowel wat betreft de kwaliteit van de 
verfproducten als de toegepaste kleuren. 

Montage : Montage: 

Tous les appareils d’éclairage seront fixés de manière structurelle. 

Chaque point de fixation doit au moins résister à une force de 700 N. 

Alle verlichtingsarmaturen worden structureel bevestigd. 

Elk bevestigingspunt moet minimaal een kracht van 700 N kunnen 
weerstaan. 

Protection de l’optique : Optiekbescherming: 

Les optiques des luminaires seront protégées par un film plastique retiré 
juste avant la mise en service. L’optique sera nettoyé lors de la mise en 
service. 

De optiek van de armaturen wordt beschermd door een plastic folie die 
vlak voor de inbedrijfstelling wordt verwijderd. Bij ingebruikname wordt de 
optiek gereinigd. 

X.3.1.3.1.4 – GRADATION LUMINEUSE X.3.1.3.1.4 – LICHT DIMMEN 

Une gradation sur horloge astronomique sera mise en place afin de 
pouvoir faire abaisser la puissance de l’ensemble des éclairages des 
lanternes de voiries en cœur de nuit. Ces dernières sont toutes équipées 
d’un transformateur électronique à deux paliers et de sources LEDS 
contrôlées par système DALI. Le flux lumineux des appareils devra varier 
de 100% en début de nuit à 70% en cœur de nuit, puis 100% à nouveau en 
fin de nuit. Les paliers doivent être reprogrammables sur site (à la trappe, 
intervention exceptionnelle). 

Er zal met een astronomische klok worden gedimd om het vermogen van 
alle straatlantaarnverlichting midden in de nacht te kunnen verlagen. 
Deze laatste zijn allemaal uitgerust met een tweetraps elektronische 
transformator en led-bronnen die worden aangestuurd door het DALI-
systeem. De lichtstroom van de apparaten moet variëren van 100% aan 
het begin van de nacht tot 70% midden in de nacht en dan weer 100% 
aan het einde van de nacht. De lagers moeten ter plaatse 
herprogrammeerbaar zijn (bij het luik, uitzonderlijke interventie). 

Le même système de gradation sur horloge astronomique est mis en 
place sur les mâts piétonniers. 

Hetzelfde astronomische klok-dimsysteem is geïnstalleerd op de 
voetgangersmasten. 

L’Annexe de la Notice descriptive éclairage – Carnet éclairage général, 
comprend un plan de zoning des espaces soumis à la gradation. 

In de bijlage bij de Beschrijvende mededeling Verlichting – Boekje 
Algemene verlichting is een bestemmingsplan opgenomen voor de 
ruimten waarop het dimmen van toepassing is. 
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La plage horaire du cœur de nuit, à confirmer avec le Maître d’Ouvrage, 
est comprise de 1h à 5h. 

Het nachtslot, te bevestigen met de aanbestedende dienst, loopt van 1u 
tot 5u. 

Le présent lot comprend la fourniture, la pose, le raccordement et la 
programmation des variateurs. 

Dit perceel omvat het leveren, installeren, aansluiten en programmeren 
van de aandrijvingen. 

X.3.1.3.1.4 – VARIANTES X.3.1.3.1.4 – VARIANTEN 

NOTA NOTA 

L’entreprise devra établir une base de prix correspondant aux objectifs 
qualitatifs, de performances et d'aspects exigibles décrits dans le présent 
CSC et dans l’ensemble des pièces jointes au présent marché. 

De aannemer moet een prijsbasis vaststellen die overeenkomt met de 
doelstellingen op het gebied van kwaliteit, prestatie en uitzicht 
beschreven in dit bestek en in alle bijlagen bij deze opdracht. 

Les appareils prévus au dossier pour l’éclairage des espaces font preuve 
de caractéristiques mécaniques, photométriques, électriques et 
esthétiques précises. Quel que soit le cas de figure, le matériel proposé ne 
pourra déroger à l'obtention de caractéristiques identiques à celles 
décrites, au risque pour l'entrepreneur de s'en voir refuser l'installation. 

De armaturen in het dossier voor de verlichting van ruimtes vertonen 
nauwkeurige mechanische, fotometrische, elektrische en esthetische 
kenmerken. Hoe dan ook, de voorgestelde uitrusting kan niet afwijken van 
het verkrijgen van kenmerken die identiek zijn aan de beschreven 
eigenschappen, met het risico dat de aannemer de installatie wordt 
geweigerd. 

C’est pourquoi tous les produits devront être soumis à l’approbation du 
Maître d’œuvre qui pourra les refuser s’ils ne correspondent pas 
photométriquement, électriquement ou esthétiquement aux effets et 
résultats recherchés, sans que l'entreprise puisse prétendre à un 
supplément de prix. Toute proposition de variante de l’entreprise devra 
comporter : un comparatif de prix et de caractéristiques techniques avec 
la solution de base ainsi que des calculs photométriques sur la zone 
concernée du projet. 

Daarom moeten alle producten ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de Bouwheer, die ze kan weigeren als ze fotometrisch, elektrisch of 
esthetisch niet overeenkomen met de gewenste effecten en resultaten, 
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een meerprijs. Elk 
voorstel voor een variant van de aannemer moet het volgende bevatten: 
een vergelijking van prijzen en technische kenmerken met de 
basisoplossing, evenals fotometrische berekeningen op het betrokken 
gebied van het project. 

Après l’appel d’offres, aucune proposition de variante ne sera acceptée 
par le Maître d’œuvre. 

Na de aanbesteding wordt geen alternatief voorstel aanvaard door de 
Bouwheer. 
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Cette clause est une obligation contractuelle, le titulaire du présent lot 
reconnaît avoir pris en compte cet engagement. 

Deze clausule is een contractuele verplichting, de houder van dit perceel 
erkent hiermee rekening te hebben gehouden. 

X.3.1.3.1.5 – FOURNITURE ET POSE DES LUMINAIRES X.3.1.3.1.5 – LEVEREN EN PLAATSEN VAN VERLICHTING 

L’élingage à l'aide de chaîne ou d'élingue métallique est proscrit lors de la 
manipulation des mâts. Toutes les précautions nécessaires seront prises 
afin de ne pas détériorer la protection contre la corrosion. Les 
candélabres seront livrés enveloppés et cette protection ne pourra être 
ôtée qu'à la mise en service du matériel sauf au droit du portillon d'accès. 
La verticalité des mâts sera vérifiée à l'unité ainsi que le réglage horizontal 
des luminaires. 

Slingeren met behulp van een ketting of metalen strop is verboden bij het 
hanteren van de masten. Alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen 
worden genomen om de bescherming tegen corrosie niet aan te tasten. 
De lantaarnpalen worden verpakt geleverd en deze bescherming kan 
enkel verwijderd worden bij ingebruikname van de toestellen, behalve 
rechts van het toegangshek. De verticaliteit van de masten wordt 
afzonderlijk gecontroleerd, evenals de horizontale afstelling van de 
lampen. 

Dans le cas où, malgré les précautions prises, la protection contre la 
corrosion ait subi des dommages, il appartiendra à l'Entrepreneur de 
réfectionner les zones abîmées. Le Maître d'Œuvre aura la possibilité de 
refuser le matériel réparé à dommage s'il juge que la réfection peut porter 
préjudice à la tenue dans le temps dudit matériel. 

In het geval dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, de 
bescherming tegen corrosie schade heeft opgelopen, is het aan de 
Aannemer om de beschadigde delen te herstellen. De Bouwheer heeft 
de mogelijkheid om de gerepareerde apparatuur te weigeren voor 
schade als hij van mening is dat de reparatie schadelijk kan zijn voor de 
duurzaamheid van de genoemde apparatuur. 

Les platines doivent être suffisamment enfoncées pour permettre un 
raccordement invisible du revêtement autour du pied de mât. 

De platen moeten diep genoeg zijn om een onzichtbare aansluiting van 
de overkapping rond de mastvoet mogelijk te maken. 

NOTA : La pose des candélabres comprend aussi les linéaires de câble et 
de fourreau nécessaires à effectuer la remontée de câble depuis le fond 
de fouille de la tranchée de pose jusqu’au point de raccordement dans 
le fût de l’appareil. 

NOTA: Bij het plaatsen van de lantaarnpalen worden ook de kabel- en 
mantelstrippen meegerekend die nodig zijn om de kabel vanaf de 
bodem van de uitgraving van de legsleuf naar het aansluitpunt in de 
schacht van de inrichting te brengen. 

La pénétration des câbles dans les candélabres doit correspondre à un 
isolement classe II. Les précautions nécessaires, suivant indications de la 
norme C.17.200 doivent être prises, à savoir : 

- Pose d'embouts thermo rétractables ; 
- Isolation des extrémités ; 

De kabeldoorvoer in de lantaarnpalen moet overeenkomen met 
isolatieklasse II. De nodige voorzorgsmaatregelen, zoals aangegeven in 
de norm C.17.200, moeten worden genomen, namelijk: 

- Installatie van krimpkouseinden; 
- Eindisolatie; 
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- Fixation des canalisations dans le fût ou pose sous conduit isolant. - Het vastzetten van de leidingen in de schacht of het leggen onder 
een isolerende buis. 

X.3.1.3.1.6 – MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX X.3.1.3.1.6 – WERKUITVOERINGSMODUS 

Mode de métré : inclus au prix du matériel Meetmodus: inbegrepen in de prijs van het materiaal 

L'entreprise a en charge la fourniture, la pose et le raccordement de tout 
le matériel nécessaire à la réalisation des travaux, qui par ailleurs est 
détaillé dans la liste des matériels jointe au dossier. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de levering, installatie en 
aansluiting van alle apparatuur die nodig is voor de uitvoering van de 
werken, wat ook wordt beschreven in de lijst van apparatuur die bij het 
dossier is gevoegd. 

Les appareils d'éclairage choisis doivent répondre en tous points (données 
photométriques, optiques, accessoires, etc.) à ceux désignés dans la liste 
des matériels. 

De gekozen verlichtingsarmaturen moeten op alle punten voldoen 
(fotometrische gegevens, optieken, accessoires, enz.) aan degene die in 
de lijst met materialen zijn vermeld. 

Les éléments de serrurerie doivent être strictement conformes aux 
indications des plans d'exécution éventuellement fournis. 

De slotenmakerselementen dienen strikt te voldoen aan de aanduidingen 
van de eventueel verstrekte uitvoeringsplannen. 

Tous les appareils sont fournis équipés de leurs sources et auxiliaires. Alle apparaten worden geleverd met hun bronnen en hulpapparatuur. 

Toutes les fixations sont réalisées en matériau inoxydable. Alle bevestigingsmiddelen zijn gemaakt van roestvrij materiaal. 

Le raccordement entre luminaires est réalisé dans les appareils, les boîtes 
de dérivation non accessibles sont interdites. 

De verbinding tussen armaturen wordt gemaakt in de apparaten, niet-
toegankelijke aftakdozen zijn verboden. 

Le raccordement des luminaires est réalisé dans les appareils à l’aide de 
connecteurs préfabriqués. 

De aansluiting van de armaturen gebeurt in de apparaten met behulp 
van geprefabriceerde connectoren. 

À la fin des travaux (juste avant la réception provisoire), tous les appareils 
sont nettoyés. 

Op het einde van de werken (net voor de voorlopige oplevering) worden 
alle toestellen gereinigd. 

Le câblage (et son tubage, ses fixations…) est non apparent sur tout son 
parcours, y compris entre le tableau de distribution et les luminaires. 

De bedrading (en de behuizing, de bevestigingen, enz.) is over het hele 
traject verborgen, ook tussen het verdeelbord en de armaturen. 
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Inclus dans le prix : Inbegrepen in de prijs: 

La fourniture et la pose du luminaire y compris source et auxiliaire : 

- La fourniture et la pose du convertisseur ; 
- Le raccordement du luminaire et du convertisseur ; 
- Tous les accessoires de pose et de fixation ; 
- Le câblage entre le tableau de distribution et l’éclairage, y compris 

tubage, fixations, boîte de dérivation, borniers… ; 
- Les études, plans et essais ; 

Et tous les travaux et livraisons connexes. 

De levering en installatie van het armatuur inclusief lichtbron en hulpbron: 

- Het leveren en installeren van de omvormer; 
- De aansluiting van het armatuur en de omvormer; 
- Alle installatie- en bevestigingsaccessoires; 
- De bedrading tussen het verdeelbord en het armatuur, inclusief 

leidingen, bevestigingen, aftakdoos, klemmenblokken …; 
- Studies, plannen en testen; 

En alle aanverwante werken en leveringen. 

Réception du matériel : Oplevering van het materiaal: 

Mode de métré : inclus au prix du matériel Meetmodus: inbegrepen in de prijs van het materiaal 

L'entrepreneur assurant la pose du matériel doit également en assurer la 
prise en charge à la livraison en un lieu dont le choix sera arrêté avec 
l'accord du Maître d’ouvrage et du Maître d’oeuvre. 

De aannemer die de apparatuur installeert, moet er ook voor zorgen bij 
levering op een locatie, waarvan de keuze zal worden gemaakt in 
overleg met de Bouwheer en de Projectmanager. 

Au titre de la prise en charge à la livraison, il doit : 

- La communication du planning des livraisons au Maître d’œuvre ; 
- Le déchargement du matériel des véhicules en assurant le transport ; 
- La vérification complète de ce matériel avant signature du bon de 

livraison attestant de sa prise en charge ; 

Outre sa prise en charge, l'Entrepreneur assure le stockage du matériel 
avant installation. La réception est assurée par l’entrepreneur en présence 
du Maître d'œuvre. 

Als onderdeel van de aflevering moet hij zorgen voor: 

- Het meedelen van het opleverschema aan de Bouwheer; 
- Het lossen van het materiaal uit voertuigen door voor transport te 

zorgen; 
- De volledige verificatie van dit materiaal voordat de leveringsbon 

wordt ondertekend die de overname ervan bevestigt; 

Naast zijn overname zorgt de Aannemer voor de opslag van het 
materiaal vóór installatie. De oplevering geschiedt door de aannemer in 
aanwezigheid van de Bouwheer. 
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Stockage et assurance du matériel : Materiaalopslag en -verzekering: 

Mode de métré : inclus au prix du matériel Meetmodus: inbegrepen in de prijs van het materiaal 

L'installateur du matériel, dont il a pris livraison, en doit le stockage. Le 
matériel livré doit être entreposé à l'abri de tout acte de vandalisme ou 
de vol. 

De installateur van het materiaal dat hij in ontvangst heeft genomen, 
dient deze op te slaan. Het geleverde materiaal moet worden zo worden 
opgeslagen dat het is beschermd tegen vandalisme of diefstal. 

Le choix d'un local fermé et gardienné est requis. L'utilisation d'un entrepôt 
permettra d'échelonner les livraisons avec une plus grande souplesse de 
même qu'elle permettra de garantir une meilleure protection du matériel 
avant sa pose et offrira la perspective d'un encombrement minimal du 
chantier. 

De keuze voor een afgesloten en bewaakte ruimte is verplicht. Het 
gebruik van een magazijn zal het mogelijk maken om leveringen met 
meer flexibiliteit te spreiden, een betere bescherming van het materiaal te 
garanderen voordat het wordt geïnstalleerd en het vooruitzicht te bieden 
op een minimale voetafdruk op de werf. 

Pour garantir les risques d'accidents persistants malgré les précautions 
évoquées plus haut, l'entrepreneur souscrira un contrat d'assurance 
recevant l'agrément du Maître d’ouvrage. 

Om de risico's van aanhoudende ongevallen ondanks bovengenoemde 
voorzorgsmaatregelen te waarborgen, zal de aannemer een door de 
Bouwheer goedgekeurde verzekeringsovereenkomst afsluiten. 

Raccordement sur mât d’éclairage existant : Aansluiting op bestaande lichtmast: 

Mode de métré : à l’unité Meetmodus: individueel 

L'entreprise aura à sa charge le raccordement sur boîtier existant y 
compris boîte de connexion étanche. 

De aannemer zal instaan voor de aansluiting op de bestaande doos, 
inclusief de waterdichte aansluitdoos. 

Un planning des réglages et essais sera effectué par l'entreprise qui en 
informera pour accord le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre ainsi que 
le concessionnaire. 

Localisation : suivant plans des réseaux projetés 

De aannemer zal een schema van regelingen en tests uitvoeren, en de 
Bouwheer en de Projectmanager, evenals de concessiehouder voor 
akkoord ervan informeren. 

Ligging: volgens de plannen van de geplande netwerken 

X.3.1.4 – APPROBATION DU MATÉRIEL X.3.1.4 – GOEDKEURING VAN HET MATERIAAL 
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Des renseignements complémentaires ou des échantillons de matériel 
peuvent être exigés. Tous les appareils et équipements, y compris le petit 
matériel courant, avec leurs caractéristiques sont soumis pour 
approbation au Maître de l'Ouvrage et au Bureau d'Études en cours de 
chantier, et avant toute mise en œuvre. En aucun cas, l'entrepreneur ne 
peut réaliser des travaux comprenant du matériel qui n'a pas reçu 
d'approbation définitive. 

Er kunnen aanvullende informatie of materiaalmonsters vereist zijn. Alle 
apparaten en uitrustingen, inclusief klein stroomapparatuur, met hun 
kenmerken worden tijdens de bouw en vóór elke implementatie ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Bouwheer en het studiebureau. De 
aannemer mag in geen geval werken uitvoeren met materiaal dat nog 
niet definitief is goedgekeurd. 

LE MAITRE DE L'OUVRAGE SE RESERVE LE DROIT DE REFUSER TOUTE 
FOURNITURE OU INSTALLATION DONT LES DOCUMENTS OU 
ECHANTILLONNAGES N'ONT PAS ETE PREALABLEMENT APPROUVES SANS 
RESERVE. 

DE PROJECTMANAGER BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELKE 
LEVERING OF INSTALLATIE TE WEIGEREN WAARVAN DE DOCUMENTEN OF 
MONSTERS NIET VOORAF ZIJN GOEDGEKEURD ZONDER VOORBEHOUD. 

L’ensemble des luminaires devra être présenté en échantillon avec ses 
accessoires, en capacité de fonctionnement, avant commande de la 
totalité. La validation des différentes teintes sera présentée sur plaquette 
métallique. La présentation d’échantillons de mâts ne sera pas 
nécessaire. 

Alle armaturen moeten als voorbeeld worden gepresenteerd met hun 
accessoires, in operationele capaciteit, alvorens ze allemaal te bestellen. 
De validatie van de verschillende tinten wordt gepresenteerd op een 
metalen plaat. Het indienen van mastmonsters is niet vereist. 

Le concepteur lumière validera le test de ces échantillons (drivers et prises 
à prévoir par l’entreprise) : température de couleur et optique. 

De lichtontwerper valideert de test van deze monsters (drivers en 
stopcontacten te voorzien door de aannemer) : kleurtemperatuur en 
optiek. 

Tous les appareils sont à faire approuver par la direction des travaux. Alle apparaten moeten worden goedgekeurd door de directie der 
werken. 

Une documentation technique reprenant : 

- La photo du luminaire ; 
- Sa description ; 
- Sa nomenclature ; 
- Ses dimensions ; 
- Ses moyens de fixation ; 
- Ses caractéristiques techniques ; 
- Ses caractéristiques photométriques ; 

Technische documentatie inclusief: 

- De foto van het armatuur; 
- De beschrijving ervan; 
- De nomenclatuur; 
- De afmetingen ervan; 
- De bevestigingsmiddelen; 
- De technische kenmerken; 
- De fotometrische kenmerken; 
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- Les coloris disponibles (appareil et réflecteur) ; 
- Les caractéristiques des sources. 

- De beschikbare kleuren (apparaat en reflector); 
- De kenmerken van de bronnen. 

Un fichier photométrique (format. ldt, .ies ou .uld). Een fotometrisch bestand (.ldt-, .ies- of .uld-formaat). 

Les caractéristiques photométriques des luminaires doivent être vérifiables 
grâce un fichier photométrique (format. ldt / .ies / .uld) ou aux 
informations suivantes :  

- Tableau d’intensité lumineuse en cd/1000 lm, tableau de luminance 
pour le flux lumineux nominal de la lampe, rendements 
hémisphériques ; 

- Codes flux CIE. 

De fotometrische kenmerken van de armaturen moeten verifieerbaar zijn 
aan de hand van een fotometrisch bestand (formaat.ldt / .ies / .uld) of de 
volgende informatie :  

- Lichtsterktetabel in cd/1000 lm, luminantietabel voor nominale 
lamplichtstroom, halfbolrendementen; 

- CIE-stroomcodes. 

Un échantillon de luminaire. Een voorbeeld van een lichtarmatuur. 

Si la direction des travaux émet des doutes sur les performances d'un 
luminaire proposé, l’adjudicataire fournit un calcul d’éclairage pour une 
ou plusieurs zones précisées par le fonctionnaire dirigeant. Le calcul est 
réalisé par méthode point par point et lignes isolux, à l’aide d’un 
programme informatique suivant les caractéristiques des appareils.  

Als de directie der werken twijfels heeft over de prestaties van een 
voorgestelde armatuur, levert de opdrachtnemer een 
verlichtingsberekening voor één of meerdere zones die door de leidend 
ambtenaar worden gespecificeerd. De berekening wordt uitgevoerd met 
behulp van de puntsgewijze methode en isolux-lijnen, met behulp van 
een computerprogramma volgens de kenmerken van de apparaten.  

Des tests en situation sont à effectuer. Le matériel présenté permet de 
réaliser les essais. L’entrepreneur y participe, prévoit les sources, allonges… 
et vérifie le bon déroulement des opérations. 

Er moeten situatietesten worden uitgevoerd. Het gepresenteerde 
materiaal maakt het mogelijk om de tests uit te voeren. De aannemer 
neemt eraan deel, voorziet de bronnen, verlengingen, enz. en controleert 
of de werkzaamheden goed verlopen. 

Essais : Tests: 

Préalablement aux commandes de matériel d’éclairage, des essais 
nocturnes pourront avoir lieu en présence de la maîtrise d’œuvre afin de 
valider les puissances et dimensions des luminaires. L’entreprise devra 
mettre à disposition les moyens humains et matériels (alimentation 

Voorafgaand aan de bestelling van verlichtingsapparatuur kunnen 
nachttesten plaatsvinden in aanwezigheid van de projectmanager om 
de vermogens en afmetingen van de armaturen te valideren. De 
aannemer moet zorgen voor de menselijke en materiële middelen (in het 
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autonome et engins de levage notamment), s’assurer du bon 
fonctionnement des luminaires et de l’accessibilité des locaux afin de 
garantir la bonne tenue de ces essais. L’entreprise devra, pour cela, 
produire, pour le soir des essais, les échantillons de luminaires et tous les 
accessoires nécessaires. 

bijzonder autonome stroomvoorziening en hijsmiddelen), de goede 
werking van de verlichting en de toegankelijkheid van de lokalen 
verzekeren om de goede uitvoering van deze tests te garanderen. De 
aannemer moet hiervoor, voor de avond van de tests, de monsters van 
armaturen en alle benodigde accessoires voorleggen. 

Elle devra intégrer dans son planning et dans le planning général du 
chantier les délais d’approvisionnement des échantillons. 

Hij dient in zijn planning en in de algemene planning van de werf de 
termijnen voor aanlevering van de monsters op te nemen. 

L'entreprise aura à sa charge les réglages diurnes et nocturnes des 
optiques et des appareils d’éclairage ainsi que l'ensemble des essais 
nécessaires pour obtenir un fonctionnement correct de l'installation et des 
éclairements conformes aux indications du Maître d’œuvre. 

De aannemer zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse en nachtelijke 
aanpassingen van de optieken en verlichtingsapparatuur, evenals alle 
tests die nodig zijn om de correcte werking van de installatie en verlichting 
te verkrijgen in overeenstemming met de instructies van de Bouwheer. 

X.3.1.5 – RÉCEPTION ET MISE EN SERVICE  X.3.1.5 – OPLEVERING EN INBEDRIJFSTELLING 
X.3.1.5.1 – RÉCEPTION PAR ORGANISME AGRÉÉ X.3.1.5.1 – OPLEVERING DOOR EEN ERKENDE INSTELLING 

Préalablement à la réception provisoire, l'entrepreneur doit à ses frais, 
faire réceptionner les installations et effectuer certains essais et réglages 
par l’organisme agréé. 

Voorafgaand aan de voorlopige oplevering dient de aannemer op zijn 
kosten de installaties te laten opleveren en bepaalde testen en 
afstellingen te laten uitvoeren door de erkende instelling. 

Lorsqu'à l'issue des visites de réception effectuées par l'Organisme Agréé, 
des remarques ou des manquements ont été constatés aux installations, 
l'entrepreneur prend à sa charge toutes les visites complémentaires par 
l'organisme agréé, de manière à fournir au Maître de l'Ouvrage, des 
rapports exempts de remarques. 

Wanneer op het einde van de opleveringsbezoeken uitgevoerd door de 
Erkende Instelling opmerkingen of tekortkomingen werden vastgesteld 
aan de installaties, zal de aannemer alle bijkomende bezoeken van de 
erkende instantie dragen, zodat de Bouwheer opmerkingenvrije 
rapporten ontvangt. 

Les procès-verbaux de ces réceptions, vierges de remarques, essais et 
réglages doivent être remis au Maître de l'Ouvrage, faute de quoi la 
réception provisoire ne peut être accordée.  

De processen-verbaal van deze opleveringen dienen vrij van 
opmerkingen, testen en aanpassingen aan de Bouwheer te worden 
voorgelegd, bij gebreke waarvan geen voorlopige oplevering kan 
worden verleend.  
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La réception de l'installation est exécutée par un organisme agréé et à 
charge de l'entrepreneur, suivant les prescriptions du RGPT et du RGIE, 
dernière édition au moment de l'adjudication. 

De oplevering van de installatie gebeurt door een erkende instelling en op 
kosten van de aannemer, volgens de voorschriften van het ARAB en AREI, 
laatste editie op het ogenblik van de gunning. 

CODE DE MESURAGE : FORFAIT MEETCODE: FORFAIT 

X.3.1.5.2 – RÉGLAGES ET MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION X.3.1.5.2 – INSTELLINGEN EN INBEDRIJFSTELLING VAN DE INSTALLATIE 

Avant la réception provisoire, l’installation peut être mise en marche sans 
aucune restriction. 

Voor de voorlopige oplevering moet de installatie in bedrijf gesteld zijn 
zonder enige beperking. 

L’entrepreneur doit exécuter les réglages (sans exception) de toutes les 
installations. 

De aannemer moet de afstellingen (zonder uitzondering) doen van alle 
installaties. 

Tous les équipements spéciaux et les appareils de régulation 
automatiques seront réglés par des spécialistes professionnels, aux frais de 
l’entrepreneur. 

Alle speciale uitrustingen en automatische regeltoestellen worden 
voorzien door professionele specialisten, op kosten van de aannemer. 

X.3.1.5.2.1 – REGLAGES ET PROGRAMMATION X.3.1.5.2.1 – INSTELLINGEN EN PROGRAMMERING 

Au terme de la mise en service de l’ensemble des éléments décrits dans le 
présent document et ses annexes, l’entreprise procèdera au réglage des 
appareils d’éclairage (le cas échéant) et à la programmation des 
commandes d’éclairage. 

Zodra alle in dit document en de bijlagen beschreven elementen in 
gebruik zijn genomen, zal de aannemer de verlichtingsarmaturen (indien 
van toepassing) aanpassen en de lichtregelingen programmeren. 

Ces réglages concernent tous les appareils décrits et réputés comme 
étant "orientables" ou tous les projecteurs. 

Deze instellingen hebben betrekking op alle beschreven apparaten die 
als "instelbaar" worden beschouwd of op alle projectoren. 

L’entreprise se conformera au planning défini par le maître d’œuvre pour 
l’exécution de ces opérations. 

De aannemer zal zich houden aan het schema dat door de Bouwheer is 
vastgelegd voor de uitvoering van deze operaties. 

L’entreprise effectuera ces opérations sous les directives du maître 
d’œuvre. 

De aannemer zal deze operaties uitvoeren onder de richtlijnen van de 
Bouwheer. 
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L’entreprise devra fournir tous les moyens logistiques et techniques 
nécessaires à ces opérations (accessibilités aux appareils d’éclairage, 
outillage, contrôleurs courants faibles et courants forts, lampes de 
rechange, moyens de communication entre les locaux électriques et les 
différentes zones concernées). Elle devra s’assurer également du port des 
EPI et de toute protection supplémentaire (gants, lunettes de soleil…) 
garantissant la bonne tenue des réglages. 

De aannemer moet alle logistieke en technische middelen ter beschikking 
stellen die nodig zijn voor deze operaties (toegankelijkheid van 
verlichtingstoestellen, gereedschappen, besturingen voor zwak- en 
sterkstromen, reservelampen, communicatiemiddelen tussen de 
elektrische lokalen en de verschillende betrokken zones). Ze moeten er 
ook voor zorgen dat ze PBM dragen en eventuele aanvullende 
bescherming (handschoenen, zonnebril, enz.) die garanderen dat de 
instellingen goed verlopen. 

Ces opérations s'effectueront avec un cadre de l'entreprise ayant une 
totale connaissance du chantier et ayant participé à sa mise en œuvre. 

Deze operaties zullen worden uitgevoerd met een bedrijfsleider die 
volledige kennis heeft van de site en die heeft deelgenomen aan de 
uitvoering ervan. 

Toutes ces opérations s’effectueront après le coucher du soleil. Al deze operaties vinden plaats na zonsondergang. 

X.3.1.5.2.2 – MISE EN SERVICE X.3.1.5.2.2 – INBEDRIJFSTELLING 

L’entreprise participera aux opérations de réception et de mise ne 
service. Ceci nécessitera une séance de nuit, en présence de 
CONCEPTO, pour contrôler : 

- Le bon fonctionnement et la bonne mise en place des luminaires ; 
- Les niveaux d’éclairement. 

Un compte rendu sera rédigé par CONCEPTO à l’issue de cette séance 
pour acter les validations et les éventuelles réserves. 

De aannemer zal deelnemen aan de opleverings- en 
inbedrijfstellingsoperaties. Hiervoor is een nachtsessie nodig, in 
aanwezigheid van CONCEPTO, om het volgende te controleren: 

- De goede werking en juiste installatie van de verlichting; 
- De verlichtingsniveaus. 

Aan het einde van deze sessie wordt door CONCEPTO een rapport 
opgesteld om de validaties en eventuele reserves vast te leggen. 

X.3.1.6 – GARANTIE, ENTRETIEN ET OBLIGATION DE RÉSULTAT X.3.1.6 – GARANTIE, ONDERHOUD EN RESULTAATVERPLICHTING 
X.3.1.6.1 – GARANTIE X.3.1.6.1 – GARANTIE 

En plus du matériel garanti deux ans par le fabricant et/ou fournisseur sur 
les appareils d’éclairage, la garantie décennale sera d’application sur 
l’infrastructure. 

Naast de materiaalgarantie van twee jaar door de fabrikant en/of 
leverancier op de verlichtingsarmaturen, geldt de garantie van tien jaar 
voor de infrastructuur. 
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Pendant la période de garantie, l’entrepreneur doit remplacer chaque 
appareil présentant des défauts, pallier tout fonctionnement irrégulier de 
système, en tout ou en partie. 

Cette garantie inclut des pièces de rechange, le salaire horaire, les 
entretiens normaux, les frais de déplacement et la remise en service de 
l’équipement et/ou du système. 

CETTE INTERVENTION TIENT COMPTE DES IMPOSITIONS HORAIRES DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE EN MATIÈRE D’EXPLOITATION. 

Gedurende de garantieperiode moet de aannemer elk apparaat dat 
defecten vertoont vervangen en elke onjuiste werking van het systeem, in 
zijn geheel of gedeeltelijk, verhelpen. 

Deze garantie omvat de vervangstukken, het uurloon, de normale 
onderhoudsbeurten, de verplaatsingskosten en het weer in bedrijf stellen 
van de uitrusting en/of het systeem. 

Deze interventie houdt rekening met de kosten per uur van de Bouwheer 
inzake de exploitatie. 

X.3.1.6.2 – ENTRETIEN X.3.1.6.2 – ONDERHOUD 

Indépendamment des travaux et livraisons propres aux dispositions de 
garantie (entretien curatif), l’entretien préventif pendant la période de 
garantie doit assurer que l’installation puisse être reprise par le client dans 
un bon état de conservation et de fonctionnement. 

Ongeacht het werk en de leveringen die eigen zijn aan de 
garantiebepalingen (curatief onderhoud), moet het preventief 
onderhoud tijdens de garantieperiode ervoor zorgen dat de installatie kan 
worden overgenomen door de klant in een goede staat van bewaring en 
werking. 

Les améliorations éventuelles apportées à l'installation et au matériel par 
l'entrepreneur au cours de la période de garantie sont de plein droit 
acquis au client, sans que ce dernier ait à indemniser l'entrepreneur. 

De eventuele verbeteringen die door de aannemer worden aangebracht 
aan de installatie en aan het materiaal tijdens de garantieperiode, zijn 
van rechtswege verworven door de klant, zonder dat deze laatste de 
aannemer moet vergoeden. 

En aucun cas l'octroi de la garantie ne peut être lié à la signature d'un 
contrat d'entretien optionnel. Durant cette période, le contrat d'entretien 
est acquis de plein droit. Toute autre proposition de contrat sera 
considérée comme optionnelle et le fait de ne pas retenir cette option ne 
dégage pas l'adjudicataire de ses responsabilités. 

In geen geval kan de toekenning van de garantie worden gekoppeld 
aan de ondertekening van een optioneel onderhoudscontract. Tijdens 
deze periode is het onderhoudscontract van rechtswege verworven. Elk 
ander contractvoorstel zal worden beschouwd als optioneel en als deze 
optie niet wordt weerhouden, ontslaat dit de aannemer niet van zijn 
verantwoordelijkheid. 

Après chaque entretien, l’adjudicataire transmet au pouvoir adjudicataire 
la copie des attestations d’entretien. Toute anomalie est signalée, par 
écrit, au Pouvoir Adjudicataire. 

Na elk onderhoud bezorgt de opdrachtnemer een kopie van de 
onderhoudsattesten aan de aanbestedende overheid. Elke afwijking 
wordt schriftelijk gemeld aan de aanbestedende overheid. 
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X.3.1.6.3 – OBLIGATION DE RÉSULTAT X.3.1.6.3 – RESULTAATSVERPLICHTING 

L’entreprise désignée pour exécuter les travaux est tenue de réaliser le 
travail demandé, de mettre en pratique toutes les règles de l'art de sa 
profession et son expérience en la matière de façon à solutionner au 
mieux les problèmes posés. Il est tenu à une obligation de résultat. 

De aannemer die is aangewezen om het werk uit te voeren, is verplicht 
het gevraagde werk uit te voeren, alle regels van de kunst van zijn beroep 
en zijn ervaring ter zake in praktijk te brengen om de gestelde problemen 
zo goed mogelijk op te lossen. Hij is gebonden aan een 
resultaatsverbintenis. 

EN VERTU DE SA SPECIALISATION, L'ADJUDICATAIRE EST TENU DE PRESENTER 
LES SUGGESTIONS QU'IL ESTIME INDISPENSABLES AU POINT DE VUE 
TECHNIQUE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT DEMANDE. 

UIT HOOFDE VAN ZIJN SPECIALISATIE IS DE OPDRACHTNEMER VERPLICHT 
SUGGESTIES VOOR TE LEGGEN DIE HIJ VANUIT TECHNISCH STANDPUNT 
ESSENTIEEL BESCHOUWT OM HET GEVRAAGDE RESULTAAT TE BEREIKEN. 

X.3.2 – ARTICLE ADDITIONNEL X302 – DESCRIPTION DE 
L’INSTALLATION 

X.3.2 – BIJGEVOEGD ARTIKEL X302 – BESCHRIJVING VAN DE 
INSTALLATIE 

La présente entreprise a pour objet la réalisation des installations 
d’éclairage public comportant : 

- Poteaux pour l’éclairage public ; 
- Appareils d’éclairage public ; 
- La fourniture et le raccordement des tableaux électriques de 

distribution. 

Het doel van deze aanneming is het uitvoeren van openbare 
verlichtingsinstallaties bestaande uit: 

- Palen voor openbare verlichting; 
- Openbare verlichtingstoestellen; 
- Het leveren en aansluiten van elektrische verdeelborden. 

L’ENSEMBLE DES CANALISATIONS DE LIAISON ENTRE LES TABLEAUX 
ELECTRIQUES ET LES EQUIPEMENTS (ECLAIRAGES) 

ALLE VERBINDINGSLEIDINGEN TUSSEN DE ELEKTRISCHE PANELEN EN DE 
APPARATUUR (VERLICHTING) 

L’éclairage de l’espace Beekkant sera alimenté par deux nouveaux 
tableaux électriques. 

De verlichting in de ruimte Beekkant wordt gevoed door twee nieuwe 
elektrische panelen. 

Un tableau électrique va alimenter partie gauche du canal et deuxième 
tableau électrique va alimenter partie droite du canal. 

Een elektrisch paneel voedt het linkerdeel van het kanaal en een tweede 
elektrisch paneel voedt het rechterdeel van het kanaal. 

Une visite de chantier sera nécessaire pour déterminer et mieux définir ces 
postes : 

Een bezoek ter plaatse is nodig om deze posten te bepalen en beter te 
definiëren: 
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- Cheminement de câble ; 
- Relief de la zone de travail. 
- Ouvrage d’arts 

- Kabeltraject; 
- Verlichting van het werkgebied. 
- Kunstwerken 

X.3.2.1 - DESCRIPTION DU PROJET D’ÉCLAIRAGE X.3.2.1 - BESCHRIJVING VAN HET VERLICHTINGSPROJECT 
X.3.2.1.1 – LES PRINCIPES D’ÉCLAIRAGE X.3.2.1.1 – VERLICHTINGSPRINCIPES 

L'éclairage de l’aménagement urbain de l’espace Beekkant vise à : 

- Faire preuve d’exemplarité en adoptant une logique d’éclairage 
raisonné (niveaux lumineux, orientation des faisceaux, et quantité de 
matériel) ; 

- S’inscrire dans la continuité des aménagement installés aux abords, 
tout en mettant à jour les principes suivant l’évolution des normes, des 
performances des luminaires et des pratiques visant à la préservation 
de la biodiversité ; 

- Composer des séquences nocturnes en accord avec les usages 
projetés ; 

- Conforter et sécuriser les circulations ; 
- Simplifier la maintenance par l’emploi de sources à LEDs à longue 

durée de vie. 

De verlichting van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de ruimte 
Beekkant heeft tot doel: 

- Het goede voorbeeld geven door een beredeneerde 
verlichtingslogica toe te passen (lichtniveaus, oriëntatie van de stralen 
en hoeveelheid apparatuur); 

- Deel uitmaken van de continuïteit van de ontwikkelingen die in de 
omgeving zijn geïnstalleerd, terwijl de principes worden bijgewerkt 
volgens de evolutie van de normen, de prestaties van de armaturen 
en de praktijken gericht op het behoud van de biodiversiteit; 

- Nachtelijke sequenties samenstellen in overeenstemming met het 
geplande gebruik; 

- Het verkeer consolideren en beveiligen; 
- Het onderhoud vereenvoudigen door led-bronnen met een lange 

levensduur te gebruiken. 

X.3.2.1.2 – L’ÉCLAIRAGE PUBLIC X.3.2.1.2 – OPENBARE VERLICHTING 

X.3.2.1.4 – RÉCAPITULATIF DES NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT MOYEN RECHERCHÉS X.3.2.1.4 – SAMENVATTING VAN GEZOCHTE GEMIDDELDE 
VERLICHTINGSNIVEAUS 

L'ensemble de l'éclairage du site est traité avec une tonalité majoritaire 
de lumière blanc chaud (3000K, IRC 80). Cet éclairage a été conçu dans 
un respect et un souci de non-perturbation des espèces animales et 
végétales présentes sur le site, avec une préoccupation 
environnementale affirmée, une volonté de ne pas accroître la pollution 
lumineuse et dans un esprit de développement durable. 

Alle verlichting op de site wordt behandeld met een tint die grotendeels 
bestaat uit warm wit licht (3000K, CRI 80). Deze verlichting is ontworpen 
met respect en uit zorg om de dier- en plantensoorten die aanwezig zijn 
op de site niet te verstoren, met een sterke zorg voor het milieu, de wens 
om de lichtvervuiling niet te vergroten en in een geest van duurzame 
ontwikkeling. 
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La Ville de Bruxelles, en accord avec les normes européennes, recherche 
un niveau d’éclairement moyen maintenu (déprécié selon le facteur de 
maintenance précité). 

De Stad Brussel streeft, conform de Europese normen, naar een 
gehandhaafd gemiddeld verlichtingsniveau (afgeschreven volgens de 
bovengenoemde behoudsfactor). 

En début de nuit pour les espaces extérieurs circulés : 

- De 7 lux moyen, 1,5 lux minimum pour les pistes cycle ; 
- De 5 lux moyen, 1 lux minimum pour les trottoirs; 
- De 3 lux moyen, 0,6 minimum pour. 

Aan het begin van de nacht voor buitenruimten met verkeer: 

- 7 lux gemiddeld, 1,5 lux minimaal voor fietspaden; 
- 5 lux gemiddeld, 1 lux minimaal voor trottoirs; 
- 3 lux gemiddeld, minimaal 0,6 voor. 

En cœur de nuit pour les espaces extérieurs circulés : 

- De 5 lux moyen, 1 lux minimum pour les trottoirs . 

Midden in de nacht voor buitenruimtes met verkeer: 

- 5 lux gemiddeld, 1 lux minimaal voor trottoirs; 

Les niveaux d’éclairement préconisés sont ajustés au nouvel 
aménagement, au regard des principes de protection de la biodiversité. 
Ils suivent les préconisations des normes européennes EN 13201-1 et EN 
13201-2 (Cf. Plan des niveaux lumineux – Annexe - Carnet général 
d’éclairage dans la Notice conception lumière). 

De aanbevolen verlichtingsniveaus worden aangepast aan de nieuwe 
ontwikkeling, rekening houdend met de principes van bescherming van 
de biodiversiteit. Ze volgen de aanbevelingen van de Europese normen 
EN 13201-1 en EN 13201-2 (Cf. Plan van lichtniveaus - Bijlage - Algemene 
lichtgids in de kennisgeving lichtontwerp). 

L’entreprise en charge du présent lot devra présenter lors des visas une 
étude photométrique conforme à cette annexe, par zones type. 

De aannemer die verantwoordelijk is voor dit perceel moet tijdens de visa 
een fotometrische studie voorleggen in overeenstemming met deze 
bijlage, per type zone. 

X.3.2.1.5 – RÉSULTATS DES ÉTUDES D’ÉCLAIREMENT SUR LES ZONES TYPES X.3.2.1.5 – RESULTATEN VAN DE VERLICHTINGSSTUDIES PER TYPE ZONE 

L’ensemble des résultats des études d’éclairement se trouve dans l’Etude 
photométrique. 

Alle resultaten van de lichtstudies zijn te vinden in de fotometrische studie. 

X.3.2.1.6 – DISPOSITIFS DE COMMANDE ET PILOTAGE DES ÉCLAIRAGES X.3.2.1.6 – BESTURINGS- EN STUURINRICHTINGEN VAN DE VERLICHTING 

A définir Te bepalen 

X.3.2.1.7 – DESCRIPTIF DES LUMINAIRES PAR ESPACE X.3.2.1.7 – BESCHRIJVING VAN ARMATUREN PER RUIMTE 
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Le descriptif détaillé des appareils, accessoires, finitions, lampes et 
optiques est décrit dans le métré et dans l’étude photométrique. 

De gedetailleerde beschrijving van de apparaten, accessoires, 
afwerkingen, lampen en optieken is terug te vinden in de meetstaat en in 
de fotometrische studie. 

X.3.2.1.8 – LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION X.3.2.1.8 – ONDERHOUD EN BEDIENING 

Les types de sources et de luminaires choisis sont volontairement restreints 
pour simplifier les opérations de maintenance. 

De gekozen soorten bronnen en armaturen zijn bewust beperkt om 
onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen. 

Les lampes prescrites pour l’éclairage des voiries et trottoirs (LEDs nouvelle 
génération) ont un très bon rendement énergétique supérieur à 120 
lumens/W. 

De voorgeschreven lampen voor de verlichting van wegen en trottoirs 
(nieuwe generatie leds) hebben een zeer goede energie-efficiëntie van 
meer dan 120 lumen/W. 

Les lampes prescrites pour l’éclairage des promenades piétonnes et 
mixtes (LEDs nouvelle génération) ont un bon rendement énergétique 
compris entre 70 lumens/W et 100 lumens/W selon les appareils, en raison 
du choix d’un éclairage chaud (T=3000K) pour ces espaces. 

De voorgeschreven lampen voor de verlichting van 
voetgangerspromenades en gemengde promenades (nieuwe generatie 
leds) hebben een goede energie-efficiëntie tussen 70 lumen/W en 100 
lumen/W, afhankelijk van het apparaat, dankzij de keuze voor warme 
verlichting (T=3000K) voor deze ruimtes. 

Elles sont de faible ou très faible consommation électrique : 

De 15W à 70W. 

Ze hebben een laag of zeer laag stroomverbruik: 

15W tot 70W. 

Elles ont une excellente durée de vie : L80B10 à 50000h : moins de 10% des 
LED doivent avoir un flux inférieur à 80% du flux initial au bout de 50 000h à 
Tc 55°C (température critique des LED). 

Ze hebben een uitstekende levensduur: L80B10 bij 50000 uur: minder dan 
10% van de leds moet een flux hebben die lager is dan 80% van de initiële 
flux na 50.000 uur bij Tc 55°C (kritische temperatuur van de leds). 

Le flux des lampes est optimisé grâce à : 

Des luminaires ayant un bon rendement. 

Des optiques très performantes qui permettent de diriger le flux lumineux 
exactement sur la surface à éclairer. 

De lichtstroom van de lampen is geoptimaliseerd dankzij: 

Armaturen met goede prestaties. 

Krachtige optieken waarmee de lichtstroom exact op het te verlichten 
oppervlak kan worden gericht. 
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X.3.2.2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLES ET 
IMPLANTATIONS TYPES D’ÉCLAIRAGE 

X.3.2.2 - TECHNISCHE SPECIFICATIES DETAILS EN INDELING 
VERLICHTINGSTYPEN 

X.3.2.2.1 – INSTALLATION TYPE X.3.2.2.1 – TYPISCHE INSTALLATIE 

L’ensemble des mobiliers d’éclairage (supports, lanternes, projecteurs, 
luminaires, etc.) aura un RAL 7035 selon le Cahier des charges de la Ville 
de Bruxelles, à confirmer ultérieurement par la maitrise d’œuvre pendant 
le chantier. 

Alle verlichtingsarmaturen (dragers, lantaarns, projectoren, lichten, enz.) 
hebben een RAL 7035 volgens de specificaties van de Stad Brussel, later 
te bevestigen door de projectleider tijdens de werf. 

Généralités : Algemeenheden: 

L'installation fera l'objet du plus grand soin tant dans la technique de 
fixation mise en œuvre, que dans le choix précis du point d'implantation 
en se référant aux plans d’implantation et à la Notice conception lumière 
joints au présent CSC. S'il devait varier par rapport à celui initialement 
prévu, pour quelques raisons que ce soient, dans tous les cas, l'accord 
exprès du maître d'œuvre sera requis, au risque pour l'entreprise de se voir 
refuser l'implantation réalisée et donc de la corriger à ses frais. 

De installatie zal de grootste zorg krijgen, zowel wat betreft de toegepaste 
bevestigingstechniek als wat betreft de precieze keuze van het 
installatiepunt door te verwijzen naar de installatieplannen en de 
kennisgeving over het lichtontwerp die bij dit bestek is gevoegd. Als ze, 
om welke reden dan ook, afwijkt van wat oorspronkelijk was gepland, is in 
alle gevallen de uitdrukkelijke toestemming van de projectleider vereist, 
op risico voor de aannemer dat de uitgevoerde installatie wordt 
geweigerd en hij ze dus moet corrigeren op eigen kosten. 

Les détails techniques de l'implantation des appareils peuvent nécessiter 
des interventions de maçonnerie, de serrurerie ou autre, à charge de 
l'entreprise d'en prévoir l'exécution pour aboutir, dans les délais prévus, au 
résultat final escompté. 

De technische details van de installatie van de apparaten kunnen 
metselwerk, slotenmakerij of andere interventies vereisen, het is aan de 
aannemer om de uitvoering te plannen om binnen de geplande 
deadlines het verwachte eindresultaat te bereiken. 

Le montage des appareils d’éclairage et mâts devra se faire 
conformément aux recommandations des fabricants. 

De montage van verlichtingsarmaturen en masten moet gebeuren in 
overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. 

X.3.2.2.2 – IMPLANTATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC X.3.2.2.2 – INSTALLATIE OPENBARE VERLICHTING 

Voir carnet de détails pour l’implantation des différents éclairages. Zie detailboek voor de locatie van de verschillende verlichtingen. 

X.3.3 – ARTICLE ADDITIONNEL X303 – TABLEAUX ÉLÉCTRIQUES X.3.3 – BIJGEVOEGD ARTIKEL X303 – ELEKTRISCHE PANELEN 

X.3.3.1 – GENERALITES X.3.3.1 – ALGEMEENHEDEN 
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DESCRIPTION BESCHRIJVING 

Les tableaux électriques seront du types armoires avec socle en polyester 
renforcé de fibre de verre pressé à chaud répondant aux normes EN 
61439-5 et IEC61439-5. 

De elektrische panelen zullen van het kasttype zijn met een polyester basis 
versterkt met warmgeperst glasvezel dat voldoet aan de normen EN 
61439-5 en IEC61439-5. 

Caractéristiques des armoires : Kenmerken van de kasten: 

Portes, dos et parois latérales en polyester chargé de fibres de verre 
moulé à chaud. 

Deuren, achter- en zijwanden in polyester gevuld met thermisch gegoten 
glasvezel. 

Coloré gris dans la masse RAL 7035. Grijs gekleurd in de massa RAL 7035. 

Livrées montées en usine ou en kit. Geleverd in de fabriek gemonteerd of in kitvorm. 

Degrés de protection IP44 suivant EN / IEC60529. Beschermingsgraden IP44 volgens EN/IEC60529. 

Isolation totale. Totale isolatie. 

Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant 
EN / IEC 62262. 

Beschermingsgraad IK10 tegen externe mechanische schokken volgens 
EN / IEC 62262. 

Résistant à la corrosion. Bestand tegen corrosie. 

Stabilisation UV pour pose à l’extérieur, meilleure résistance aux UV grâce 
à un revêtement spécial (également disponible). 

UV-stabilisatie voor buitenopstelling, betere UV-bestendigheid dankzij een 
speciale coating (ook verkrijgbaar). 

Résistent à des températures de –35°C jusqu’à +80°C. Bestand tegen temperaturen van -35°C tot +80°C. 

L’accroissement temporaire de la température n’est pas dommageable. De tijdelijke temperatuurstijging is niet schadelijk. 
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Les portes se démontent facilement afin de permettre un accès facile 
pour exécuter des opérations de maintenance. L’angle d’ouverture de la 
porte est de 180°. 

De deuren kunnen eenvoudig worden gedemonteerd om gemakkelijk 
toegang te krijgen tot onderhoudswerkzaamheden. De openingshoek 
van de deur is 180°. 

Les trous de fixation recevant des inserts filetés M6 se situent sur le 
panneau arrière, permettant un accès direct pour le montage de jeux de 
barres, de châssis ou platines de montage. 

De bevestigingsgaten voor M6-inzetstukken met schroefdraad bevinden 
zich op het achterpaneel, waardoor directe toegang mogelijk is voor het 
monteren van rails, chassis of montageplaten. 

Fournie avec partie inférieure ouverte. Geleverd met open bodem. 

Destiné au montage sur support polyester ou béton selon la norme DIN 
43629 dimensions entre les points de montage. 

Bedoeld voor montage op polyester of betonnen drager volgens DIN 
43629 afmetingen tussen bevestigingspunten. 

La forme du toit évite la stagnation de l’eau. De vorm van het dak voorkomt waterstagnatie. 

Profil inférieur amovible pour une entrée de câble facile. Afneembaar bodemprofiel voor gemakkelijke kabelinvoer. 

L’ensemble d’appareillages à basse tension est conforme à la norme 
NBN EN 61439-1 et aura subi les essais de types ainsi que les essais 
individuels y spécifiés. 

Het geheel van laagspanningsborden beantwoordt aan de norm NBN EN 
61439-1 en zal zowel de typeproeven als de daarin vermelde individuele 
proeven ondergaan hebben. 

Les tableaux électriques sont équipés de rails DIN pour la fixation des 
produits modulaires. 

De elektrische panelen zijn voorzien van DIN-rails voor het bevestigen van 
modulaire producten. 

Les rails DIN ont un entraxe de 125 mm (charge admissible : 40N par 
rangée) et l’espace sous le rail DIN mesure 40 mm pour faciliter le passage 
des câbles. 

De DIN-rails hebben een hartafstand van 125 mm (toelaatbare belasting: 
40N per rij) en de ruimte onder de DIN-rail is 40 mm om de doorgang van 
kabels te vergemakkelijken. 

Les tableaux électriques seront équipés d’une prise de service, une lampe 
commandée par un interrupteur qui s’actionne automatiquement à 
l’ouverture de la porte, d’un hygromètre et d’une résistante chauffante 
pour maintenir le tableau électrique aux conditions de fonctionnement 
normal. 

De elektrische panelen zullen worden uitgerust met een 
servicestopcontact, een lamp die wordt aangestuurd door een 
schakelaar die automatisch wordt geactiveerd wanneer de deur wordt 
geopend, een hygrometer en een verwarmingsweerstand om het 
elektrische paneel in normale bedrijfsomstandigheden te houden. 
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Un repère autocollant numéroté individuellement, mentionnant la 
conformité à la NBN EN 61439-1 du tableau basse tension et faisant 
référence à la déclaration de conformité mentionnée dans le dossier 
technique, est apposé sur les faces avant du tableau. 

Suivant la réglementation en vigueur dans le cadre des Directives 
Européennes, le dossier technique sera archivé par le tableautier pendant 
une durée de 10 ans. 

Les essais individuels sont réalisés, en présence du Maître de l’Ouvrage 
et/ou de l’organisme de contrôle et/ou bureau d’étude, chez le 
constructeur, sur toutes les colonnes composant le tableau basse tension. 

Les tableaux sont conçus de façon que d'une part, l'enclenchement ou le 
déclenchement d'un circuit ne perturbe pas le bon fonctionnement des 
autres circuits de l'ensemble. 

Een individueel genummerde sticker die vermeldt dat het 
laagspanningsbord voldoet aan NBN EN61439-1 en die verwijst naar de 
conformiteitsverklaring vermeld in het technisch dossier, wordt 
aangebracht op een van de zijden van het bord. 

Volgens de geldende reglementering in het kader van de Europese 
Richtlijnen wordt het technisch dossier gearchiveerd door de 
"bordverantwoordelijke" gedurende 10 jaar. 

De individuele proeven worden uitgevoerd, in aanwezigheid van de 
Bouwheer en/of de keuringsinstelling en/of het studiebureau, bij de 
fabrikant, op alle kolommen die samen het laagspanningsbord vormen. 

De schakelborden zijn zo ontworpen dat enerzijds het in- of uitschakelen 
van een circuit de goede werking van de andere circuits van het 
samenstel niet verstoort. 

Un porte-document de format A3 sera placé sur une des faces intérieures 
des portes. 

Un exemplaire de plan et du schéma électrique de tableau sur lequel 
figurera la numérotation des contacts, bornes et appareillages sera placé 
dans le porte-document. 

Aan een van de binnenzijden van de deuren wordt een documenthouder 
in A3-formaat geplaatst. 

Een kopie van het plan en van het elektrisch schema van het schakelbord 
waarop de nummering van de contacten, klemmen en apparatuur zal 
verschijnen, wordt in de documenthouder geplaatst. 

Les étiquettes indicatrices dans et sur le tableau sont en matière plastique 
gravée noir sur fond blanc, bords biseautés. Les traits ont une épaisseur 
d’au moins 1 mm. Elles sont obligatoirement fixées par rivets en acier 
inoxydable. 

De indicatorlabels in en op het bord zijn gemaakt van zwart gegraveerd 
plastic op een witte achtergrond, afgeschuinde randen. De lijnen hebben 
een dikte van minimaal 1 mm. Ze moeten worden bevestigd met 
roestvrijstalen klinknagels. 

CARACTERISTIQUES DU RESEAU KENMERKEN VAN HET NETWERK 

Le système de distribution est réalisé en réseau 3x400V+N+PE 

Le schéma de régime de neutre est le TN-S 

Het distributiesysteem is gemaakt in een 3x400V+N+PE-netwerk 

Het nulleidersysteemschema is TN-S 
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Les tensions nominales d'emploi sont : 

Pour les circuits triphasés : 400 V entre phases 

Pour les circuits monophasés : 230 V entre phases et neutre  

Pour les circuits auxiliaires : une des valeurs normalisées des tableaux I et II 
de la norme NBN EN 60038. 

Tension assignée d'isolation : 1000 V 

La fréquence nominale est de 50 Hz. 

De nominale werkspanningen zijn: 

Voor de driefasige hoofdcircuits: 400 V tussen fasen 

Voor de eenfasige hoofdcircuits: 230 V tussen fasen en nulleider  

Voor de eenfasige hoofdcircuits: één van de gestandaardiseerde 
waarden van tabellen I en II van de norm NBN EN 60038. 

Toegewezen isolatiespanning: 1000 V 

De nominale frequentie is 50 Hz. 

Les travaux dans les tableaux et coffrets électriques doivent respecter les 
prescriptions du RGIE. 

Chaque tableau sera équipé d’une porte pleine et d'une serrure de 
sécurité. 

Werkzaamheden in schakelborden en elektriciteitskasten moeten voldoen 
aan de eisen van het AREI. 

Elk bord wordt voorzien van een stevige deur en een veiligheidsslot. 

REPERAGE MERKTEKENS 

Les couleurs de l'isolant répondent aux prescriptions de la norme NBN EN 
60445. 

Pour les phases, il est fait usage de trois couleurs différentes (brun, noir et 
grise). Pour le neutre, il est fait usage de la couleur bleue et pour le 
conducteur de terre jaune/vert. Un repère précis à enfiler sur chaque 
liaison entre la protection et le bornier de raccordement. Une étiquette 
sera placée sur chaque câble permettant d’identifier départ. 

De kleuren van de isolatie voldoen aan de eisen van de norm NBN EN 
60445. 

Voor de fasen wordt gebruik gemaakt van drie verschillende kleuren 
(bruin, zwart en grijs). Voor de nulleider wordt de kleur blauw gebruikt en 
voor de aardgeleider geel/groen. Een precieze markering op elke 
verbinding tussen de bescherming en het aansluitklemmenblok te 
plaatsen. Op elke kabel wordt een label geplaatst om het vertrekpunt te 
identificeren. 

CABLAGE BEKABELING 

Le câblage d'entrée des différents composants modulaires à l’intérieur du 
coffret sera réalisé de manière propre soit par fils VOB de couleurs 

Het leggen van de inkomende kabels van de verschillende modulaire 
componenten in de kast zal op een schone manier worden uitgevoerd, 
hetzij door VOB-draden met verschillende kleuren per fase, hetzij door 
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distinctes par phase soit par peignes de raccordement au départ d'un 
bornier étagé disposé derrière un écran de protection translucide. 

Les différents départs seront connectés sur les borniers qui se trouveront sur 
la dernière rangée du tableau. 

Toute la filerie intérieure sera réalisée proprement en passant par la 
goulotte prévue pour le câblage. 

aansluitkammen van een getrapt klemmenblok dat achter een 
doorschijnend beschermend scherm is geplaatst. 

De verschillende uitgangen worden aangesloten op de klemmen die zich 
op de laatste rij van het bord bevinden. 

Alle interne bedrading zal netjes worden uitgevoerd via de koker die voor 
de bekabeling is voorzien. 

X.3.4 – ARTICLE ADDITIONNEL X304 – CANALISATIONS X.3.4 – BIJGEVOEGD ARTIKEL X304 – LEIDINGEN 
Dans le cadre de ce projet, tous les câbles sont posés dans des tranchées 
ou dans des gaines en PEHD D110 lorsqu’on traverse les ouvrages d’art ou 
lors de la traversée de voiries. En ce qui concerne les traversées de voirie 
ou d’ouvrage d’art, l’utilisation des passages existants est préconisée. 

Toutes les tranchées réalisées seront de section 60 cm et d’une 
profondeur de 60 cm au minimum. Dans certains cas où la profondeur ne 
peut être respectée, les gaines de protection seront nécessaires et le 
soumissionnaire devra dans ce cas prévenir le maitre d’ouvrage afin 
d’avoir une notification. 

Bij dit project worden alle kabels in sleuven of in HDPE D110-mantels 
gelegd bij het oversteken van kunstwerken of bij het oversteken van 
wegen. Bij kruisingen van wegen of kunstwerken wordt het gebruik van 
bestaande doorgangen aanbevolen. 

Alle gemaakte sleuven hebben een doorsnede van 60 cm en een diepte 
van minimaal 60 cm. In sommige gevallen waar de diepte niet kan 
worden gerespecteerd, zijn beschermende mantels nodig en moet de 
inschrijver in dit geval de aanbestedende overheid op de hoogte stellen 
om een kennisgeving te krijgen. 

Code de mesurage : au mètre de gaine PEHD D110 posé. Meetcode: per meter geïnstalleerde HDPE D110-mantel. 

Concernant les gaines de réservation pour l’alimentation des bus 
électriques pour la STIB il faut des gaines en PEHD (semi-)rigide de 
diamètre 160mm (diamètre intérieur = 147mm). 
 
Code de mesurage : au mètre de gaine PEHD D160 posé. 

De MIVB vereist (semi-)harde HDPE-kanalen met een diameter van 160 
mm (binnendiameter = 147 mm) voor de toevoerleidingen van de 
elektrische bussen. 

Meetcode: per meter geïnstalleerde HDPE D160-mantel. 

X.3.5 – ARTICLE ADDITIONNEL X305 – CABLE X.3.5 – BIJGEVOEGD ARTIKEL X305 – KABEL 
Les sections des câbles se déterminent par note de calcul. De doorsnedes van de kabels worden bepaald aan de hand van een 

berekeningsnota. 
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Les câbles seront du type EVAVB ou EXVB et posés en tranchée avec une 
couche de 10cm de sable jaune. 

Les câbles seront de section 5G6 mm² ou 5G10 mm². Des traversées de 
voiries existantes peuvent être réutilisée à condition qu’elles soient 
exploitables. 

De kabels zullen van het type EVAVB of EXVB zijn en in een sleuf worden 
gelegd met een laag geel zand van 10 cm. 

De kabels hebben een doorsnede van 5G6 mm² of 5G10 mm². Bestaande 
wegkruisingen kunnen worden hergebruikt, mits ze bruikbaar zijn. 

Code de mesurage : m Meetcode: m 

Chaque appareil comporte au moins deux entrées de câbles, avec 
protection en matière synthétique pour éviter la blessure de l'isolant. 

Les appareils sont munis d'un condensateur antiparasite par circuit. 

Les douilles des lampes et starters sont en polycarbonate et répondent 
aux normes NEN EN 61000 et NBN C 71-061.  

Elk toestel heeft minstens twee kabelingangen, met bescherming in 
kunststof om beschadiging van de isolatie te voorkomen. 

De toestellen zijn uitgerust met één ontstoringscondensator per kring. 

De fittingen van de lampen en starters zijn gemaakt van polycarbonaat 
en voldoen aan de normen EN 61000 EnNBN C 71-061.  

Tous les câbles fournis et posés par l'Entreprise sont neufs et livrés sur 
tourets. 

Chaque départ est repéré par une inscription gravée sur bague laiton. 

Alle door de aannemer geleverde en geïnstalleerde kabels zijn nieuw en 
worden op haspels geleverd. 

Elk vertrek wordt gemarkeerd door een inscriptie gegraveerd op een 
koperen ring. 

Les boîtes de jonction et de dérivation sont réalisées en matériaux à 
isolement synthétique d'un type compatible avec la nature des câbles 
utilisés. 

Elles seront de type thermo rétractable avec isolation des différents 
circuits. 

De aansluit- en aftakdozen zijn gemaakt van materialen met synthetische 
isolatie van een type dat compatibel is met de aard van de gebruikte 
kabels. 

Ze zullen van het door warmte krimpbare type zijn met isolatie van de 
verschillende kringen. 

Chambre et fourreaux : Selon article du CSC ci-avant Ruimte en kokers: Volgens artikel van bestek hierboven 

X.3.6 – ANNEXES X.3.6 – BIJLAGEN 
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Les annexes liées à ce CSC sont : 

- Etude photométrique 
- Diagnostic phytosanitaire 
- Plan structure dalle du métro (années 60) 
- Rapport géotechnique 

De bijlagen in verband met dit bestek zijn: 

- Fotometrische studie 
- Fytosanitaire diagnose 
- Structuurplan vloerplaat metro (jaren 60) 
- -Geotechnisch rapport 

 


